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Repertorio: n. ..........

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

Per I'esecuzione dei lavori di: Completamento funzionale del Fabbricato destinato a Sede Centrale dell’A.S.L.
N.2 - POTENZA

Codice CUP: .......oovcvvvieee,
Codice CIG: .......covevvviren,

IMPresa: ...

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno ............c......... del mese di .................. , presso l'ufficio U.O. Attivita
Tecniche di Potenza dell’Azienda Sanitaria di Potenza - Via Torraca n. 2, avanti a me CICALE Franca,
Responsabile dell’ U.O. Attivita Tecniche di Potenza dell’Azienda Sanitaria di Potenza dell’ ASL - Azienda
Sanitaria Locale Potenza, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell’Ente
medesimo, si sono personalmente costituiti:

La Sig.ra CICALE Franca, nata a CHIAROMONTE il 15/01/1957, il quale interviene nella sua qualita di
Responsabile dell’'U.O. Attivita Tecniche di Potenza dcell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) dell’ A.S.L. n°®
2 POTENZA, C.F./Partita IVA 0172236763 autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu del
disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede
dello stesso Ente in POTENZA alla via Torraca, 2;

I SIge et ,natoa .o il .../../......, il quale interviene nella sua
qualita di ......coeevvevineenn, dell'impresa ..., , Partita IVA ..., , domiciliato
per la carica presso la sede della stessa impresa in ............cccoc.eo.c @lla ooy, giusta

certificazione della C.C.1.A.A. di Potenza, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facolta per
l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n° .............. (0[] R, esecutiva ai sensi di legge, €
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Completamento Funzionale del Fabbricato destinato a
Sede dellA.S.L. n° 2 di ;

che con medesima Deliberazione del Direttore Generale n° .............. (o 7<] T , esecutiva ai sensi di



legge, si & preso atto dell'intervenuto finanziamento dell’appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del
contratto di cui agli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato,
quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante ................ , avvalendosi del criterio del
................................. , con offerta .......ccccoeiiiiiiiiiiiin,, € d| stlpulare il relativo contratto con
determinazione del corrispettivo a ..........ccocoveeiiiiiiiiiniiinnenn}

che il bando per la Lavori di Completamento funzionale del Fabbricato destinato a Sede Centrale dell’A.S.L.
n. 2 - POTENZA - 2° LOTTO e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. , prevedendo un importo a base d’asta di Euro 603.155,03 di cui Euro 18.654,28 relativi
ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti
a ribasso;

che il giorno ...............ccoe.. , ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell’appalto FiMpPresa ... , che si e dichiarata disponibile
ad eseguire i lavori per EUro .........ccoocoevvvveiieeiiiniienns compresi gli oneri per la sicurezza di Euro € ,
oltre 1IVA 10%, per complessivi Euro .. ., ("impresa ha regolarmente indicato nella propria

offerta gli oneri di sicurezza aziendali r|ch|est| ai sensi deII art 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
la verifica di congruita dell'offerta);

che con . , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni
di gara, del reqwsm d| cui aII art 32 comma 7 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i I'appalto & stato
definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria
della citata impresa;

che i lavori sono finanziati con:

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di comunicazione
di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data ;
- Ufficio delle pubblicazioni dell’'Unione europeain data ;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:  in data ;
- Bollettino Ufficiale Regione:  in data ;
- Quotidiani nazionali n°®
descrizione: $;
- Quotidiani locali n®
descrizione ;
- Indirizzo Internet:

-che, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, la

si & costituita fideiussore con polizza n°.......... ., emessa in data ..................., nellinteresse dell'impresa
esecutrice ed a favore di Azienda Sanitaria -

UNITA’ SANITARIA LOCALE N.2 POTENZA, agli effetti e per I'esatto adempimento delle

obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
Con tale garanzia fideiussoria la .............c.ccccoeee si riterra obbligata in solido con I'impresa esecutrice fino
all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi
espressamente a versare I'importo della cauzione su semplice richiesta del’Amministrazione appaltante e
senza alcuna riserva;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto & ridotto del , COSIi come
previsto dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo I'impresa aggiudicataria prodotto
certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000;



-che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. .............. vereeeen, DON risultano
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedlmentl d| cui

all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;



TUTTO CIO’ PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano
parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell’'appalto

1. ll/La Azienda Sanitaria - UNITA’ SANITARIA LOCALE N.2 - POTENZA, nella persona del
, affida all'impresa .. : . e per essa al costituito Sig.
che accetta l'appalto relat|vo ai Iavor| d| Lavorl d| Completamento funzionale del
Fabbncato destmato a Sede Centrale dell’A.S.L. n. 2 - POTENZA - 2° LOTTO, da eseguirsi in POTENZA.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi e suoi
allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con
esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce
dell'offerta dell’appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 —
capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & ;

Art. 2 - Importo del contratto
1. L'importo del contratto ammonta ad EUrO ..........c..coceevee v ve e compresi gli oneri per la sicurezza
pari ad Euro € , oltre 1VA 10%, per complessivi EUFO ...
2. 1l contratto e stipulato a . - . , ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

3. I lavori saranno contablllzzan con i preZZ| un|tar| risultanti dall'offerta.

4. 1 lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

5. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i..

1) non si pud procedere alla revisione dei prezzi

2) non si puo procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, hon siano previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per
I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comungue in misura pari alla meta.

Art. 3 - Programma ed esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell’esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico
programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori
1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad
oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.



2. La contabilita dei lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado
di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d’avanzamento dei lavori;

) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore € invitato ad intervenire alle misure. Egli pud richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in
sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la
data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per
categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d’'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo € previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all’'articolo
"Importo del contratto” e riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'lammontare
complessivo dell'intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna
delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute
omogenee € indicato all'articolo desunto dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d’'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da
uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate allo
art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.



4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice degli appalti e dal relativo Regolamento di attuazione, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell’esecutore,

della disposizione di cui all'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. L’esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalita
possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verra
calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’'appaltatore
entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui &
richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sul'importo netto progressivo delle prestazioni e
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o
di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente,
il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti
e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei
lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini
contrattuali o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
delllamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. 1 certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla
base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena
raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a
guarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.




9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro giorni dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

10. 1 pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’'appaltatore .. . . assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della Iegge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Ll'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dellinadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 8 - Termine per I'esecuzione dei lavori - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro .............. giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per 'esecuzione € fissato in ...................... giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun
giorno di ritardo una penale di EUIO .......c.ccoocevvive i ;

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art 107 del D.Lgs 50/2016, € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal
direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la
necessita’ di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera. La sospensione permane per il tempo
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell’esecuzione dell’appalto.

La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell'esecuzione e indichera il
nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far
cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell’appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinche’ alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell’esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale

complessivo il responsabile del procedimento da avviso all’ANAC.



4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore,
soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le
opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove
pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta
la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento
della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in
contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le
cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il
nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha prestato la garanzia
definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per I'importo di Euro

Si precisa che, ai sensi dell’art. 40, comma 7, del richiamato decreto, I'impresa ha fruito del
beneficio della riduzione del % dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che
l'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua
ricostituzione entro $ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico dellimpresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al
riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il

da , per un importo garantito di Euro ........................ COSi
come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione,
ed EUro ......occceeennen. per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

Art. 11 - Subappalto
1. L’affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non
puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
¢) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del Codice dei contratti.



3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto

non puo superare il 30 per cento dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igie
ne del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei
piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 -Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. L’appaltatore € obbligato:

-ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente;

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.



Art. 14 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. 1l collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte,
secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in
conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo
ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per
qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. 1l collaudo comprende altresi tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, in cui il termine puo
essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
non ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei
lavori. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del
procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimane a cura e carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell’eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo dispone che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell’esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell’esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’'organo di collaudo ovvero per le ulteriori
operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata
di saldo da pagare all’esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e 'esecuzione, difetti e mancanze nell’esecuzione o eccedenza su
quanto é stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo
nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pu6 aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile
del procedimento sulle singole richieste fatte dall’esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse
risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara portata alla cognizione
dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla competenza arbitrale di cui agli artt
207 e 209 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari

e nella struttura dellimpresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici, nonché del Piano di
Sicurezza.



Art. 17 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa
aggiudicataria.
2. Ain effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto & di Euro
. oltre IVA. Il presente contratto € soggetto alla disciplina IVA e pertanto si
ch|edono i benef|C| flscall e trlbutan previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 18 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si intendono

interamente richiamati nel presente contratto:

- Capitolato Generale d’'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- 'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con
inchiostro indelebile su numero $SMANUALS$ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere ela
fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo

approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
(IMPRESA )

Il Segretario

( )




