Azienda Sanitaria lLocale di Potenza

Repertorio: n.

CONTRATTO DI APPALTO

per 1l’esecuzione dei lavori di: Lavori di “costruzione del

Nuovo Padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia con

UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi- opere complementari ed

integrative”.

L'anno duemila il giorno , del mese di

, presso la Sede Dell’Azienda Sanitaria Locale di

Potenza in Via Torraca,2, si sono personalmente costituiti:

il Dr. Giacomo Antonio Chiarelli nato a San Severino Lucano

(Pz) 11 09/02/1956 C.F. che interviene al presente atto in

qualita di Direttore Amministrativo sostituto dell’Azienda

Sanitaria Locale di Potenza (ASP) delegato alla sottoscrizione

degli atti inerenti i contratti di appalto ed i contratti di

forniture di beni e servizi conferiti con delibera D.G. n.

2015/00056 del 02/02/2015 e delibera D.G. n. 2015/00405 del

26/04/2015 e n. 2017/00001 del 03/01/2017, con sede in Potenza

Via Torraca n.2, C.F. 01722360763, la quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda
Sanitaria <che rappresenta, di seguito indicata come (in

seguito denominato "Stazione appaltante");

la Sig.ra Filomena De Finis , nata il P

la quale interviene nella sua qualita di Legale Rappresentante

dell'impresa Matera Costruzioni S.r.l.,con sede in Stornarella
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(FG) in wvia Papa Giovanni Paoli I n. 12, Partita IVA/CF

03685940714, domiciliato per la carica presso la sede della

stessa impresa in seguito denominato "Contraente"),

PREMESSO

- che con Deliberazione del Direttore Generale n.

2017/00608 del 26/09/2017 esecutiva ai sensi di legge, & stato

ALY

approvato 11 progetto esecutivo dei lavori di costruzione

del Nuovo Padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia

con UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi- opere

complementari ed integrative”;

- che con successiva Deliberazione del Direttore Generale

n. del esecutiva ai sensi di legge, si e

preso atto dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono

stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui

agli artt. comma , comma del D.Lgs.

n.163/2006 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs.

267/2000, ed & stato, quindi, disposto di aggiudicare

l'appalto mediante , e di stipulare il

relativo contratto con determinazione del corrispettivo a

misura;

- che i lavori sono finanziati con fondi Regionale giusta

D.G.r. n. 1885 del 15/12/2008

- che, ai sensi dell'art. del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. , 1la si & costituita fideiussore con
polizza n° , emessa 1in data ,
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nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione

appaltante Azienda Sanitaria di Potenza, agli effetti e per

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal

contraente 1in dipendenza della esecuzione dei lavori

oggetto del presente appalto. Con tale garanzia

fideiussoria 11 fideiussore si riterra

obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione

del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori

di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare

1" importo della garanzia su semplice richiesta

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che nei confronti del rappresentante del contraente non

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di

applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 38 del

D.Lgs. 163/2006, né nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e

ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nella persona del

Dr. Giacomo Chiarelli, affida al contraente Matera Costruzioni
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S.r.l., e per essa al costituito la sig.ra Filomena De Finis,

che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “costruzione del

Nuovo Padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia con

UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi- opere complementari ed

integrative”, da eseguirsi in Melfi.

2. I1 contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle

condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e

dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo

approvato con la deliberazione richiamata in premessa

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi

alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che,

in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle

contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei

lavori pubblici per la parte ancora in vigore.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo

all’intervento e CUP ;

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 1.295.207,86

compresi gli oneri per la sicurezza, piu IVA.

2. Il contratto €& stipulato a Corpo.

3. L'importo <contrattuale, come determinato a seguito

dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.
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4. I lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi unitari

risultanti dall'offerta.

5. Al sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

1) non si potra procedere alla revisione dei prezzi;

2) non si pud procedere alla revisione prezzi salvo se le

modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore

monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e

inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione

prezzi;

3) per 1 contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo

in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla

base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province

autonome territorialmente competenti, solo per 1’eccedenza

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e

comunque in misura pari alla meta.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori

si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo

dettagliato a cura del <contraente, da presentare prima

dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Nel programma saranno riportate, per

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione

nonché 1'ammontare presunto, parziale e progressivo

dell'avanzamento dei lavori.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

pag.5




1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, gli

atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e

saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di

legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di

tutti 1 fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei 1lavori potra essere effettuata

attraverso 1l'utilizzo di programmi informatici in grado di

consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento

dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) 1 libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) 11 sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) 1 certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4., La tenuta dei libretti delle misure e affidata al

direttore dei 1lavori, cui spetta eseguire la misurazione e

determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere,

peraltro, da 1lui attribuita al personale che 1lo coadiuva,

sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il

direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e certificarli

suil libretti delle misure con la propria firma, e curera che i
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libretti o 1 Dbrogliacci siano aggiornati e immediatamente

firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha

assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sara invitato ad intervenire alle misure.

Egli pud richiedere all'ufficio di procedervi e dovra firmare

subito dopo 11 direttore dei lavori. Se 1l contraente

rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procedera

alle misure in presenza di due testimoni, 1 quali dovranno

firmare 1 libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora

di grandi dimensioni, potranno essere compilati 1in sede

separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente

o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle

misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali

sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del

libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere

distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o

per opere d'arte di speciale importanza. Per gli interventi il

cul corrispettivo e previsto a misura, 1l'importo di ciascuno

dei gruppi di categorie ritenute omogenee & indicato

all'articolo "Importo del contratto” desunto dal computo

metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono

determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e

misurate.

Art. 5 - Controlli
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1. Per 1l coordinamento, la direzione ed il controllo

tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento

le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un

ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei

lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla

tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu assistenti

con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere

aventi mansioni specificate all'art. 119 del d.Lgs. 163/2006 e

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui e preposto

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto ed

al contratto.

3. I1 direttore dei lavori ha la responsabilita del

coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto

l'ufficio di direzione dei 1lavori, ed interloquisce in via

esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto. Ha inoltre la specifica

responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base

anche del controllo quantitativo e qualitativo degli

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di

questi.

4., Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita

ed 1 compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice

dei contratti e dalle relative norme attuative, in

particolare:
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- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da

parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della

documentazione prevista dalle 1leggi vigenti in materia di

obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente,

della disposizione di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006

e s.m.i.

5. Il contraente collaborera attivamente con 11 direttore

dei lavori e/o con 1 suoil assistenti in tutte le modalita

possibili al conseguimento dei fini citati al ©presente

articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Il contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in

corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra

di Euro 150.000,00.

2. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche

attraverso strumenti informatici, il documento unico di

regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti

abilitati al rilascio in tutti 1 casi in cui €& richiesto dalla

legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento  unico di regolarita contributiva relativo a

personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti),
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impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo

corrispondente all’inadempienza per 1l successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei

lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle

prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le

ritenute ©possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica

di conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al ©personale di cui al comma precedente, il

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il

soggetto inadempiente, ed 1in ogni caso il contraente, a

provvedervi entro 1 successivi quindici giorni. Ove non sia

stata contestata formalmente e motivatamente 1la fondatezza

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione

appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo 11 relativo

importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in

cui sia previsto il pagamento.

6. Al sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti,

il termine per l'emissione dei certificati di pagamento
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relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo

superare 1 quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di

ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di

pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile

del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti

la quantita, la qualita e 1'importo dei lavori eseguiti, non

appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica

l'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

8. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 45 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o

regolare esecuzione.

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma

2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita

dei flussi finanziari

1. I1 contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 1legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Potenza della

notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
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finanziaria.

Art. 8 - Termine per 1'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere 1inizio entro 45 giorni dalla

stipula del presente contratto.

2. Il1 tempo per l'esecuzione e fissato in 144 giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna

lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

l'esecuzione delle opere, verra applicata per ciascun giorno

di ritardo una penale di Euro 300,00 calcolata nella misura

stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra

lo 0,3 per mille e 1'l per mille dell'ammontare netto

contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per

cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal

direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali

che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola

d'arte comprese situazioni che determinano la necessita di

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La

sospensione pud essere disposta dal RUP per 11 tempo

strettamente necessario e per ragioni di necessita o di

pubblico interesse, tra cui 1’interruzione di finanziamenti

per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con
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atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le

cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa

dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La

sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far

cessare le cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto.

2. I1 direttore dei lavori, con l'intervento del

contraente, compila 1l verbale di sospensione indicando le

ragioni che hanno determinato 1'interruzione dei lavori, 1lo

stato di avanzamento dei lavori, le opere la cuil esecuzione

rimane interrotta e le cautele adottate affinche alla ripresa

le stesse possano essere continuate ed ultimate senza

eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa,

non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora

la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista

per l'esecuzione dei lavori stessi, o comungue quando superino

sei mesi complessivi, il contraente puo chiedere la

risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre 1 termini suddetti. Nessun indennizzo é

dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del

contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte
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a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa

dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente

legittime, per le quali & sufficiente 1l'iscrizione nel verbale

di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga

alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve

farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la

sospensione supera il quarto del tempo contrattuale

complessivo 11 responsabile del procedimento ne da avviso

all'ANAC.

4. I1 contraente che per cause a luil non imputabili non sia

in grado di wultimare 1 lavori nel termine fissato puod

richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere

formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. I1 contraente non ha diritto allo scioglimento del

contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non

siano ultimati nel termine contrattuale e gqualunque sia il

maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi

parzialmente, i1l termine contrattuale di esecuzione dei lavori

viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli

eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per

dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
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programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata

della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma,

l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una

volta intervenuta la ripresa, entro 1l termine di scadenza

contrattuale, la sospensione temporanea non determinera

prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le

sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente,

nel quale dovranno essere specificati i motivi della

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere

sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore

dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause

della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al

responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine

contrattuale.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori

disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle

esposte sopra, il contraente pud chiedere il risarcimento dei

danni subiti, con le forme e modalita previste dalla normativa

vigente.

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del

presente contratto, 1l contraente ha prestato la garanzia

definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
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richiamata in premessa, per l'importo di Euro 1.295.207,86.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad

opera del contraente, la Stazione appaltante incamerera in

tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente,

fermo restando che 1l contraente stesso dovra provvedere, ove

non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto,

alla sua ricostituzione entro 20 giorni dalla richiesta del

Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di <collaudo provvisorio o del

certificato di regolare escuzione come indicato dall'art. 113

comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. E a carico del contraente la responsabilita di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda 1 dipendenti ed 1

materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da

ogni responsabilita al riguardo. Il contraente attivera, in

relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di

esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il

da , per un importo garantito di Euro

, cosli come previsto nel bando di gara, a

garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed

Euro per quanto attiene la responsabilita
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civile verso terzi.

Art. 11 - Subappalto

1. L'affidamento 1in subappalto e subordinato al rispetto

delle disposizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006

e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per

cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto pud affidare in subappalto

opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione

della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia previsto espressamente nel bando di

gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per 1

lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali

¢ ammesso 11 subappalto;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le

parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che si intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo

80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali di «cui all’articolo 49 del d.lgs. n.163/2006 e

s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma,
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l'eventuale subappalto non pud superare 11 30 per cento

dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni

obiettive, suddiviso.

Art. 12 - Piani di sicurez:za

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare 1

principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed

igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di

essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente.

2. Le 1imprese esecutrici sono altresi obbligate al

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza

negli ambienti di 1lavoro, ivi compresa quelle in materia di

sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei

piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

e s.m.i.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. I1 contraente €& obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di

appalti pubblici e concessioni 11 contratto <collettivo

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano

nazionale e quelli il «cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto o

della concessione svolta dall’impresa anche 1n maniera
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prevalente;

- a rispettare tutte le norme 1in materia retributiva,

contributiva, ©previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge

68/1999.

Art. 14 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico e soggetto a collaudo per i lavori

e a verifica di conformita per i servizi e per le forniture,

per certificare che 1l'oggetto del contratto in termini di

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche

e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto

delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. I1 collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi

dall'ultimazione dei lavori, salvi 1 «casi di particolare

complessita dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei

contratti, in cui il termine pud essere elevato sino ad un

anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei 1limiti previsti

dall’articolo 120 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., non ritenga

necessario conferire 1’incarico di collaudo, si dara luogo ad

un certificato di regolare esecuzione dei lavori. I1

certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei

lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento non

oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.
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4. TI1 contraente, a propria cura e spesa, mettera a

disposizione dell'organo di collaudo gli operai e 1 mezzi

d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto

necessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente gquanto occorre

per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate

nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali

obblighi, l'organo di collaudo ©potra disporre che sia

provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la

spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di

visita del personale della stazione appaltante per accertare

la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate

dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e

l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza

su quanto €& stato autorizzato ed approvato valgono le norme

degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. TI1 certificato di collaudo viene trasmesso per la sua

accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel

termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo
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aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle

operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate

e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce

al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte

dal contraente al certificato di collaudo, formulando Ile

proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che

ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti,

per effetto del presente contratto sara risolta mediante

accordo bonario.

I1 contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo

bonario ovvero di inutile decorso del termine per

l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario

entro i1 successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 16 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 118 e 114 del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i., 11 contraente si obbliga:

-a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni

modifica intervenuta negli assetti societari e nella

struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite

gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori,

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
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previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di

sicurezza.

Art. 17 - Norme finali

1. Tutte le spese di Dbollo, registrazione fiscale e

contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che

il wvalore del presente contratto & di Euro

oltre IVA. Il presente contratto & soggetto alla disciplina

IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari

previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.;

3. L’appaltatore si impegna di rispettare quanto previsto

dal codice di comportamento dell’ASP approvato con D.G.G. n.

756/2013;

4. L’'Appaltatore da 1l’assenso al trattamento dei dati nei

modi previsti dalla normativa vigente.

5. I1 ©presente e sottoscritto sotto condizione di

risoluzione di cui all’art. 88 comma 4bis DM 159/2011.

Art. 18 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, i seguenti documenti, che

si intendono interamente richiamati e parte integrante del

presente contratto:

-Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile

2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

-il capitolato speciale d’appalto;
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-gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- 11 computo metrico estimativo;

-1'elenco deil prezzi unitari;

-il cronoprogramma;

-1 piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con

inchiostro indelebile su numero fogli resi legali, di cui

sono occupate facciate intere e numero di righe

fino alla firma, che viene letto alle parti, le quali 1lo

dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano e 1lo

sottoscrivono.
Azienda Sanitaria Locale ASP Il Contraente
Dr. Giacomo Chiarelli Filomena De Finis
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