
 

 

pag.1 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

                           Repertorio: n. 

CONTRATTO DI APPALTO 

per l’esecuzione dei lavori di: Lavori  di  “costruzione del 

Nuovo Padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia con 

UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi- opere complementari ed 

integrative”. 

 L'anno duemila_________ il giorno __________, del mese di 

____________, presso la Sede Dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza in Via Torraca,2, si sono personalmente costituiti: 

il Dr. Giacomo Antonio Chiarelli nato a San Severino Lucano 

(PZ) il 09/02/1956 C.F. che interviene al presente atto in 

qualità di Direttore Amministrativo sostituto dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP) delegato alla sottoscrizione 

degli atti inerenti i contratti di appalto ed i contratti di 

forniture di beni e servizi conferiti con delibera D.G. n. 

2015/00056 del 02/02/2015 e delibera D.G. n. 2015/00405 del 

26/04/2015 e n. 2017/00001 del 03/01/2017, con sede in Potenza 

Via Torraca n.2,   C.F. 01722360763, la quale dichiara di 

agire  in  nome,  per conto e nell'interesse dell'Azienda 

Sanitaria che rappresenta, di seguito indicata come (in 

seguito denominato "Stazione appaltante"); 

la Sig.ra Filomena De Finis , nata _________ il __________, 

la quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante 

dell'impresa Matera Costruzioni S.r.l.,con sede in Stornarella 
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(FG) in via Papa Giovanni Paoli I n. 12, Partita IVA/CF 

03685940714,  domiciliato per la carica presso la sede della 

stessa impresa in seguito denominato "Contraente"),  

PREMESSO 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 

2017/00608 del 26/09/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di ““costruzione 

del Nuovo Padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia 

con UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi- opere 

complementari ed integrative”; 

- che con successiva Deliberazione del Direttore Generale 

n. ________ del _________ esecutiva ai sensi di legge, si è 

preso atto dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono 

stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui 

agli artt. _______ comma _____, _____ comma ____ del D.Lgs. 

n.163/2006 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 

267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare 

l'appalto mediante __________________, e di stipulare il 

relativo contratto con determinazione del corrispettivo a 

misura; 

- che i lavori sono finanziati con fondi Regionale giusta 

D.G.r. n. 1885 del 15/12/2008 

- che, ai sensi dell'art. ______ del D.Lgs. 163/2006  e 

s.m.i. , la _____________ si è costituita fideiussore con 

polizza n° ____________, emessa in data ___________, 
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nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione 

appaltante Azienda Sanitaria di Potenza, agli effetti e per 

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal 

contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori 

oggetto del presente appalto. Con tale garanzia 

fideiussoria il fideiussore ________________ si riterrà 

obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione 

del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori 

di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare 

l’importo della garanzia su semplice richiesta 

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva; 

- che nei confronti del rappresentante del contraente non 

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di 

applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006, né nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e 

ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. La Azienda Sanitaria Locale di Potenza, nella persona del 

Dr. Giacomo Chiarelli, affida al contraente Matera Costruzioni 
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S.r.l., e per essa al costituito la sig.ra Filomena De Finis, 

che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “costruzione del 

Nuovo Padiglione per blocco sale operatorie e cardiologia con 

UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi- opere complementari ed 

integrative”, da eseguirsi in Melfi. 

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle 

condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e 

dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo 

approvato con la deliberazione richiamata in premessa 

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi 

alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, 

in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle 

contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei 

lavori pubblici per la parte ancora in vigore. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e 

s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 

all’intervento è ___________ CUP ___________________; 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 1.295.207,86 

compresi gli oneri per la sicurezza, più IVA. 

2. Il contratto è stipulato a Corpo. 

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito 

dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile. 
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4. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari 

risultanti dall'offerta. 

5. Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

1) non si potrà procedere alla revisione dei prezzi;  

2) non si può procedere alla revisione prezzi salvo se le 

modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore 

monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e 

inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione 

prezzi; 

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo 

in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla 

base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province 

autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza 

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e 

comunque in misura pari alla metà. 

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori 

si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo 

dettagliato a cura del contraente, da presentare prima 

dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Nel programma saranno riportate, per 

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo 

dell'avanzamento dei lavori.  

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori  
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1. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, gli 

atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e 

saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di 

legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di 

tutti i fatti producenti spesa.  

2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata 

attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di 

consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. 

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento 

dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: 

a) il giornale dei lavori; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 

c) le liste settimanali; 

d) il registro di contabilità; 

e) il sommario del registro di contabilità; 

f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

h) il conto finale e la relativa relazione. 

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al 

direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e 

determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, 

peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, 

sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il 

direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli 

sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i 
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libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente 

firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha 

assistito al rilevamento delle misure. 

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. 

Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà  firmare 

subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente 

rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti 

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà 

alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno 

firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora 

di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede 

separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente 

o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle 

misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali 

sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del 

libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere 

distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o 

per opere d'arte di speciale importanza. Per gli interventi il 

cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno 

dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato 

all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo 

metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono 

determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e 

misurate. 

Art. 5 - Controlli 
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1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento 

le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un 

ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei 

lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla 

tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti 

con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere 

aventi mansioni specificate all'art. 119 del d.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.  

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto 

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed 

al contratto. 

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del 

coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto 

l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via 

esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed 

economici del contratto. Ha inoltre la specifica 

responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base 

anche del controllo quantitativo e qualitativo degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di 

questi. 

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività 

ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice 

dei contratti e dalle relative norme attuative, in 

particolare: 
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- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da 

parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di 

obblighi nei confronti dei dipendenti; 

- provvedere alla segnalazione al responsabile del 

procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente, 

della disposizione di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. 

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore 

dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità 

possibili al conseguimento dei fini citati al presente 

articolo. 

Art. 6 - Pagamenti 

1. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in 

corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del 

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra 

di Euro 150.000,00. 

2. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche 

attraverso strumenti informatici, il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti 

abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 

legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a 

personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), 
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impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei 

lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica 

di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale di cui al comma precedente, il 

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a 

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia 

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 

appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero 

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in 

cui sia previsto il pagamento. 

6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, 

il termine per l'emissione dei certificati di pagamento 
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relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può 

superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di 

ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di 

pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile 

del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti 

la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non 

appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.  

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica 

l'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 45 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o 

regolare esecuzione. 

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione 

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 

2, del codice civile. 

Art. 7 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Potenza della 

notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
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finanziaria.  

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla 

stipula del presente contratto. 

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 144 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna 

lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno 

di ritardo una penale di Euro 300,00 calcolata nella misura 

stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra 

lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per 

cento di detto ammontare netto contrattuale. 

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata  dal  

direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni 

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali 

che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola 

d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di 

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La 

sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo 

strettamente necessario e per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti 

per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con 



 

 

pag.13 

atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le 

cause della sospensione, il RUP  disporrà la ripresa 

dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La 

sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far 

cessare le cause che hanno imposto l'interruzione 

dell'esecuzione dell'appalto. 

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del 

contraente, compila il verbale di sospensione indicando le 

ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo 

stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione 

rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa 

le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 

eccessivi oneri.  

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, 

non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora 

la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di 

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 

per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 

sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la 

risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è 

dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del 

contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte 
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a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa 

dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente 

legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale 

di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga 

alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 

farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la 

sospensione supera il quarto del tempo contrattuale 

complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso 

all'ANAC. 

4. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia 

in grado di ultimare i lavori nel termine fissato  può 

richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere 

formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine  contrattuale. La risposta in merito all'istanza di 

proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il 

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

5. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del 

contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 

maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi 

parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 

viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli 

eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per 

dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal 
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programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata 

della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, 

l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una 

volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza 

contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà 

prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le 

sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in 

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, 

nel quale dovranno essere specificati i motivi della 

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere 

sospese. 

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore 

dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause 

della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al 

responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine 

contrattuale. 

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori 

disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle 

esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei 

danni subiti, con le forme e modalità previste dalla normativa 

vigente. 

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del 

presente contratto, il contraente ha prestato la  garanzia 

definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
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richiamata in premessa, per l'importo di Euro 1.295.207,86.  

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad 

opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in 

tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, 

fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove 

non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, 

alla sua ricostituzione entro 20 giorni dalla richiesta del 

Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare escuzione come indicato dall'art. 113 

comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i 

materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo. Il contraente attiverà, in 

relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi 

dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., emessa il 

__________ da ____________, per un importo garantito di Euro 

______________, così come previsto nel bando di gara, a 

garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed 

Euro _________________ per quanto attiene la responsabilità 
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civile verso terzi. 

Art. 11 - Subappalto 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto 

delle disposizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per 

cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.  

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto 

opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione 

della stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia previsto espressamente nel bando di 

gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i 

lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali 

è ammesso il subappalto; 

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le 

parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 

servizi e forniture che si intende subappaltare; 

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai 

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80. 

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere 

speciali di cui all’articolo 49 del d.lgs. n.163/2006 e 

s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, 
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l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento 

dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. 

Art. 12 - Piani di sicurezza 

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i 

principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed 

igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di 

essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente. 

2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di 

sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei 

piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. 

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. Il contraente è obbligato: 

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di 

appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o 

della concessione svolta dall’impresa anche in maniera 
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prevalente; 

 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 

68/1999. 

Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo 

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori 

e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, 

per certificare che l'oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche 

e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 

delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi 

dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare 

complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei 

contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un 

anno. 

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti 

dall’articolo 120 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., non ritenga 

necessario conferire l’incarico di collaudo, si darà luogo ad 

un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il 

certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei 

lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non 

oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 
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4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a 

disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi 

d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le 

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 

necessario al collaudo statico.  

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre 

per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate 

nell'eseguire tali verifiche.  

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali 

obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia 

provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la 

spesa dal residuo credito del contraente. 

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di 

visita del personale della stazione appaltante per accertare 

la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate 

dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di 

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. 

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare. 

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e 

l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza 

su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme 

degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua 

accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel 

termine di venti giorni. All'atto della firma egli può 
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aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle 

operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate 

e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce 

al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte 

dal contraente al certificato di collaudo, formulando le 

proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che 

ritiene opportuno di eseguire. 

Art. 15 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, 

per effetto del presente contratto sarà risolta mediante 

accordo bonario.  

Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo 

bonario ovvero di inutile decorso del termine per 

l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario 

entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

Art. 16 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 118 e 114 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., il contraente si obbliga: 

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 

modifica intervenuta negli assetti societari e nella 

struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed 

amministrativi; 

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite 

gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, 

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
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previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di 

sicurezza. 

Art. 17 -  Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e 

contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente. 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che 

il valore del presente contratto è di Euro _______________ 

oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina 

IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari 

previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.; 

3. L’appaltatore si impegna di rispettare quanto previsto 

dal codice di comportamento dell’ASP approvato con D.G.G. n. 

756/2013; 

4. L’Appaltatore da l’assenso al trattamento dei dati nei 

modi previsti dalla normativa vigente. 

5. Il presente è sottoscritto sotto condizione di 

risoluzione di cui all’art. 88 comma 4bis DM 159/2011. 

Art. 18 - Allegati 

1. Si allegano al presente atto, i seguenti documenti, che 

si intendono interamente richiamati e parte integrante del 

presente contratto: 

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 

2000, n. 145, per le parti ancora in vigore; 

- il capitolato speciale d’appalto; 
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- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

- il computo metrico estimativo; 

- l'elenco dei prezzi unitari; 

- il cronoprogramma; 

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

- le polizze di garanzia; 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, 

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con 

inchiostro indelebile su numero ____ fogli resi legali, di cui 

sono occupate facciate intere _____ e numero di righe _____ 

fino alla firma, che viene letto alle parti, le quali lo 

dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo 

sottoscrivono. 

Azienda Sanitaria Locale ASP                Il Contraente 

   Dr. Giacomo Chiarelli                  Filomena De Finis  


