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PREMESSE

PREMESSO CHE

a)con deliberazione n. [1148] del [26.11.2010] 'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha
adottato il Piano Triennale Lavori Pubblici anni [2011-2013] e I'elenco annuale contenente, alla
scheda n.3, la previsione di realizzare il Polo Multispecialistico Riabilitativo di Maratea

b)in data [+] I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza [] ha approvato il progetto preliminare per la
nuova struttura e la connessa documentazione di gara [schema di contratto di concessione,
piano economico-finanziario di massima, disciplinare di gestione, bando di gara];

c) il bando di gara relativo alla concessione di cui in oggetto & stato pubblicato sulla G.U.R.I.,
quinta serie speciale relativa ai contratti pubblicis, n. [] del [*] e trasmesso all’Ufficio delle
Pubblicazioni Ufficiali della Comunita Europea in data [*] (pubblicato sulla G.U.C.E. S[] del [*]),
sul B.U.R. Basilicata - serie inserzioni n. [*] del [°], sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, sul sito
informatico presso ['Osservatorio e, per estratto, sui quotidiani nazionali “[*]” e “[]”
rispettivamente del [+] e del [*] e regionali “[*]” e “[*]” rispettivamente del [*] e del [*]; il bando di
gara, in versione integrale, € stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda Sanitaria [+];
d)all’esito della procedura di gara € stato individuato quale aggiudicatario della concessione
limpresale [*];

e)con deliberazione n. [+] in data [*] I'Azienda Sanitaria [*] ha disposto l'affidamento della
concessione di gestione e costruzione della nuova struttura [+] in favore di [*];
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f)conformemente a quanto previsto nel bando di gara I'impresa/e aggiudicataria/e ha costituito,
ai sensi e per gli effetti di cui allart. 156 del Codice, una societa di progetto sotto forma di
s.p.a./s.r.l./societa consortile, con sede legale in [*] via [];

g)la durata della concessione, la corresponsione dei Corrispettivi, unitamente agli altri
elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di
base che determinano I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE | — CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PREMESSA ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. DEFINIZIONI

Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola
avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Arredi indica gli arredi specificati nel Progetto preliminare;

Area indica 'area oggetto del diritto di superficie di cui all’Allegato [1];

Attrezzature: indica le attrezzature specificate nel Progetto definitivo;

Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant’altro
sia necessario od opportuno per la realizzazione dellOpera o per la prestazione dei Servizi
no-core, qualunque sia l'autorita, I'ente o 'organismo emanante;

Alta Sorveglianza indica I'ufficio, designato dal Concedente, preposto alla sorveglianza e al
controllo sulla Direzione lavori. Ad esso spettano le funzioni individuate nel presente Contratto;
Azienda o Concedente indica I'’Azienda Sanitaria di [] nonché i suoi successori o aventi
causa;

Bando di gara indica il bando che I'Azienda Sanitaria ha pubblicato ai sensi del Codice e del
Regolamento per I'affidamento della concessione di costruzione e gestione;

Canone indica la somma che il concessionario deve corrispondere al concedente per il diritto
di superficie;

Codice indica il d.Ilgs 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni;

Collaudo indica il collaudo dell’Opera;

Comitato di Vigilanza indica 'organo composto dal Rappresentante legale dellAzienda (o da
un suo delegato) che lo presiede, e da due componenti, di cui uno nominato dal
Concessionario e l'altro dalla Regione. Ad esso spettano le funzioni individuate dal presente
Contratto;

Concessionario indica la societa di progetto [+], partecipata dalle societa [¢] [*] [] nelle
proporzioni indicate in sede di Offerta, ai sensi dell’articolo 156 del Codice, subentrata
all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Concessione indica la concessione di costruzione e gestione relativa al presente intervento e
contenente la disciplina dei diritti e delle facolta delle Parti, come previsti nella presente
Convenzione;

Consegna dei lavori indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso
dell’Area per la realizzazione dell’Opera oggetto di concessione;

Convenzione o Contratto indica la presente Convenzione ed i suoi allegati, nella quale sono
definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti ed avente ad oggetto le
prestazioni del Concessionario nell’ambito del rapporto concessorio;

Corrispettivi indica i corrispettivi da corrispondere al Concessionario;

Cronoprogramma indica il programma concernente i tempi necessari per la progettazione e
la realizzazione dell’'Opera fino al collaudo;
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Direzione Lavori indica l'ufficio incaricato di svolgere direttamente i compiti di ingerenza,
vigilanza e cooperazione nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del Codice e del Regolamento;

Disciplinare di Gestione indica I'Allegato [5] della presente Convenzione, costituito dai
capitolati relativi ai Servizi;

Finanziatori indica gli istituti di credito e/o gli altri finanziatori della societa di progetto ai fini
della realizzazione dell'Opera;

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o
imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile
impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo
obiettivo e assoluto I'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi
comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilita sopravvenuta sia essa
temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i
suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

(a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero
I'affidatario di lavori o Servizi oggetto della presente Convenzione;

(b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni e altre agitazioni civili;

(c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

(d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccita, accumuli di
neve o ghiaccio;

(e) epidemie e contagi;

(f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al
Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della presente
Convenzione;

(g) atti od omissioni delle autorita, che non siano determinati dal comportamento doloso,
negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza;

Offerta indica I'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di
gara, in conformita alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale é stata
aggiudicata la presente Concessione;

Opera o Ospedale indica la nuova struttura [Polo Multispecialistico riabilitativo], sita in Via
San Nicola, nel Comune di Maratea (P2)];

Parti indica il Concedente e il Concessionario unitamente considerati;

Periodo di Concessione indica il periodo corrispondente alla durata del presente contratto;
Piano Economico-Finanziario indica ['elaborato allegato all'Offerta contenente
I'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano
I'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell’Opera per
l'arco temporale di durata della concessione, nonché, qualora sussista, del corrispettivo
correlato all’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della
concessione, asseverato da [*];

Progetto preliminare indica il progetto di cui all’art. 93, terzo comma, del Codice, predisposto
dal Concedente e posto a base di gara;

Progetto definitivo indica il progetto di cui all'art. 93, predisposto dal Concessionario;
Progetto esecutivo indica il progetto di cui allart. 93, quinto comma del Codice, che il
Concessionario € tenuto a predisporre;

Referente del Concessionario indica il soggetto designato dal Concessionario con il compito
di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile della Concessione;
Regolamento: indica il d.p.r. 5.10.2010 n.207;

Responsabile del Procedimento indica il Responsabile unico del procedimento, nominato
dal Concedente, cui & demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del Codice;
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Responsabile della Concessione indica il soggetto designato dall’Azienda con il compito di
vigilare sul regolare andamento della gestione dei Servizi e delle attivita previste dal presente
Contratto, in fase di gestione;

Servizi indica congiuntamente i Servizi sanitari core, no core e i Servizi Commerciali;

Servizi Commerciali indica i servizi identificati come tali nella presente Convenzione; a titolo
esemplificativo e non esaustivo vi rientrano la locazione di spazi ad uso commerciale e/o la
gestione diretta e/o indiretta di attivita commerciali come specificati nell’Offerta;

Servizi core indica tutti i servizi di carattere sanitario erogati dal Centro Multispecialistico
riabilitativo;

Servizi no-core indica i servizi di supporto all'attivita sanitaria identificati come tali nella
presente Convenzione e nel Disciplinare di gestione ad essa allegato;

Servizi soggetti a Tariffa indica i servizi identificati come tali nella presente Convenzione e
nel Disciplinare di gestione, ad essa allegato;

Tariffe indica le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi soggetti a
Tariffa ai sensi della presente Convenzione.

3. NORME APPLICABILI (O DI RIFERIMENTO)

1. Il presente Contratto & regolato dalla legge italiana.

2. Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate
nel testo, oltre alle disposizioni del Codice, del Regolamento e quelle emanate dalla Regione
[*] in materia.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto:

« la progettazione definitiva ed esecutiva dell’Opera, ai sensi dell’art. 93 del Codice;

« ogni analisi o attivita connessa alla progettazione (ivi compresa I'acquisizione di
autorizzazioni e pareri);

» la costituzione del diritto di superficie per la durata della Concessione sullArea di cui
all’Allegato [1], ai sensi degli artt. 952 e ss. del codice civile;

* 'esecuzione dei lavori, la fornitura e la messa in opera degli Arredi e delle Attrezzature;

« il diritto di gestire e sfruttare economicamente I'Opera realizzata per tutta la durata della
Concessione;

2. Quanto sopra esposto viene meglio descritto negli elaborati di Progetto Preliminare nonché
negli elaborati illustrativi delle varianti migliorative contenute nell'Offerta, allegata al presente
Contratto.

3. Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione del presente Contratto cosi come
tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal
Concessionario, congiuntamente e non, € di esclusiva proprieta del Concedente.

4. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,
cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se
non per lo svolgimento di attivita correlate al presente Contratto.

5. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto ha una durata pari a [] anni e [] mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione dello stesso, fatti salvi i casi di proroga disciplinati nei successivi articoli.

6. SOCIETA DI PROGETTO
6.1 Societa di progetto
1. I Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicita e completezza delle

dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della
stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:
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(a) il Concessionario € una societa validamente costituita come societa di progetto ai sensi
dell’'articolo 156 del Codice ed ha un capitale sociale di [*] interamente sottoscritto e versato;
(b) la partecipazione al capitale sociale della societa di progetto & cosi suddivisa tra i suoi soci:
[*]

(c) la presente Convenzione costituisce per il Concessionario fonte di obbligazioni per il
medesimo vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformita ai rispettivi termini
e condizioni;

(d) il Concessionario & dotato di ogni potere ed autorita necessari al fine di sottoscrivere la
presente Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

(e) il Concessionario si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato
di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(f) non & pendente, né é stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o
arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa
pregiudicare la loro capacita di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
(g) il Concessionario, al momento della stipula della presente Convenzione e per tutta la
durata della Concessione, € e sara in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze
necessarie o comunque opportune in relazione allo svolgimento della propria attivita di
impresa in qualita di Concessionario;

(h) la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa
collegato, e I'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con
obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque
vincolanti per il Concessionario e per ciascuno dei soci del Concessionario o su di essi
destinati a produrre effetti nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o
arbitrali cui gli stessi siano soggetti.

6.2 Mutamento della compagine sociale della societa di progetto.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 156 del Codice, con riferimento
all'obbligo di partecipazione alla societa dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per
la qualificazione sino all’emissione del certificato di Collaudo, la partecipazione di ciascuno dei
soci alla societa di progetto potra essere trasferita alle seguenti condizioni:

* che il socio subentrante possegga tutti requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara e
dimostri di essere in possesso di tutta la relativa documentazione richiesta dal medesimo
Bando;

« che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno [30] giorni prima della
data prevista per esso, indicando il nominativo del soggetto subentrante e producendo tutta la
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo al nuovo socio.
* che il Concedente assenta al trasferimento.

2. Il Concedente prende, inoltre, atto della facolta che € concessa dal Codice a banche e ad
altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione,
di entrare e uscire in qualsiasi momento nella, e dalla compagine azionaria della societa di
progetto.

3. Nelle ipotesi consentite dal Codice di cessione di quote/azioni della societa di progetto,
trovano applicazione le norme e le formalita previste specificamente dal codice civile per il tipo
di societa all’'uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra.

6.3 Responsabilita solidale dei soci

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 156 comma 3 del Codice, i soci della societa di progetto
restano solidalmente responsabili con la stessa nei confronti del Concedente.
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7. CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

7.1 Opzione a) Condizioni di garanzia per I’equilibrio economico-finanziario

Le Parti danno atto e riconoscono che I'equilibrio economico-finanziario & assicurato dagli
elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario.

7.2 Canone

1. Per il diritto di gestire la struttura, il Concessionario si impegna a corrispondere al

7.3 Corrispettivi e Tariffe

1. A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte nella presente Convenzione, al
Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente I'Opera
realizzata per tutta la durata della Convenzione. Egli & abilitato a svolgere, per tutta la durata
della concessione, i servizi sanitari, ospedalieri, € accessori negli spazi agli stessi destinati nel
progetto preliminare dell’Opera.

2. Al Concessionario viene, altresi, attribuito il diritto di sfruttare economicamente le aree a
destinazione commerciale.

3.1 proventi che il Concessionario percepisce per I'espletamento dei servizi sanitari,
ospedalieri, accessori € commerciali costituiscono le Tariffe che si distinguono in: a)tariffe per
prestazioni remunerate dal’ASP; b)tariffe per prestazioni rese in regime di libera professione;
c)tariffe dei servizi commerciali.

4.1l riconoscimento e pagamento delle Tariffe relative ai servizi sanitari ed ospedalieri, ad
eccezione di quelli erogati in regime di libera professione, avviene secondo le procedure
previste dalla Regione Basilicata per le strutture accreditate.

5.1 Concessionario riconosce che il diritto di gestire i servizi per il periodo di validita del
contratto nellambito delle regole del sistema sanitario della Regione Basilicata costituisce
adeguata controprestazione degli investimenti che con il presente contratto si impegna ad
effettuare. Pertanto nulla &€ dovuto dal Concedente al Concessionario per tali investimenti e
per la gestione dei servizi.

7.4 Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti, maturati o maturandi, derivanti dalla presente Convenzione a favore
del Concessionario € consentita nei limiti e con le modalita stabilite dall’art. 117 del Codice.

2. | crediti al pagamento di qualsiasi somma dovuta al Concessionario a qualsiasi titolo in base
alla presente Convenzione, potranno essere costituiti in pegno in favore dei Finanziatori.

8. AUTORIZZAZIONI

8.1 Concessionario

1. Il Concessionario si attivera presso gli organi competenti ai fini dell'ottenimento delle
Autorizzazioni e I'Accreditamento istituzionale, ponendo in essere tutta l'attivita a tal fine
strumentale.

2. Fatti salvi le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del
Concedente, il Concessionario si impegna ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza
del primo in suo nome e per conto. A tal fine, il Concedente conferisce mandato al
Concessionario per il compimento, in suo nome e conto, di ogni attivita necessaria od
opportuna ai fini della presentazione delle istanze di ottenimento delle Autorizzazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.3, il Concessionario sara responsabile
dei ritardi e degli inadempimenti conseguenti al ritardato e/o mancato ottenimento delle
Autorizzazioni.
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8.2 Concedente

1. In conformita a quanto previsto al precedente articolo 8.1, il Concedente si impegna a porre
in essere le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell’'ottenimento delle
Autorizzazioni e comunque a prestare adeguata collaborazione al Concessionario.

2. In caso di ritardo nel rilascio di una o piu Autorizzazioni per circostanze obiettivamente
riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente per un periodo superiore a [60]
giorni, il Concessionario avra diritto ad una proroga della durata della Concessione per un
periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e
la data di effettivo ottenimento.

8.3 Ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni dovuto a fatto del terzo

Qualora il ritardato o mancato rilascio di una o piu Autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale
evento & da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la
conseguente applicabilita della disciplina di cui agli articoli 24 e 32 della presente
Convenzione.

9. ASSICURAZIONI, GARANZIE E CAUZIONI

9.1 Cauzioni

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori il
Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le
modalita di cui allart. 75, comma 3 del Codice, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113
comma 1 del Codice, rilasciata da [¢], pari al 10% dell'importo totale dei lavori.

2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell'Opera, il
Concessionario si impegna, altresi, a prestare, allavvio della gestione, idonea garanzia
fidejussoria, per un importo minimo pari al 10% dell'importo annuo dei Corrispettivi. Tale
cauzione dovra avere validita minima biennale, da estendersi prima della data di scadenza per
ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione, pena I'escussione.

3. I Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e
dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di legge, nelle forme e con le modalita ivi
stabilite.

9.2 Polizze assicurative

1. Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate, nei

limiti e con le modalita previste dal Codice e dal Regolamento:

a. polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 co.1 del Codice, a copertura:

at) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari
all'importo indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. 123/2004;

a2) della responsabilita civile verso terzi, il cui massimale € pariad Euro ...................... ;

b. polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’art. 129 co.2 del Codice, a copertura dei rlschl
di rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, [il cui limite di indennizzo
deve essere non inferiore al 20% del valore dell'Opera realizzata];

c. polizza, ai sensi dell’art.129, comma 2 del Codice, a copertura della responsabilita civile
verso terzi.

2. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la copertura
assicurativa di cui ai punti b) e ¢) decorre dalla data di emissione del certificato di Collaudo o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il Concessionario si impegna, altresi, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio
del’UE, a stipulare, ai sensi dell’art. 111 co. 1 del Codice, una polizza assicurativa a copertura
dei rischi derivanti dalle attivita di progettazione [il cui massimale deve essere non inferiore al
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20% dell'importo dei lavori progettati]. Detta polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.

4. Il Concessionario si impegna, altresi, a stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 del codice
civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o piu polizze assicurative a copertura
della responsabilita civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione,
limitatamente alla fase di gestione, per un massimale minimo di Euro [5.000.000,00¢] per
sinistro e Euro [2.500.000,00°] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della
Concessione. La somma assicurata dovra essere rivalutata dal Concessionario alla fine di
ogni anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. Tali polizze dovranno includere:

a. i danni o pregiudizi causati a terzi, allAzienda, ai dipendenti e consulenti dellAzienda ,
imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale
dipendente o consulente, che avvengano durante I'espletamento dei Servizi;

b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente
menzionati alla lettera (a) che precede, che possano occorrere a terzi ed allAzienda e che
siano riconducibili alle attivita svolte dal Concessionario nel’ambito della Concessione;

c. le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di
apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti del’Opera gestita dal Concessionario, che si
rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali
ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

Copia delle predette polizze dovra essere consegnata all’Azienda almeno [20] giorni prima
della data prevista per 'avvio della gestione dei Servizi.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale
carico del Concessionario che dovra consegnare al Concedente, - almeno [20] giorni prima
della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui all’art. 129, comma 1 e
111, comma 1 del Codice, unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

- entro e non oltre la data di emissione del certificato provvisorio di Collaudo, copia delle
polizze di cui all’art. 129 comma 2 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
6. Il Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro [30] giorni dall’inizio di ogni anno,
copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di
validita di ciascuna polizza.

7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o
pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi, al Concedente, ai dipendenti e
consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi
collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per I'esecuzione
delle opere che per I'erogazione dei Servizi, in nessun caso potra invocare la responsabilita
del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

10. REGIME TRIBUTARIO

1. 1. Le spese, imposte e tasse derivanti dagli atti di trasferimento di immobili o diritti reali sugli
stessi e dalle dipendenti formalita sono a carico del Concessionario, salvo quelle intrasferibili
per legge.

2. Le ulteriori imposte e tasse scaturenti dalla presente Convenzione rimarranno a carico del
Concessionario in base a quanto stabilito dalla normativa disciplinante le singole imposte e
tasse.

3. Nel caso di modifiche nella normativa fiscale intervenute durante la vigenza della presente
Convenzione e che comportino una alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, si
procedera ai sensi dell’articolo 11.2.
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11. REVISIONE DELLA CONCESSIONE

11.1 Casi di revisione

1. Le Parti convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti
fattispecie, qualora si riscontri una alterazione dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione:

(a) mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base, richiamati
nelle premesse della presente Convenzione, che determinano [I'equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione, e/o entrata in vigore di norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
'esercizio delle attivita previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dall’articolo 143,
comma 8 del Codice;

(b)richiesta di innovazione e/o modifica delle modalita di prestazione dei Servizi, avanzata
dall’Azienda;

(c) il venire in essere di un evento di Forza Maggiore, di cui al successivo articolo 24.2;

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
Concessionario, la revisione del Piano economico-finanziario dovra essere effettuata a
vantaggio del Concedente.

11.2 Procedura di revisione

1. Al verificarsi di una delle circostanze delineate all’articolo 11.1, la parte che intende attivare
la procedura di revisione ne dara comunicazione per iscritto all’altra con I'esatta indicazione
dei presupposti e delle ragioni che comportano una alterazione dell’equilibrio del Piano
Economico Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa della alterazione
degli indicatori dell’equilibrio economico-finanziario.

2. In caso di disaccordo in merito alle condizioni di revisione della Concessione, € consentita
I'attivazione della procedura di composizione delle controversie di natura tecnica ai sensi del
successivo articolo 39.1. Qualora entro un periodo di [60] giorni non sia raggiunto un accordo
bonario tra le Parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario
potra recedere dalla Convenzione ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 143, comma 8 del
Codice.

3. In caso di recesso del Concessionario, a seguito del verificarsi delle circostanze di cui alla
lettera (a) dell’articolo 11.1 che precede, si applicano le disposizioni dell’art. 158, comma 1,
lett. a) e b) e comma 2 del Codice.

4. In caso di recesso del Concessionario, a seguito del verificarsi delle circostanze di cui alle
lettere (b) e (c) dell’articolo 11.1 che precede, questi avra diritto ad essere rimborsato nei limiti
di cui all’articolo 158, comma 1, lettera (a) e (b) del Codice.

PARTE Il —- PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

12. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le attivita inerenti e necessarie per la
realizzazione dell’Opera, sotto la sua esclusiva e completa responsabilita e quindi:

a) a redigere, a regola d’arte, entro i termini di cui al successivo articolo 13, il Progetto
definitivo ed il Progetto esecutivo dellOpera, nel rispetto delle indicazioni degli organi
competenti;

b) ad adeguare i progetti di cui sopra sulla base delle osservazioni e prescrizioni formulate dal
Concedente e/o da altri organismi preposti alla approvazione e/o al controllo entro [+] giorni 0
entro il diverso termine concordato dalle Parti, decorrente dal giorno di ricezione della richiesta
da parte del Concedente;

c) ad acquisire tutte le approvazioni necessarie per la costruzione, entrata in esercizio e
gestione dell’Opera, con la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine,
coordinandosi, con il Responsabile del Procedimento;
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d) ad eseguire a regola d’arte tutti i lavori e ad ultimare gli stessi entro i termini di cui all’art. 13,
nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza dei cantieri e la contabilita lavori e a
redigere le eventuali perizie necessarie;

e) a fornire al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a
partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero compiere al fine dei
controlli e dei collaudi in corso d’opera;

f) a consentire al Concedente I'ispezione della contabilita di cantiere nelle forme previste dal
Codice e dal Regolamento;

g) ad osservare, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione dell’Opera tutte le
norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla stipula della presente Convenzione;

h) ad osservare tutte le indicazioni e prescrizioni del Responsabile del Procedimento oltre a
collaborare nella fase di Collaudo, sia in corso d’opera, che finale;

i) a svolgere tutte le attivita oggetto della Concessione con la massima diligenza e nel pieno
rispetto della Convenzione e della normativa applicabile, sostenendo tutti gli oneri e le spese
per le attivita ivi previste, compresi i diritti e i compensi da corrispondere ai titolari di licenze o
brevetti da utilizzarsi, nonché per quelle di organizzazione e di controllo necessarie ad
assicurare la regolare esecuzione di tutto quanto previsto nella Concessione stessa;

j) ad effettuare, al termine della Convenzione, tutte le operazioni per il trasferimento della
proprieta a favore dellAzienda, dell’Opera realizzata, ivi compresi Arredi, Attrezzature ed
impianti;

k) a rilasciare tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dal Codice e dal
presente Contratto.

2. Si da atto che sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle
attivita di cui al presente articolo, nonché ad ogni altra attivita che si rendesse necessaria o
comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel
presente Contratto.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni
tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, purché
documentate e preventivamente approvate dal Concedente, fermo restando l'obbligo del
Concessionario di recepire le stesse in fase di progettazione e/o durante I'esecuzione dei
lavori, comportano, in caso di alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, la revisione
della Concessione ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 22.

4. Qualora non vi siano i presupposti di cui allart. 22 della presente Convenzione e si
rendesse necessario affrontare ulteriori oneri e spese, funzionali o utili per [I'ottimale
espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del
Concessionario.

5. Il Concessionario non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, o nel corso della
gestione la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o
non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza maggiore.

13. MODALITA E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

1. Il Concessionario si impegna:

a) entro e non oltre [+] giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, a
redigere il Progetto definitivo, in conformita al Progetto preliminare e a trasmetterne copia al
Concedente;

(b) entro e non oltre [+] giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, a
redigere il Progetto esecutivo, in conformita al Progetto definitivo e a trasmetterne copia al
Concedente;

(c) a definire, nellambito della tempistica di redazione del Progetto esecutivo, momenti di
confronto tra Concedente e Concessionario per verificare lo stato di avanzamento nello
sviluppo della progettazione; tale tempistica deve essere trasmessa entro [*] giorni dalla
sottoscrizione della presente Convenzione al Concedente;
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(d) ad ultimare tutti i lavori previsti entro e non oltre [] giorni dalla data di Consegna dei lavori;
(e) ad ultimare l'installazione delle Attrezzature e degli Arredi entro e non oltre [90] giorni dalla
data di ultimazione dei lavori;

(f) a consegnare all’Azienda ed avviare la gestione della Struttura entro e non oltre ....... giorni
dal’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, con tutte le Autorizzazioni necessarie
per I'utilizzo della struttura;

14. SUBAPPALTO DEI LAVORI

1. Il subappalto dei lavori € ammesso nei limiti e con le modalita previste dall’art. 118 del
Codice, secondo quanto dichiarato nell’Offerta.

2. Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai
propri soci, precisandosi che i lavori cosi affidati si intendono realizzati in proprio dal
Concessionario, sempreché i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolamentari.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 147 del Codice, l'affidamento dei lavori, da parte del
Concessionario, a soggetti terzi, € ammesso nei limiti e secondo le modalita previste dall'art.
146 del Codice, fermo restando che I'Opera dovra comunque essere eseguita solo da soggetti
in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavori indicate nel
Bando di gara.

15. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna nei confronti del Concessionario:

a) ad esaminare il Progetto definitivo ed il Progetto esecutivo entro e non oltre [] giorni dalla
consegna, con la relativa approvazione o con le eventuali osservazioni e prescrizioni,
acquisito il parere dell’Ufficio di Alta Sorveglianza;

b) ad approvare i progetti di cui al punto a) come modificato dal Concessionario, su richiesta
del Concedente, entro il termine di [*] giorni decorrente dalla nuova consegna, acquisito il
parere dell'Ufficio di Alta Sorveglianza;

d) a costituire, a favore del Concessionario, il diritto di superficie sull’Area indicata
nell’Allegato, nei termini e con le modalita previste dall’art. 16 della presente Convenzione;

e) ad effettuare, entro [+] giorni dall’approvazione del Progetto esecutivo, le operazioni di
Consegna dei lavori. A tal fine verra redatto sul luogo apposito verbale di consegna
sottoscritto dalle Parti e da tale data il Concessionario avra la detenzione e la custodia dei
sedimi necessari per I'esecuzione dell’Opera;

f) a porre in essere tutti gli atti necessari di propria competenza per permettere la regolare
esecuzione dei lavori e a cooperare con il Concessionario per le attivita necessarie alla
definizione dei rapporti con i Finanziatori;

g) ad effettuare le attivita di vigilanza e Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal
Regolamento in conformita alla presente Convenzione;

2. Il Concedente si impegna, altresi, :

a) a corrispondere al Concessionario i Corrispettivi di cui all’art. 7.3 secondo i tempi e le
modalita ivi previste;

b) a prestare la propria collaborazione e a svolgere le attivita di propria competenza al fine di
consentire il regolare svolgimento del rapporto concessorio;

c) ad effettuare al termine della Concessione tutte le operazioni necessarie per il trasferimento
a proprio favore della proprieta dell’Opera, degli Arredi, delle Attrezzature e degli impianti con
la redazione del verbale in ordine allo stato manutentivo.

3. Resta inteso che qualora il Concedente non adempia agli obblighi assunti in virtu del
presente articolo nei termini ivi indicati, il Concessionario gli assegnera un termine adeguato e,
comunque non inferiore a [30] giorni per adempiere. Alla scadenza del termine assegnato,
permanendo l'inadempimento dei medesimi, il Concessionario avra la facolta di richiedere la
revisione ai sensi dell’art. 11.2 del presente Contratto.
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Qualora non sia raggiunto un accordo sulla revisione entro il termine di [60] giorni decorrenti
dal giorno in cui il Concessionario abbia avanzato la richiesta di revisione, quest’ultimo potra
risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 33.

16. DISPONIBILITA DELL’AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE

1. L’Azienda contestualmente alla sottoscrizione del Contratto costituisce a favore del
Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 952 c.c., il diritto di superficie in
soprassuolo e in sottosuolo sull’Area individuata nella planimetria dell’Allegato, nello stato di
fatto in cui si trova, adiacenze e pertinenze incluse. L'Azienda dichiara, altresi, che la stessa
Area ¢ libera da diritti e/o pretese di terzi nonché da oneri e/o pesi (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, iscrizioni di ipoteche, trascrizioni) che possano ostacolare o
impedire la realizzazione dell’Opera.

2. Il predetto diritto viene costituito per tutta la validitda della presente Convenzione, quale
indicata al precedente articolo 5, al fine di realizzare 'Opera come indicata nel Progetto
preliminare.

3. E’ in ogni caso vietata al Concessionario l'alienazione dell’Opera realizzata sull’Area
nonché la cessione del medesimo diritto di superficie. E’ inoltre vietata la costituzione di
garanzie di ogni tipo sul medesimo diritto di superficie nonché sullOpera realizzata per
operazioni diverse dal finanziamento ottenuto per la realizzazione dell’Opera.

3. Alla scadenza della Concessione, il diritto di superficie si estinguera e I’Azienda acquisira la
proprieta dell’Opera realizzata, ivi compresi gli impianti, gli Arredi e le Attrezzature, senza il
versamento di alcun corrispettivo.

L’'Opera dovra essere consegnata dal Concessionario all’Azienda libera da qualsivoglia
vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprieta.

4. |l diritto di superficie si estinguera, oltre che alla scadenza naturale del termine, anche in
caso di risoluzione e/o revoca e/o recesso per qualsivoglia motivo della presente
Convenzione, ai sensi di quanto disposto dai successivi artt. 33, 34, 35 e 36, senza che il
Concessionario abbia nulla a pretendere circa il possesso, l'uso, il godimento o la proprieta
dellArea e degli edifici medesimi, fermo restando il riconoscimento, se dovuto, al
Concessionario di quanto previsto ai successivi artt. 33 e 36.

5. Il Concessionario si impegna, alla scadenza del diritto di superficie e in ogni caso in cui si
sia verificata una causa di estinzione di tale diritto, a compiere qualsiasi atto e a rilasciare
qualsiasi dichiarazione, in favore dellAzienda e su richiesta di quest'ultima, che fosse
necessario ad attestare il venir meno del diritto e a formalizzare il trasferimento del’Opera
all’Azienda.

17. DIREZIONE LAVORI

1. Prima della Consegna dei lavori relativa allArea per la realizzazione dell'Opera, il
Concessionario provvedera ad istituire I'ufficio di Direzione dei lavori costituito da un Direttore
dei Lavori e da suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e di Regolamento. La
composizione dell’'ufficio di Direzione dei lavori dovra essere preventivamente comunicata al
Concedente e risultare di gradimento dello stesso.

2. | costi e le spese relativi all’'ufficio di Direzione dei lavori sono a carico del Concessionario.
3. Il Concedente svolgera la funzione di sorveglianza e controllo sulla Direzione dei lavori,
attraverso il Responsabile del Procedimento e attraverso |'Ufficio di Alta Sorveglianza.

4. Il Direttore dei Lavori dovra trasmettere al Responsabile del Procedimento e all'Ufficio di
Alta Sorveglianza un rapporto sullo stato dei lavori con cadenza [mensile] in coincidenza con
la trasmissione degli stati di avanzamento lavori.

Vers.27.10.2011 13



Azienda Sanitaria di Potenza - Via Torraca 2 — 85100 POTENZA

18. ESECUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI

18.1 Esecuzione dei lavori

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalita
previste dalla presente Convenzione e dal Cronoprogramma, in conformitd al Progetto
Esecutivo, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del
personale e dei mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di legge.

18.2 Varianti in corso d’opera

1. Le varianti in corso d’'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il
Responsabile del Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132,
primo comma, del Codice:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento,o per
intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita dellopera o di sue parti e sempre che non alterino I'impostazione
progettuale;

c) presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto esecutivo (cosi come definiti dall’art.
132, comma 6 del Codice) che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile del Procedimento ne da
immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.

2. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d), le varianti in corso d’opera potranno essere
richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario e autorizzate dal
Concedente. In tali ipotesi, entro [30] giorni o altro termine concordato tra le Parti, il
Concessionario provvedera a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l'indicazione
delle relative quantita e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e della
valutazione dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi unitari
contenuto nel Progetto esecutivo ovvero sulla base dell’elenco prezzi dei lavori pubblici dedotti
dai listini ufficiali o delle locali camere di commercio.

3. Il Concessionario non avra diritto ad alcun indennizzo ad eccezione dell’importo
relativo ai maggiori costi da sostenere per I’esecuzione di nuovi lavori richiesti dal
concedente e per I'ottenimento delle relative autorizzazioni.

4. Nei [30] giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario, il
Concedente comunichera al Concessionario le determinazioni in merito alla autorizzazione
della variante.

6. Nell'ipotesi di cui al punto e) il Concessionario € tenuto a sopportare i costi della nuova
progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio da questi
subito in relazione agli errori 0 omissioni progettuali, come definiti al co. 6 dell’art. 132 del
Codice.

7. Sono ammesse, nel limite del 5% dell’importo indicato per la realizzazione dell’Opera,
nell’esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dellOpera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto.

A tal fine il Concedente dovra dare tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando le
varianti richieste con I'adeguata motivazione ai sensi del Codice. In tal caso il Concessionario
dovra adeguare I'Opera, ivi compresi gli impianti o gli Arredi o le Attrezzature, concordando
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con il Concedente, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base
dell’elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto esecutivo.

9. Non sono ammesse varianti in corso d’'opera che non rientrino nei casi sopra specificati
cosicché 'eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario comportera, oltre al
risarcimento del danno, I'obbligo, su richiesta del Concedente di eliminare le stesse a cura e
spese del Concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.

10. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali in materia.

18.3 Lavori complementari

1. In conformita a quanto previsto dall'art. 147 del Codice, possono essere affidati al
Concessionario in via diretta, i lavori complementari che non figurano nell' oggetto della
presente Concessione e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista,
per I'esecuzione del’Opera a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell’operatore
economico che esegue I'Opera, nelle ipotesi previste dal medesimo articolo.

2. In ogni caso I'importo cumulato degli affidamenti aggiudicati per i lavori complementari non
deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell’opera iniziale oggetto della Concessione.
3. In tali ipotesi, entro [30] giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario
provvedera a comunicare la stima dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la
valutazione dell'importo dei lavori complementari, effettuata sulla base dei prezzi di cui al
punto 2 dell’art. 18.2 della presente Convenzione.

19. VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

1.In conformita alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile del
Procedimento, nonché la commissione di collaudo di cui allart. 20, potra compiere
qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessita di alcun preavviso.

2.Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare
irragionevoli pregiudizi al Concessionario.

3.1l Concedente dara tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarita che
dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto possibile, le
ragioni della accertata irregolarita.

Entro [15] giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario
dovra adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarita rilevate
dandone conferma scritta al Concedente.

4.1 verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque redatti
secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le Parti anche ai fini del
Collaudo.

20. OPERAZIONI DI COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

20.1 Operazioni di collaudo

1. Per I'espletamento delle operazioni di Collaudo, in corso d’opera e finale, il Concedente
provvedera a nominare, entro [30] giorni dalla data prevista per la Consegna dei lavori, una
commissione di collaudo, composta da tre tecnici di elevata e specifica qualificazione, nel
rispetto delle disposizioni del Codice. | costi e gli oneri previsti per le operazioni di Collaudo
sono a carico del Concessionario.

2. Le operazioni di Collaudo avranno inizio entro [15] giorni successivi alla comunicazione
scritta del Concessionario di completamento dell Opera e, comunque dovranno essere
compiute, non oltre [6] mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le operazioni di Collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla
legislazione vigente ed in particolare nellesame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad
accertare la rispondenza tecnica delllOpera e degli impianti al Progetto esecutivo ed alle
pattuizioni contrattuali.
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4. Al fine di agevolare le operazioni, il Concessionario dovra fornire alla commissione
incaricata del Collaudo tutti i documenti dalla stessa richiesti e partecipare alle visite nei giorni
stabiliti dalla commissione e comunicati per iscritto al Concessionario.

5. Ultimate le operazioni, la commissione di collaudo provvedera ad emettere il certificato di
Collaudo e nei successivi [30] giorni il Concessionario si impegna a mettere in esercizio
l'intera Opera realizzata.

6. Qualora nella visita di Collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere I'Opera
non collaudabile, si procede ai sensi dell’art. 202 del Regolamento.

7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo la
commissione di collaudo potra prescrivere al Concessionario le lavorazioni da eseguire,
assegnando allo stesso un termine per provvedere; il Concessionario provvedera a propria
cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari, invitando il Concedente ad effettuare una
verifica su tali interventi.

8. Per I'approvazione finale del Collaudo si applicano le disposizioni di cui all’art. 141 del
Codice e quelle del Regolamento.

21. DISEGNI DEGLI IMPIANTI, MANUALI E GARANZIE

1. Il Concessionario & obbligato entro [30] giorni dalla data di emanazione del certificato di
Collaudo a consegnare al Concedente tutti i disegni delle opere, degli Arredi e delle
Attrezzature cosi come eseguite, con i manuali per l'uso degli impianti, le garanzie di
conformita degli stessi alle caratteristiche tecniche previste, nonché le garanzie di buon
funzionamento dalla data del Collaudo, le Autorizzazioni, e tutti i permessi necessari per
I'attivazione della struttura.

2. La predetta documentazione dovra essere consegnata in triplice copia, sia in formato
cartaceo sia su supporto informatico.

22. MUTAMENTI NORMATIVI

1. Qualora, nel corso della realizzazione dell’ Opera, intervengano mutamenti legislativi,
regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
nuove condizioni per I'esercizio delle attivita previste nella Concessione (inclusi mutamenti
relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano I'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche
diversi da quelli installati e adottati dal Concessionario) e che determinino una modifica
dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti potranno procedere alla revisione della
Concessione ai sensi del Codice, secondo quanto indicato all'art. 11 della presente
Convenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari (incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni legislative e regolamentari
nazionali e regionali in materia di programmazione dell'attivita sanitaria nonché i relativi
provvedimenti per la loro applicazione), rendano necessarie modifiche al Progetto esecutivo
approvato, si osservano le disposizioni di cui allart. 132, comma 1, lettera a) del Codice,
nonché le eventuali disposizioni regionali in materia.

23. PENALI RELATIVE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

1. In caso di ritardo nella consegna da parte del Concessionario al Concedente del Progetto
definitivo e del Progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal presente Contratto si
applichera una penale pari a Euro[50,00] per ogni giorno consecutivo di ritardo, fino ad
un massimo di [30] giorni consecutivi di ritardo.

2. In caso di ritardo, non giustificato ai sensi del successivo art. 24, nella ultimazione
dell’Opera, rispetto ai termini stabiliti dal presente Contratto, si applichera, per ogni giorno
consecutivo di ritardo, una penale corrispondente allo [0,3] per mille da computare sull'importo
totale dei lavori. La misura complessiva della penale non potra, comunque, superare il [10%)]
dell'importo totale dei lavori, al netto di I.V.A.
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3. Resta in tutti i casi salva I'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai
sensi del successivo art. 34, qualora il ritardo nelladempimento determini un importo della
penale superiore allimporto massimo di cui al comma precedente.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della
contestazione indicante I'infrazione compiuta. Qualora, scaduto il termine, il Concessionario
non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse
stato sporto reclamo o sporta opposizione, il Concedente pud rivalersi, per il relativo importo,
sulla garanzia fideiussoria.

24. FORZA MAGGIORE

241 Informativa

1. I Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente il
verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno
determinato ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che egli
intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo articolo 24.2,
le Parti individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti
causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.

Il Concessionario & tenuto a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause
ostative.

24.2 Disciplina

1. Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attivita di costruzione
per un periodo non superiore a [120] giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di
cui al precedente articolo 24.1, il Concessionario avra diritto ad una automatica proroga dei
termini di realizzazione dell’ Opera per un periodo pari a quello della sospensione.

2. Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attivita di costruzione,
per un periodo superiore a [120] giorni e sia tale da comportare una alterazione dell’equilibrio
del Piano Economico-Finanziario, & data facolta al Concessionario di attivare la procedura di
revisione della Concessione ai sensi del precedente art.11.2.

3. Qualora un evento di Forza Maggiore determini I'impossibilita definitiva di realizzazione
del’Opera, la presente Convenzione sara automaticamente risolta, in conformita a quanto
previsto dagli artt. 1463 e ss. c.c relativi alla risoluzione per impossibilita sopravvenuta della
prestazione.

4. In tale circostanza il Concessionario avra diritto alla corresponsione dellimporto di cui
allart. 158, comma 1 lett. a) e b) del Codice.

25. SOSPENSIONE DEI LAVORI

25.1 Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 158, 159 e 160 del Regolamento, qualora il periodo di
sospensione si protragga oltre [120] giorni, il Concessionario potra richiedere la revisione ai
sensi dell’art. 11.2 della presente Convenzione.

25.2. Altre fattispecie di sospensione

1. Ove si renda necessaria la sospensione della realizzazione dei lavori per attivita di bonifica,
decontaminazione e/o per il ritrovamento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici,
fossili e/o biologici per un periodo inferiore a [120] giorni e non prevedibili sulla base del
Progetto esecutivo, il Concessionario avra diritto ad una proroga dei termini per la
realizzazione dei lavori per un periodo pari a quello della sospensione.

2. Qualora il periodo di sospensione si protragga oltre [120] giorni, il Concessionario potra
richiedere la revisione ai sensi dell’art. 11.2 della presente Convenzione.
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3. | costi di bonifica, decontaminazione e rimozione dei reperti saranno a carico del
Concedente, se non dovuti a causa di errori ed omissioni di progettazione da parte del
Concessionario o, comunque, per fatti a questo imputabili.

4. Resta inteso che tutti i beni di pregio intrinseco e archeologico ritrovati sull’Area saranno di
spettanza del Concedente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di
ritrovamento di beni di particolare interesse storico, artistico ed archeologico.

5. Il Concessionario dovra comunicare per iscritto al Concedente ogni fatto o circostanza, di
cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori o un ritardo nella
consegna dell’Opera.

6. In nessun caso il Concessionario potra, unilateralmente, sospendere o rallentare la
prosecuzione dei lavori.

PARTE Ill - GESTIONE DEI SERVIZI

26. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. I Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata di validita della presente
Convenzione tutti i servizi di cui al Disciplinare di gestione, allegato alla presente Convenzione
e, di seqguito, indicati:

a) Servizi no core:

b) Servizi commerciali:

c) Servizi core:

Le condizioni migliorative offerte dal Concessionario, anche con riferimento ai tempi di
esecuzione dei singoli servizi, alle tariffe da praticare all’'utenza, agli ulteriori servizi offerti
rispetto a quelli del Disciplinare di gestione, devono ritenersi parte integrante e sostanziale del
presente Contratto e fonte di specifiche obbligazioni a carico del solo Concessionario;

3.Gli obblighi dell’Azienda, pertanto, sono definiti ed individuati esclusivamente nel
Disciplinare di gestione e nel presente Contratto. Ulteriori obblighi ed oneri a carico
del’Azienda, comunque denominati e/o individuati dall'Offerta, il cui adempimento sia indicato
come condizione essenziale per 'adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario,
non vincolano in alcun modo I'Azienda, salvo che siano specificatamente previsti e disciplinati
dal Disciplinare di gestione. Il Concessionario non potra in nessun caso sollevare eccezione
alcuna in merito allinadempimento, da parte dell’Azienda, di obbligazioni non esplicitamente
individuate dal Disciplinare di gestione.

27. MODALITA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

27.1 Avvio della gestione dei Servizi
La gestione dei Servizi prendera avvio a decorrere dalla data di accreditamento dell’Ospedale.

27.2 Modalita di prestazione dei Servizi

1. | Servizi che il Concessionario si obbliga a garantire, ai sensi della Convenzione, sono
dichiarati di pubblica utilita; pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza,
senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con
'Azienda.

2. Il Concessionario resta responsabile nei confronti dellAzienda della corretta esecuzione di
tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, anche nel caso in cui alcuni venissero
subappaltati. E ammesso il subappalto previa autorizzazione dell’Azienda e nel rispetto della
normativa vigente. E’ escluso il subappalto dei servizi core di cura della persona.

3. Il Concessionario, una volta stipulato il contratto di subappalto, & tenuto a depositarlo e
comunicarlo entro [20] giorni all’Azienda con tutta la documentazione attestante i requisiti
tecnici ed economici per lo svolgimento del servizio medesimo.

Vers.27.10.2011 18



Azienda Sanitaria di Potenza - Via Torraca 2 — 85100 POTENZA

27.3 Utilizzo di personale del’ASP

1. Per assicurare le prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario si avvale di
personale qualificato che impiega sotto la sua esclusiva responsabilita.

Il Concessionario deve fornire al concedente,con cadenza annuale, la lista nominativa del
personale con rapporto di lavoro subordinato, con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e con rapporto libero professionale e a progetto.

Il Concessionario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni; €, altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario deve assicurare le prestazioni inerenti i servizi in concessione con personale
capace e fisicamente idoneo, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici
adeguati al suo impiego. Il concessionario solleva il committente da qualsiasi obbligo e
responsabilita per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti
sanitari ( se dovuti) ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone a proprio carico
tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario deve, pertanto, osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul
lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie e ad
ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi
di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Il concessionario € tenuto,
in ogni momento ed a semplice richiesta del Concedente, alla dimostrazione di avere
provveduto a quanto sopra.

Relativamente a quanto sopra ed in particolare agli obblighi assicurativi e previdenziali, il
concessionario deve far pervenire al’Ente, a cadenza trimestrale, la documentazione idonea
per permettere l'accertamento dellavvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale
documentazione potra essere costituita anche da un’autocertificazione e la conseguente
verifica di regolarita del’impresa & condizione pregiudiziale al mantenimento in vigore del
contratto.

I Concessionario deve impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le
prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da
svolgere.

Il Concessionario deve esibire al Concedente, a richiesta, il libro matricola, il libro paga ed il
registro infortuni previsto dalle norme vigenti.

Il Concessionario & tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero.

2. Il concessionario si avvarra e/o assorbira, previa trattativa sindacale e con il suo consenso,
il personale che, come da apposito prospetto debitamente sottoscritto dal concedente, risulta
nelle dotazioni organiche dei servizi dellASP affidati in gestione e che alla data di
sottoscrizione del contratto di concessione risulta in servizio presso la stessa Azienda.

3. Il personale di cui il concessionario si avvarra manterra, senza limiti di tempo, il rapporto di
dipendenza dal soggetto titolare del rapporto di lavoro alla data di sottoscrizione del presente
contratto. Pertanto, pur essendo messo a disposizione del concessionario, conserva il diritto al
trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
personale degli enti sanitari e dai contratti integrativi aziendali vigenti nel tempo, nonché dalle
regolamentazioni conseguenti adottate con carattere di generalita.

4. |l personale che, successivamente a trattativa sindacale avendo dato il proprio consenso,
sara assorbito dal concessionario, terminera il rapporto di dipendenza dal’ASP e attivera un
nuovo rapporto di dipendenza direttamente dal concessionario alle condizioni tutte che le parti
stabiliranno tra loro.
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5. Il concessionario provvede direttamente ed a sue spese alla sostituzione del personale che,
per qualunque causa, venga a mancare temporaneamente o definitivamente.

6. Il concessionario &€ consapevole che il personale dipendente messogli a disposizione &
suscettibile — senza limiti di tempo — di mobilita esterna verso altri enti pubblici. Il concedente
s’impegna a comunicare gli eventuali trasferimenti di dipendenti entro tre giorni dal ricevimento
della domanda del dipendente al fine di concordare il termine entro cui perfezionare il
trasferimento in conformita alle disposizioni del C.C.N.L. vigente nel tempo.

7. Il concedente ¢ titolare del rapporto di lavoro relativo al personale in distacco e ne mantiene
gli obblighi retributivi e contributivi. A tal fine il Concessionario anticipa a favore del
Concedente una somma pari al’lammontare lordo di una mensilita.

8. Il concessionario, entro il giorno 15 di ogni mensilita di competenza, rimborsa al datore di
lavoro i costi effettivi del personale assegnato, relativi al mese precedente ed i premi delle
coperture assicurative. Nel mese di novembre tale rimborso comprendera anche la 13
mensilita da erogare con lo stipendio di dicembre. Tale rimborso avverra nel limite del costo di
lavoro del C.C.N.L. e nel limite di un tasso di assenteismo del 5% come da tabelle del
Ministero del Lavoro (malattia, infortunio, gravidanza).

9. Il concessionario esercita il potere direttivo sul personale, coordinandolo anche per la
gestione dei turni di servizio, delle ferie, delle assenze, delle variazioni di mansioni, ecc. nel
rispetto delle previsioni del C.C.N.L.. L’Azienda, titolare del potere disciplinare, adotta, in
presenza dei necessari presupposti, i provvedimenti disciplinari ritenuti adeguati alla luce dei
fatti segnalati dal Concessionario e delle norme di legge o della contrattazione collettiva di
riferimento.

10. 1l concessionario € tenuto ad osservare scrupolosamente le norme in materia di sicurezza
e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal
D.lgs 81/2008.

28. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Il Concessionario dovra svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera, in
modo da garantirne il regolare utilizzo all’Azienda per tutta la durata della Concessione, con
obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, I'Opera in perfetto stato di manutenzione e
conservazione.

2. In particolare il Concessionario € tenuto a:

- eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti
alla data di effettuazione del servizio;

- organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all’entita
dellintervento manutentivo da eseguire, con tutte le pit moderne e perfezionate tecniche di
esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;

- sottoporre [60] giorni prima della scadenza di ogni anno al Comitato di Vigilanza di cui al
successivo art. 29.2 il programma di intervento per la manutenzione per i [2] anni successivi.

Tali programmi dovranno essere predisposti, per quanto possibile, senza provocare disturbo
ovvero disagio agli utenti della struttura sanitaria, con contestuale predisposizione di adeguate
misure di sicurezza e con un cronoprogramma per gli interventi da realizzare che deve essere
preventivamente approvato;

- organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia
di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari;

- far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli
impianti, sulle opere e sui materiali impiegati;
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- far eseguire gli interventi manutentivi sugli impianti rientranti nelle previsioni di cui alla L.
46/90 solo da imprese a cio abilitate, le quali devono rilasciare, a cura del personale abilitato
ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformita, ogni qual volta si rendano
necessarie;

- aggiornare tutta la documentazione afferente I'Opera adeguandola alle disposizioni
normative in vigore fino al termine della Convenzione.

29. GARANZIE SULLA QUALITA DEI SERVIZI

29.1 Obblighi del Concessionario

1. I Concessionario & tenuto a svolgere i Servizi, cosi come descritti al precedente art. 26,
garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualita previsti dal Disciplinare di gestione, anche
provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore
successivamente alla stipulazione del presente Contratto, fino alla data di scadenza della
Concessione.

2. In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme restando
tutte le obbligazioni di cui al Disciplinare di gestione, assume:

- 'obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una severa disciplina improntata ad una
osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;

- l'obbligo di utilizzare, per le attivita del servizio affidato, personale munito di idonea
preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di competenze tecniche
adeguate all’esigenza di ogni specifico servizio.

Lo stesso personale & tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed & tenuto
allosservanza delle norme aziendali e delle disposizioni che sono impartite dal’Azienda e/o
dal Responsabile della Concessione:

- 'obbligo di applicare in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso
allesecuzione dei servizi affidati le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
vigenti tempo per tempo;

- la responsabilita di adozione, nell’espletamento di ciascuno dei Servizi, dei procedimenti e
cautele di qualsiasi genere, atti a garantire I'incolumita degli operai, e delle altre persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

- l'obbligo di provvedere all'organizzazione e all’esecuzione di tutti i Servizi previsti dal
Disciplinare di gestione con I'impiego di personale e mezzi in numero sufficiente e comunque
non inferiore a quello indicato in offerta;

- 'obbligo di prestare e rinnovare le fideiussioni di cui al penultimo comma dell’art. 9.1, nonché
quelle eventualmente stabilite dal Disciplinare di gestione per tutta la durata della
Concessione;

- 'obbligo di osservare, alla data di effettuazione del servizio, tutte le normative vigenti sulla
gestione e manutenzione dell’Opera , anche se non specificate nel Disciplinare di gestione.

- 'obbligo di implementare un sistema di autocontrollo informatizzato, compatibile con il
sistema informativo dell’Azienda, della qualita dei Servizi e della disponibilita delle aree, che
sia, previo avviso, accessibile dal’Azienda e consenta, in tempo reale, il monitoraggio delle
attivita relative a ciascun servizio; in particolare, dovra inoltre essere implementato un sistema
informatizzato di gestione degli spazi e di utilizzo delle aree, che consenta, in tempo reale,
di verificare lo stato di utilizzo.

3. Entro [18] mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dovra, altresi,
presentare un piano dettagliato relativo agli aspetti organizzativi e qualitativi di ciascun
servizio, nel rispetto degli obblighi stabiliti ai precedenti commi e dei contenuti del Disciplinare
di gestione e dell'Offerta, oltre a tutta la documentazione prevista, con riferimento ai singoli
Servizi, nel Disciplinare di gestione.
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29.2 Comitato di Vigilanza e Controllo

1. Il concedente esercita ogni funzione di controllo sul buon andamento del servizio,
sulla qualita delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti.

2. Il concessionario permette al concedente di accedere in ogni momento agli edifici ed
ai locali in uso, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto delle obbligazioni
nascenti dalla presente concessione.

3. Entro [30] giorni antecedenti il Collaudo, ’Azienda provvedera a nominare il Responsabile
della concessione, cui &€ demandato il compito di vigilare sullandamento della gestione dei
Servizi, cosi come descritti al precedente art. 26. A tal fine egli dovra, periodicamente,
verificare I'esito dei controlli effettuati nel’ambito dei singoli servizi, avvalendosi di apposita
struttura aziendale costituita con provvedimento aziendale.

4. Entro [10] giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario provvedera a
nominare un proprio Referente e, per le ipotesi di impedimento o assenza di costui, un
sostituto.

5. Il Referente del Concessionario sara, in fase di gestione, il diretto interlocutore del
Responsabile della Concessione, relativamente a tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento dei
servizi, ivi compresa la composizione di eventuali controversie.

6. Il Disciplinare di gestione stabilisce, con riferimento a ciascuno dei Servizi , la
tempistica dei controlli, la tipologia degli stessi, e gli organismi incaricati
dell’effettuazione. In ogni caso il controllo ha la finalita di verificare che nell’espletamento di
ciascun servizio:

a) siano rispettati gli standard qualitativi prescritti dal Disciplinare di gestione;

b) siano osservate tutte le vigenti normative di settore, anche se non espressamente
richiamate dal Disciplinare e/o entrate in vigore successivamente alla stipula del presente
Contratto;

c) siano adottati i procedimenti e le cautele di ogni genere atte a garantire i livelli prestazionali
previsti dal Disciplinare di gestione.

7. 1l Responsabile della Concessione definisce, in funzione dei risultati del controllo effettuato
a livello di ciascuno dei Servizi, le iniziative da intraprendersi nei confronti del Concessionario.
8. Il Responsabile della Concessione segnala, tempestivamente e per iscritto, al
Concessionario le osservazioni, le contestazioni ed i rilievi mossi a seguito dei controlli
effettuati, comunicando le prescrizioni alle quali dovra uniformarsi nei termini stabiliti.

Entro [15] giorni dalla segnalazione il Concessionario sara tenuto a formulare le proprie
controdeduzioni, pena l'immediata applicazione delle sanzioni previste dal Disciplinare di
gestione.

9. Al fine di garantire il costante mantenimento nel tempo dei livelli prestazionali dei Servizi,
cosi come descritti al precedente art. 26, nonché il mantenimento del grado di efficienza delle
opere, € altresi, istituito, entro il termine di cui al primo comma, il Comitato di Vigilanza, con
poteri di indirizzo e di programmazione.

In particolare il Comitato dovra:

a) valutare il rispetto delle condizioni stabilite in riferimento alla disponibilita delle aree
ospedaliere, nonché lo standard complessivo dei Servizi erogati dal Concessionario. A tal fine
il Responsabile della Concessione, con cadenza [trimestrale], inoltra al Comitato dettagliata
relazione sul’andamento di ciascun Servizio;

b) monitorare trimestralmente 'andamento delle attivita;

c) valutare 'andamento della gestione attraverso l'analisi del bilancio d’esercizio che il
concessionario deve trasmettere al concedente entro 30 giorni dalla sua approvazione,
corredato di certificazione di una societa di revisione abilitata e completo di allegati. Il
concessionario €& tenuto ad inviare sistematicamente verbali, note e comunicazioni del’ASL o
della Regione riguardanti I'osservanza ed il rispetto dei requisiti e degli standard di
accreditamento;

d) valutare i miglioramenti e le azioni correttive proposte dal Referente del concessionario,
anche alla luce delle penali eventualmente applicate;
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e)valutare i programmi annuali di attivita e (fino alla costituzione della Fondazione di
Partecipazione da parte dellASP) i progetti di ricerca per verificarne la coerenza con |l
progetto di gestione e con gli obblighi assunti dal concessionario;

Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a completo carico del concessionario.

Il Comitato & composto da tre membri, uno di nomina del soggetto concedente, uno di nomina
del Concessionario, il terzo nominato dalla Regione. La Regione potra individuare il proprio
rappresentante d’intesa con il Comune di Maratea.

30. MUTAMENTI NORMATIVI

1. Qualora, nel corso della gestione, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di
altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
la prestazione dei Servizi (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che
impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal
Concessionario), tali da determinare un’alterazione dell’equilibrio del Piano Economico
Finanziario, & data facolta al Concessionario di chiedere la revisione della Concessione ai
sensi dell'articolo 11.

2. | mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti nelle
circostanze e nei limiti di cui all’articolo 10 della presente Convenzione.

31. PENALI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE

1. A decorrere dal Collaudo, in caso di violazione degli obblighi contenuti nel Disciplinare di
gestione, per fatto imputabile al Concessionario, I’Azienda potra applicare le seguenti penali:
a)per ogni giorno di chiusura totale o parziale dei servizi rispetto agli obblighi assunti, euro
1000,00;

b)per il mancato rispetto dell’orario di apertura dei servizi, euro 100,00 per ogni giorno;

c)per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Concedente nell’esecuzione di interventi posti a
carico del concessionario ai sensi del presente contratto, euro 50,00;

d)per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o dei
rappresentanti del Concedente, euro 100,00;

e)per ogni ritardo rispetto al cronoprogramma delle attivita di manutenzione, da € 100,00 a €
500,00 secondo la gravita dell'infrazione;

f)per ogni altra inosservanza degli obblighi contemplati dalla presente convenzione e/o di
quelli assunti dal Concessionario con il progetto di gestione, da € 50,00 a € 200,00 secondo la
gravita dell’infrazione.

Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della
contestazione indicante I'infrazione compiuta. Qualora, scaduto il termine, il Concessionario
non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse
stato sporto reclamo o sporta opposizione, il Concedente pud rivalersi, per il relativo importo,
sulla garanzia fideiussoria.

32. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

32.1 Sospensione per forza maggiore

1. 1l Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto allAzienda il
verificarsi di un evento di Forza Maggiore fornendo:

(a) l'indicazione delle cause che hanno determinato I'evento;

(b) una descrizione dei Servizi che non possono essere prestati a causa di tale evento,
nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente;

(c) lindicazione della prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che |l
Concessionario intende attivare.
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2. Alla ricezione di tale informativa, I'Azienda ed il Concessionario individueranno in
contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore
e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.

3. Entro 10 giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, 'Azienda potra chiedere eventuali
chiarimenti circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi no core non
erogabili ed indicare eventuali sue determinazioni in proposito.

4. Qualora 'Azienda non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata
dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovra comunque
provvedere alla erogazione dei Servizi indicati nell'informativa.

32.2. Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche

Qualora 'Azienda richieda la sospensione totale o parziale dei Servizi:

(a) per motivi di pubblico interesse inclusi il pericolo grave ed imminente di danno alla salute,
allintegrita fisica, alla sicurezza dei dipendenti, degli ausiliari e collaboratori o (b)per
comprovate ragioni tecnico-logistiche, il Concessionario avra diritto alla proroga della durata
della Concessione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.

PARTE 1V — VICENDE DELLA CONCESSIONE

33. RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario potra avvalersi della facolta di risolvere la presente Convenzione solo nel
caso in cui il Concedente non provveda ad adempiere agli obblighi assunti in virtu del presente
Contratto nei termini e secondo le modalita di cui al precedente art. 15.

2. Al verificarsi di tale circostanza, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15 comma 3, il
Concessionario, qualora intenda risolvere il presente Contratto, dovra comunicare per iscritto
tramite raccomandata A/R al Concedente la propria intenzione di avvalersi di tale facolta.

3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione di cui al presente articolo, saranno
rimborsati o pagati al Concessionario:

(a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui I'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei servizi gia
erogati, il tutto al netto di quanto gia corrisposto al Concessionario medesimo;

(b) le penali e ogni altro costo od onere che il Concessionario € tenuto a sostenere in
conseguenza della risoluzione;

(c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da svolgere e gestire, valutata
sulla base del Piano Economico Finanziario.

4. Le somme di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei Finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino
al completo soddisfacimento di detti crediti.

4. La risoluzione della presente Convenzione comportera la contestuale estinzione del diritto
di superficie e I'obbligo del Concessionario di consegnare all’Azienda tutte le opere realizzate
entro i successivi [60] giorni dall’avvenuta risoluzione.

34. RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente potra avvalersi della facolta di risolvere la presente Convenzione nelle
seguenti ipotesi:

(a)reati accertati ai sensi dell’art. 135 del Codice

(b)revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

(c)mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'ultimazione dei lavori;
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(d)mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione, per la consegna del
Progetto definitivo nonché per la consegna del Progetto esecutivo;

(e)sospensione della disponibilita della Struttura e/o dello svolgimento dei Servizi per fatti
imputabili al Concessionario o a terzi di cui il Concessionario debba rispondere ai sensi di
legge o gravi violazioni del Disciplinare di gestione che mettano in pericolo la funzionalita della
Struttura e/o comportino l'effettuazione dei Servizi con standard qualitativi inferiori a quelli
stabiliti dal Disciplinare di gestione;

f)qualora il soggetto Concessionario non ottenga I'accreditamento istituzionale per mancanza
dei requisiti soggettivi;

g)in caso di ripetute violazioni degli obblighi contenuti nel contratto di accreditamento stipulato
con 'ASP;

h)in caso di violazione del divieto di utilizzare anche temporaneamente, in tutto od in parte, gli
spazi della struttura per usi o finalita diverse da quelle indicate nell’atto di concessione senza il
consenso del Concedente;

i)quando sia intervenuto a carico del concessionario stato di fallimento, liquidazione, di
cessazione di attivita, di concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente.

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera a), il Concedente valuta in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’'intervento, I'opportunita di procedere alla
risoluzione.

3. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) si fara luogo alla risoluzione qualora il ritardo
nelladempimento delle relative obbligazioni comporterebbe l'applicazione di una penale
superiore all'importo massimo stabilito all’art. 23 della presente Convenzione.

In ogni caso, il Concedente assegnera al Concessionario mediante comunicazione in forma
scritta, inviata per conoscenza ai Finanziatori, un termine perentorio entro il quale il
Concessionario dovra rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie
osservazioni. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere
le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dal Concedente non accettabili, il
Concedente comunichera per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concessionario e ai
Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione.

5. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 136, 138 e 139 del Codice.

6. In caso di risoluzione anticipata per fatto del concessionario, nessun rimborso per i
costi delle opere realizzate e per gli investimenti effettuati sara riconosciuto al
Concessionario.

35. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del
Concessionario, secondo quanto stabilito dal precedente art. 34, i Finanziatori potranno
impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
del Concedente relativa all'intenzione di risolvere il rapporto, una societa che subentri nella
Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.

2. Il Concedente provvedera a formalizzare il rapporto convenzionale con la societa designata
dai Finanziatori a condizione che:

- la societa designata dai Finanziatori abbia i requisiti soggettivi, tecnici ed economici richiesti
dal Bando di gara;

- la societa provveda all’adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione
entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra ovvero in un termine piu
ampio che potra eventualmente essere concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

3. Qualora non si verifichino le condizioni su indicate si procedera alla risoluzione della
Convenzione, con la contestuale estinzione del diritto di superficie e I'obbligo a carico del
Concessionario di consegnare I’ immobile all’Azienda libero da qualsivoglia vincolo,
trascrizione, ipoteca, peso, pregiudizievole della proprieta. A tal fine sara redatto apposito
verbale da sottoscrivere entro [30] giorni successivi.
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36. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione potra essere revocata dal Concedente solo per gravi, inderogabili e
giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione scritta al
Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

2. In tal caso, il diritto di superficie, costituito ai sensi dell’art. 16 del presente Contratto, verra
estinto alla data di revoca della Convenzione con I'obbligo del Concessionario di redigere
entro i successivi 30 giorni apposito verbale di consegna in contraddittorio con I'Azienda,
nonché saranno rimborsati al Concessionario:

(a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui I'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal Concessionario ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei Servizi gia
erogati, il tutto al netto di quanto gia corrisposto al Concessionario medesimo;

(b) le penali e ogni altro costo od onere che il Concessionario € tenuto ragionevolmente a
sostenere in conseguenza della risoluzione;

(c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da svolgere e gestire, valutata
sulla base del Piano Economico Finanziario.

3. L'efficacia della revoca della Concessione sara sottoposta alla condizione del pagamento di
tutte le somme previste nel presente articolo.

37. Condizioni alla scadenza

1. Nel corso degli ultimi due anni di concessione, il concedente verifica, mediante
apposito accertamento, lo stato di manutenzione della struttura ed individua gli
interventi necessari per riportare le opere alle condizioni di ottimale esercizio. | costi
relativi a tali interventi rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.

2. Resteranno nella proprieta del concedente i beni immobili, i mobili, gli impianti, le
attrezzature, gli arredi e quant’altro sia necessario per continuare la normale gestione di
tutti i servizi dell’Ospedale.

3. Il concessionario, fino alla data di decorrenza della nuova gestione, sara tenuto alla
gestione ordinaria dei servizi.

PARTE V — CLAUSOLE FINALI

38. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo
di lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:

Quanto al Concedente: Quanto al Concessionario:

(][]

39. SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Ciascuna delle Parti & responsabile per il pagamento delle spese da essa sostenute in
relazione alla redazione, negoziazione e sottoscrizione della presente Convenzione. Tutti gli
oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, e gli atti esecutivi della presente
Convenzione, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario..

40. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

40.1 Bonaria composizione delle controversie

1. Qualora la natura e 'oggetto della controversia insorta tra le Parti siano tali da poter essere
agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un terzo, & data facolta alle Parti di
comporla amichevolmente, rimettendone la risoluzione al terzo nominato di comune accordo.
2. La decisione del terzo sara in tal caso vincolante per le Parti.
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40.2 Accordo bonario
1. Qualora, nel corso della presente Concessione, si verifichino i presupposti di cui all’art. 240
del Codice, verra adottata la procedura per la definizione dell’accordo bonario ivi prevista.

40.3 Giurisdizione ordinaria

1. Tutte le controversie che possono sorgere tra le Parti sulla presente Convenzione, inerenti
la sua interpretazione, validita, efficacia, esecuzione, decadenza, nessuna esclusa, saranno
devolute alla competente autorita giudiziaria ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale.

41. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto potra essere modificato con atto aggiuntivo, sottoscritto da entrambe le
Parti, solo nei seguenti casi:

a) qualora si ravvisi la necessita di esplicitare aspetti di dettaglio o agevolare lo svolgimento di
attivita operative previste nel presente Contratto;

b) qualora si ravvisi la necessita di recepire sopravvenute disposizioni legislative (al di fuori dei
casi di cui agli artt. 22 e 30 della Convenzione) e regolamentari, nazionali o regionali.

Letto, confermato e sottoscritto

(luogo e data)

Vers.27.10.2011 27



