



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2017/D.02038

DEL 15/05/2017

OGGETTO

COMPLETAMENTO DELLA SEDE CENTRALE AMMINISTRATIVA DI POTENZA IN VIA TORRACA. CIG. 673421305f - CUP. H36G15000410002. Adempimenti.

Struttura Proponente

Attività Tecniche - (LAG)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
COMUNICAZIONE COMMISSIONE	1	VERBALE DI GARA N. 3	18

Uffici a cui notificare

Attività Tecniche - (PZ)	Budget e Controllo di Gestione
Economico Patrimoniale	

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Franca Cicale

Il Dirigente dell'Unità Operativa

PREMESSO:

- ✓ **Che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 2015/00754 del 05/11/2015 è stata approvata la scheda Mexa da inviare alla Regione Basilicata per il finanziamento dei lavori di *“Completamento della Sede Centrale Amministrativa di Potenza in via Torraca”* per l'importo di € 800.000,00;
- ✓ **che** la Regione Basilicata ha recepito la richiesta di questa Azienda con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1626 del 15/12/2015 approvando la suddetta scheda e finanziando la relativa spesa di € 800.000,00 a valere sulla disponibilità presente sul capitolo U51040 del bilancio regionale;
- ✓ **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 19/04/2011 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Lagonegro e Potenza, Arch. Franca CICALÉ, incaricato per gli interventi A.P.Q. Sanità, che qui viene confermato anche per l'intervento di completamento programmato con la surrichiamata scheda Mexa;
- ✓ **che** con Determina Dirigenziale n. 2016/D.01223 del 24/03/2016 è stata affidata all'Ing. Attilio Grippo, già Direttore dei Lavori tecnico esterno alla stazione appaltante, l'incarico di progettista per i Lavori di *“Completamento della Sede Centrale Amministrativa di Potenza in via Torraca”* per l'importo di € 800.000,00;
- ✓ **che** il progettista incaricato con nota acquisita al prot. 50304 in data 15/04/2016 ha trasmesso il progetto esecutivo per l'intervento inerente i lavori di *“Completamento della Sede Centrale Amministrativa di Potenza in via Torraca”* per l'importo di € 800.000,00;

DATO ATTO:

- ✓ **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00491 del 21/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto/prezzo;
- ✓ **che** con Deliberazione n. 2016/00805 del 30/11/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- ✓ **che** in data 27/01/2017 la Commissione Giudicatrice ha redatto il verbale n. 1 per l'inizio delle operazioni di gara, in seduta pubblica, mediante l'apertura delle buste “A”;
- ✓ **che** in data 27/02/2017 la Commissione Giudicatrice ha redatto il verbale n. 2 per il prosieguo delle operazioni di gara, in seduta pubblica, continuando l'apertura della busta “A”;
- ✓ **che** in data 03/05/2017 la Commissione Giudicatrice ha redatto il verbale n. 3 per il prosieguo delle operazioni di gara, in seduta pubblica, mediante l'apertura della busta “B”;
- ✓ **che** il Presidente della Commissione in data 10/05/2017 prot. n. 055194 ha trasmesso al RUP il verbale n. 3 contenente la seguente segnalazione:

“La Commissione rileva che nel plico B – Offerta tecnica-organizzativa è stato inserito l'elaborato computo metrico (che andava inserito nel plico C vedi art. 12 punto2) pag. 22 del Disciplinare di gara) il quale indica i prezzi unitari e l'importo totale di lavori di variante, pertanto, la commissione decide di escludere la ditta COSTRUZIONI EDILI E STRADALI dal prosieguo della gara, ai sensi di quanto previsto all'art. 11 punto 7) pag. 21 del Disciplinare di gara”

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare il verbale di gara n. 3, allegato al presente atto, e comunicare l'esclusione della ditta ***COSTRUZIONI EDILI E STRADALI*** in adempimento degli artt. 29 comma 1 e 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

D E T E R M I N A

1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del provvedimento;
2. **DI** ratificare il verbale n. 3, allegato al presente atto, con il quale la Commissione Giudicatrice ha deciso di escludere dalla gara per i lavori di *“Completamento della Sede Centrale Amministrativa di Potenza in via Torraca”* la ditta Costruzioni Edili e Stradali del geom. Michele Cardone con sede in Via Fontanili, 19 nel Comune di Muro Lucano per i seguenti motivi:
“La Commissione rileva che nel plico B – Offerta tecnica-organizzativa è stato inserito l’elaborato computo metrico (che andava inserito nel plico C vedi art. 12 punto2) pag. 22 del Disciplinare di gara) il quale indica i prezzi unitari e l’importo totale di lavori di variante, pertanto, la commissione decide di escludere la ditta COSTRUZIONI EDILI E STRADALI dal prosieguo della gara, ai sensi di quanto previsto all’art. 11 punto 7) pag. 21 del Disciplinare di gara”
3. **DI** provvedere a comunicare alla ditta sopra richiamata l’esclusione dalla gara in adempimento degli artt. 29 comma 1 e 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. **DI** di trasmettere il presente provvedimento alle UU.OO. riportate in copertina;
5. **DI** dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni sopra espresse.

Osvaldo Cozzi

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Franca Cicale

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
--