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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pavimento in piastrelle di gres fine

.23 porcellanato, colorato in pasta con finitura

B.14.023.01 uniforme o stonalizzata, di prima qualità,

di qualsiasi forma e dimensione,

rispondente alle norme ... pulitura finale, e

ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte:

dimensioni 30x30 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

PIANO SECONDO:

PIANO SECONDO:

Segreteria 1....sono mq. 31,15 31,15

Segreteria 2....sono mq. 29,10 29,10

Segreteria 3....sono mq. 26,15 26,15

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

WC Disabili: Bagno 5,10 5,10

WC Disabili: Antibagno 4,00 4,00

WC Donne A: bagno 3,35 3,35

WC Donne A: Antibagno 3,60 3,60

WC Uomini A: Bagno 3,60 3,60

WC Uomini A: Antibagno 3,70 3,70

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

WC Donne A: Bagno 3,10 3,10

WC Donne A: Antibagno 2,45 2,45

WC Uomini A: Bagno 4,90 4,90

WC Uomini A: Antibagno 4,15 4,15

WC Donne B: Bagno *(lung.=2,50+2,35) 4,85 4,85

WC Donne B: Antibagno 4,30 4,30

WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,90+2,65) 5,55 5,55

WC Uomini B: Antibagno 5,30 5,30

WC Disabili: bagno 5,70 5,70

PIANO PRIMO:

PIANO PRIMO:

WC Donne A: Bagno 3,20 3,20

WC Donne A: Antibagno 2,40 2,40

WC Uomini A: Bagno *(lung.=2,60+3,10) 5,70 5,70

WC Uomini A: Antibagno 4,05 4,05

WC Donne B: Bagno *(lung.=2,55+2,60) 5,15 5,15

WC Donne B: Antibagno 4,85 4,85

WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,95+2,85) 5,80 5,80

WC Uomini B: Antibagno 5,50 5,50

WC Disabili: Bagno 5,65 5,65

PIANO SECONDO:

PIANO SECONDO:

WC Donne B: Bagno *(lung.=2,55+2,60) 5,15 5,15

WC Donne B: Antibagno 4,85 4,85

WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,95+2,85) 5,80 5,80

WC Uomini B: Antibagno 5,50 5,50

WC Disabili: Bagno 5,80 5,80

Parziale mq 219,45

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Guardiania....sono mq. *(lung.=7,87+12,47) 20,34 20,34

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 239,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239,79

Accoglienza....sono mq. 11,47 11,47

Sala d'Attesa....sono mq. 48,44 48,44

Deposito-Archivio...sono mq. 73,14 73,14

Disimpegno...sono mq. 38,41 38,41

Parziale mq 191,80

SOMMANO mq 411,25 58,22 23´942,97

2 Zoccolino battiscopa in gres fine

.29 porcellanato, posto in opera con idoneo

B.14.134 collante, compreso lil tiro in alto e calo dei

materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la

sigillatura dei ... i preconfezionati, la

pulitura finale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

Segreteria1....(misure riunite) *(lung.=3,60+0,11+0,39+0,11+0,66+0,17+1,75+2,05+1,80+0,45+0,11+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+0,08+0,15+2,60+0,20+0,15+0,20+2,65+0,15+0,11)

Segreteria1....(misure riunite)

 *(lung.=3,60+0,11+0,39+0,11+0,66+0,17+

1,75+2,05+1,80+0,45+0,11+0,90+0,11+0,45

+0,11+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+

0,08+0,15+2,60+0,20+0,15+0,20+2,65+0,15

+0,11) 21,64 21,64

Segreteria2....(misure riunite) *(lung.=3,60+6,15+2,65+0,11+0,20+0,11+2,60+0,11+0,20+0,08+0,08+0,90+0,11+0,30+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+0,15+0,11+0,45+0,40+0,11+0,36+0,56)

Segreteria2....(misure riunite)

 *(lung.=3,60+6,15+2,65+0,11+0,20+0,11+

2,60+0,11+0,20+0,08+0,08+0,90+0,11+0,30

+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+0,15+

0,11+0,45+0,40+0,11+0,36+0,56) 21,92 21,92

Segreteria3....(misure riunite) *(lung.=2,45+3,88+0,12+0,10+0,84+0,10+0,15+0,45+0,50+0,30+3,63+0,20+0,20+0,20+0,20+3,72+1,94+1,16+2,14)

Segreteria3....(misure riunite)

 *(lung.=2,45+3,88+0,12+0,10+0,84+0,10+

0,15+0,45+0,50+0,30+3,63+0,20+0,20+0,20

+0,20+3,72+1,94+1,16+2,14) 22,28 22,28

Direzione Generale....(misure riunite)

Direzione Generale....(misure riunite) 32,04 32,04

Direzione Amministrativa....(misure riunite)

Direzione Amministrativa....(misure riunite) 28,80 28,80

Direzione Sanitaria....(misure riunite)

Direzione Sanitaria....(misure riunite) 29,45 29,45

SOMMANO ml 156,13 16,97 2´649,53

3 Pavimento in piastrelle di ceramica in gres

.49 porcellanato (realizzate mediante

Analisi n. 1 pressatura a secco di atomizzato colorato,

di opportune granulometrie, sottoposte a

cottura industrial ... collante e fugante di

idoneo colore, compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 26´592,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´592,50

Direzione Generale.....sono mq. 57,40 57,40

Direzione Amministrativa.....sono mq. 53,30 53,30

Direzione Sanitaria.....sono mq. 43,95 43,95

SOMMANO 154,65 89,03 13´768,49

4 Pavimento in piastrelle di gres fine

.24 porcellanato, per esterno, antiscivolo, di

B.14.025 prima qualità, rispondente alla norma DIN

51130 con R10 minimo, fornito e posto in

opera su massetto ... litura finale, e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: . dimensioni

30x30 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

WC Direzione Generale...sono mq. 6,00 6,00

WC Direzione Generale Disimpegno...sono

mq. 6,75 6,75

WC Direzione Amministrativa...sono mq. 6,70 6,70

WC Direzione Amministrativa

Disimpegno...sono mq. 6,60 6,60

Collegamento Direzioni Generale e

Amministrativa....sono mq. 6,35 6,35

WC Direzione Sanitaria....sono mq 8,25 8,25

WC Direzione Sanitaria Disimpegno....sono

mq 7,15 7,15

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno 1....sono mq 16,46 16,46

SOMMANO mq 64,26 72,14 4´635,72

5 Rivestimento interno con piastrelle di

.28 ceramica, monocottura, di prima qualità,

B.14.126.02 di qualsiasi forma e dimensione, posto in

opera su intonaco rustico, da pagarsi a

parte, con idoneo  ...  pulitura finale e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: dimensioni

25x40 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

WC Direzione Generale:

Antibagno...sono ml (perimetro)... 11,06 2,000 22,12

Bagno...sono ml (perimetro)..... 10,43 2,000 20,86

WC Direzione Amministrativa:

Antibagno       sono ml (Perimetro)... 10,98 2,000 21,96

Bagno       sono ml (Perimetro)... 10,38 2,000 20,76

WC Direzione Sanitaria:

Antibagno     sono ml (Perimetro).... 10,62 2,000 21,24

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 106,94 44´996,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,94 44´996,71

Baghno        sono ml (Perimetro).... 12,33 2,000 24,66

a detrarre:

Aperture vani 5,00 0,90 2,000 -9,00

Sommano positivi mq 131,60

Sommano negativi mq -9,00

SOMMANO mq 122,60 57,10 7´000,46

6 Rivestimento interno con piastrelle di

.27 ceramica, monocottura, di prima qualità,

B.14.126.01 di qualsiasi forma e dimensione, posto in

opera su intonaco rustico, da pagarsi a

parte, con idoneo  ... a finale e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20

- 20x33 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

(misure riunite perimetro x altezza)

(misure riunite perimetro x altezza)

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

WC Disabili: Bagno 8,77 2,000 17,54

WC Donne A: bagno 7,28 2,000 14,56

WC Donne A: Antibagno 7,62 2,000 15,24

WC Uomini A: Bagno 7,62 2,000 15,24

WC Uomini A: Antibagno 7,73 2,000 15,46

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

WC Donne A: Bagno 7,13 2,000 14,26

WC Donne A: Antibagno 6,17 2,000 12,34

WC Uomini A: Bagno *(lung.=6,12+6,50) 12,62 2,000 25,24

WC Uomini A: Antibagno 8,17 2,000 16,34

WC Donne B: Bagno *(lung.=6,57+6,38) 12,95 2,000 25,90

WC Donne B: Antibagno 8,15 2,000 16,30

WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,15+6,88) 14,03 2,000 28,06

WC Uomini B: Antibagno 9,52 2,000 19,04

WC Disabili: bagno 9,65 2,000 19,30

PIANO PRIMO:

PIANO PRIMO:

WC Donne A: Bagno 7,13 2,000 14,26

WC Donne A: Antibagno 6,17 2,000 12,34

WC Uomini A: Bagno *(lung.=6,50+7,12) 13,62 2,000 27,24

WC Uomini A: Antibagno 8,17 2,000 16,34

WC Donne B: Bagno *(lung.=6,80+6,85) 13,65 2,000 27,30

WC Donne B: Antibagno 8,85 2,000 17,70

WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,07+7,16) 14,23 2,000 28,46

WC Uomini B: Antibagno 9,95 2,000 19,90

WC Disabili: Bagno 9,93 2,000 19,86

PIANO SECONDO:

PIANO SECONDO:

WC Donne B: Bagno *(lung.=6,80+6,85) 13,65 2,000 27,30

WC Donne B: Antibagno 8,85 2,000 17,70

WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,07+7,16) 14,23 2,000 28,46

WC Uomini B: Antibagno 9,95 2,000 19,90

WC Disabili: Bagno 9,93 2,000 19,86

A detrarre: Vani Aperture

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 551,44 51´997,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 551,44 51´997,17

Piano SEMINTERRATO

Piano SEMINTERRATO 6,00 0,900 2,000 -10,80

Piano TERRA/RIALZATO

Piano TERRA/RIALZATO 12,00 0,900 2,000 -21,60

Piano PRIMO

Piano PRIMO 12,00 0,900 2,000 -21,60

Piano SECONDO

Piano SECONDO 7,00 0,900 2,000 -12,60

Sommano positivi mq 551,44

Sommano negativi mq -66,60

SOMMANO mq 484,84 48,81 23´665,04

7 Tinteggiatura con pittura minerale a base

.44 di silicato di potassio su intonaco civile

B.21.015.01 interno o esterno, data a pennello o rullo

in due mani. Nel prezzo è compresa la

preparazione d ... ad uno strato di isolante

dato a pennello,è esclusa l'applicazione

della pittura di fondo da computarsi a

parte. bianca.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 4 - Tinteggiature

- PIANO SEMINTERRATO:

- PIANO SEMINTERRATO:

Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *

(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,04 3,400 28,29

Sopraporta 2,00 1,80 0,750 3,400 9,18

Parete interna Vestibolo 2,00 1,46 3,400 9,93

Sopraporta 2,00 1,80 1,300 4,68

- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34

- Dis. circolare - dis. servizi igienici - dis.

uffici 78,60 3,400 267,24

- Archivio 1 25,20 3,400 85,68

- Archivio 2 25,30 3,400 86,02

- Vano scala 21,70 1,000 21,70

- Locale tecnico 8,30 3,400 28,22

- Deposito 6,35 3,400 21,59

- Archivio 3 20,40 4,350 88,74

- Dis. WC Uomini A 7,70 3,400 26,18

- WC Uomini A 7,60 3,400 25,84

- Dis. WC Donne A 7,60 3,400 25,84

- WC Donne A 7,25 3,400 24,65

- Dis. WC Div.Abili 8,95 3,400 30,43

- WC Div.Abili 8,90 3,400 30,26

- Archivio 4 23,15 3,400 78,71

- Ripostiglio 23,70 3,400 80,58

- Ufficio 1 24,60 3,400 83,64

- Ufficio 2 24,70 3,400 83,98

- Ufficio 3 23,60 3,400 80,24

- Vestibolo 19,50 3,400 66,30

- Locale ascensore 7,80 3,900 30,42

- a detrarre bussole 30,00 0,80 2,100 -50,40

- a detrarre ingressi vestibolo 2,00 4,00 2,200 -17,60

- a detrarre ingresso vestibolo 1,00 4,00 3,400 -13,60

- a detrarre infissi esterni 4,00 2,50 1,600 -16,00

-      “          “        “ 2,00 2,50 0,900 -4,50

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 1´248,58 75´662,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´248,58 75´662,21

Parziale mq 1´248,58

- PIANO RIALZATO:

- PIANO RIALZATO:

- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34

- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B -

dis. Emergenza - dis. uffici 115,50 3,100 358,05

- Dis. WC Uomini B 9,50 3,100 29,45

- WC Uomini B 7,15 3,100 22,17

- WC Uomini B 6,85 3,100 21,24

- WC Div. Abili 9,50 3,100 29,45

- Dis. WC Donne B 8,20 3,100 25,42

- WC Donne B 6,60 3,100 20,46

- WC Donne B 6,40 3,100 19,84

- Vano Scala 3,00 3,100 9,30

- Locale Tecnico 13,85 3,100 42,94

- Dis. WC Uomini A 8,20 3,100 25,42

- WC Uomini A 6,15 3,100 19,07

- WC Uomini A 6,50 3,100 20,15

- Dis. WC Donne A 6,15 3,100 19,07

- WC Donne A 7,10 3,100 22,01

- Uffficio 1 18,90 3,100 58,59

- Uffficio 2 19,60 3,100 60,76

- Uffficio 12 15,50 3,100 48,05

- Uffficio 11 17,60 3,100 54,56

- Uffficio 3 23,80 3,100 73,78

- Uffficio 4 21,70 3,100 67,27

- Uffficio 10 16,30 3,100 50,53

- Uffficio 9 17,40 3,100 53,94

- Uffficio 5 24,25 3,100 75,18

- Uffficio 6 21,70 3,100 67,27

- Archivio 9,70 3,100 30,07

- Ufficio 8 17,00 3,100 52,70

- Ufficio 7 22,10 3,100 68,51

- Guardiola 12,75 3,400 43,35

- WC Atrio Donne 11,90 3,400 40,46

- WC Atrio Uomini 12,05 3,400 40,97

- Corridoio Atrio Guardiola 7,40 3,400 25,16

-     “         “     WC 5,00 3,400 17,00

- Locale ascensore 7,70 3,600 27,72

- a detrarre bussole 48,00 0,80 2,100 -80,64

- a detrarre uscita di sicurezza 1,00 1,20 2,200 -2,64

- a detrarre infissi esterni 7,00 2,50 1,600 -28,00

-       “           “ 1,00 2,50 0,900 -2,25

- PIANO PRIMO:

- PIANO PRIMO:

- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34

- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B -

dis. Emergenza - dis. uffici 111,75 3,100 346,43

- Dis. WC Uomini B 9,95 3,100 30,85

- WC Uomini B 7,15 3,100 22,17

- WC Uomini B 7,05 3,100 21,86

- Dis. WC Donne B 8,85 3,100 27,44

- WC Donne B 6,80 3,100 21,08

- WC Donne B 6,85 3,100 21,24

- WC Div. Abili 9,50 3,100 29,45

- Vano Scala 3,00 3,100 9,30

- Locale Tecnico 14,10 3,100 43,71

- Dis. WC Uomini A 8,20 3,100 25,42

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 3´438,59 75´662,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´438,59 75´662,21

- WC Uomini A 7,10 3,100 22,01

- WC Uomini A 6,50 3,100 20,15

- Dis. WC Donne A 6,15 3,100 19,07

- WC Donne A 7,10 3,100 22,01

- Ufficio 1 19,10 3,100 59,21

- Ufficio 2 20,20 3,100 62,62

- Ufficio 12 15,50 3,100 48,05

- Sala Riunioni 27,55 3,100 85,41

- Ufficio 4 23,55 3,100 73,01

- Ufficio 10 17,60 3,100 54,56

- Ufficio 9 17,40 3,100 53,94

- Ufficio 5 23,20 3,100 71,92

- Ufficio 6 21,50 3,100 66,65

- Archivio 9,70 3,100 30,07

- Uffcio 8 17,00 3,100 52,70

- Uffcio 7 22,10 3,100 68,51

- Locale acensore 7,70 3,700 28,49

- a detrarre bussole 50,00 0,80 2,100 -84,00

- a detrarre uscita di sicurezza 1,00 1,20 2,200 -2,64

-a detrarre infissi esterni 9,00 2,50 1,600 -36,00

- PIANO SECONDO:

- PIANO SECONDO:

- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34

- Dis. circolare - dis. servizi igienici B - dis.

Emergenza - dis. uffici- PIANO SECONDO 85,60 3,100 265,36

- Dis. WC Uomini B 9,95 3,100 30,85

- WC Uomini B 7,15 3,100 22,17

- WC Uomini B 7,05 3,100 21,86

- Dis. WC Donne B 8,85 3,100 27,44

- WC Donne B 6,80 3,100 21,08

- WC Donne B 6,85 3,100 21,24

- WC Div. Abili 9,90 3,100 30,69

- Vano Scala 3,00 3,100 9,30

- Locale Tecnico 14,95 3,100 46,35

- Segreteria 3 24,95 3,100 77,35

- Direzione Sanitaria 31,75 3,100 98,43

- Dis. WC Dir. Sanitaria 11,00 3,100 34,10

- WC Dir. Sanitaria 11,85 3,100 36,74

- Segreteria 1 25,00 3,100 77,50

- Direzione Generale 34,50 3,100 106,95

- Dis. WC Dir. Generale 10,90 3,100 33,79

- WC Dir. Generale 9,80 3,100 30,38

- Dis. Direzioni 10,30 3,100 31,93

- Direzione Amministrativa 31,30 3,100 97,03

- Dis. WC Dir. Amministrativa 11,00 3,100 34,10

- WC Dir. Amministrativa 10,35 3,100 32,09

- Segreteria 2 24,00 3,100 74,40

- Locale ascensore 7,70 3,600 27,72

- a detrarre bussole 50,00 0,80 2,100 -84,00

- a detrarre uscita di sicurezza 1,00 1,20 2,200 -2,64

- a detrarre infissi esterni 9,00 2,50 1,600 -36,00

Parziale mq 4´104,30

SOFFITTI:

SOFFITTI:

- PIANO SEMINTERRATO:

- PIANO SEMINTERRATO:

- Dis. circolare - dis. servizi igienici - dis.

uffici 118,20 118,20

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 5´471,08 75´662,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´471,08 75´662,21

- Archivio 1 33,50 33,50

- Archivio 2 32,50 32,50

- Vano scala 30,70 30,70

- Locale tecnico 4,00 4,00

- Deposito 2,15 2,15

- Archivio 3 23,40 23,40

- Dis. WC Uomini A 3,70 3,70

- WC Uomini A 3,60 3,60

- Dis. WC Donne A 3,60 3,60

- WC Donne A 3,35 3,35

- Dis. WC Div.Abili 4,00 4,00

- WC Div.Abili 5,10 5,10

- Archivio 4 20,50 20,50

- Ripostiglio 25,10 25,10

- Ufficio 1 28,80 28,80

- Ufficio 2 28,90 28,90

- Ufficio 3 24,70 24,70

- Vestibolo 21,00 21,00

Parziale mq 416,80

- PIANO RIALZATO:

- PIANO RIALZATO:

- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B -

dis. Emergenza - dis. uffici 143,50 143,50

- Dis. WC Uomini B 5,30 5,30

- WC Uomini B 2,90 2,90

- WC Uomini B 2,65 2,65

- WC Div. Abili 5,70 5,70

- Dis. WC Donne B 4,30 4,30

- WC Donne B 2,50 2,50

- WC Donne B 2,35 2,35

- Vano Scala 5,45 5,45

- Locale Tecnico 8,20 8,20

- Dis. WC Uomini A 4,15 4,15

- WC Uomini A 2,30 2,30

- WC Uomini A 2,60 2,60

- Dis. WC Donne A 2,45 2,45

- WC Donne A 3,10 3,10

- Uffficio 1 19,25 19,25

- Uffficio 2 23,65 23,65

- Uffficio 12 12,80 12,80

- Uffficio 11 18,85 18,85

- Uffficio 3 27,95 27,95

- Uffficio 4 23,10 23,10

- Uffficio 10 14,45 14,45

- Uffficio 9 18,10 18,10

- Uffficio 5 29,30 29,30

- Uffficio 6 26,70 26,70

- Archivio 5,70 5,70

- Ufficio 8 15,80 15,80

- Ufficio 7 23,05 23,05

- Guardiola 8,25 8,25

- WC Atrio Donne 4,70 4,70

- WC Atrio Uomini 4,80 4,80

- PIANO PRIMO:

- PIANO PRIMO:

- Dis. circolare - dis. servizi igienici A e B -

dis. Emergenza - dis. uffici 151,55 151,55

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 6´395,13 75´662,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´395,13 75´662,21

- Dis. WC Uomini B 5,50 5,50

- WC Uomini B 2,95 2,95

- WC Uomini B 2,85 2,85

- Dis. WC Donne B 4,85 4,85

- WC Donne B 2,55 2,55

- WC Donne B 2,60 2,60

- WC Div. Abili 5,65 5,65

- Vano Scala 5,45 5,45

- Locale Tecnico 7,20 7,20

- Dis. WC Uomini A 4,05 4,05

- WC Uomini A 2,60 2,60

- WC Uomini A 3,10 3,10

- Dis. WC Donne A 2,40 2,40

- WC Donne A 3,20 3,20

- Ufficio 1 19,70 19,70

- Ufficio 2 24,00 24,00

- Ufficio 12 12,75 12,75

- Sala Riunioni 37,30 37,30

- Ufficio 4 23,55 23,55

- Ufficio 10 17,60 17,60

- Ufficio 9 18,30 18,30

- Ufficio 5 28,20 28,20

- Ufficio 6 26,30 26,30

- Archivio 5,70 5,70

- Uffcio 8 15,80 15,80

- Uffcio 7 23,05 23,05

Parziale mq 932,65

- PIANO SECONDO:

- PIANO SECONDO:

- Dis. circolare - dis. servizi igienici B - dis.

Emergenza - dis. uffici- PIANO SECONDO 138,45 138,45

- Dis. WC Uomini B 5,50 5,50

- WC Uomini B 2,95 2,95

- WC Uomini B 2,85 2,85

- Dis. WC Donne B 4,85 4,85

- WC Donne B 2,55 2,55

- WC Donne B 2,60 2,60

- WC Div. Abili 5,80 5,80

- Vano Scala 6,10 6,10

- Locale Tecnico 8,40 8,40

- Segreteria 3 26,15 26,15

- Direzione Sanitaria 43,95 43,95

- Dis. WC Dir. Sanitaria 7,15 7,15

- WC Dir. Sanitaria 8,25 8,25

- Segreteria 1 31,15 31,15

- Direzione Generale 57,40 57,40

- Dis. WC Dir. Generale 6,75 6,75

- WC Dir. Generale 6,00 6,00

- Dis. Direzioni 6,35 6,35

- Direzione Amministrativa 53,30 53,30

- Dis. WC Dir. Amministrativa 6,60 6,60

- WC Dir. Amministrativa 6,70 6,70

- Segreteria 2 29,10 29,10

Parziale mq 468,90

- PIANO SEMINTERRATO: a detrarre rivestimenti

- PIANO SEMINTERRATO: a detrarre 

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 7´171,23 75´662,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´171,23 75´662,21

rivestimenti

- Dis. WC Uomini A 1,00 7,70 1,800 -13,86

- WC Uomini A 1,00 7,60 1,800 -13,68

- Dis. WC Donne A 1,00 7,60 1,800 -13,68

- WC Donne A 1,00 7,25 1,800 -13,05

- Dis. WC Div.Abili 1,00 8,95 1,800 -16,11

- WC Div.Abili 1,00 8,90 1,800 -16,02

- a detrarre locale ascensore 1,00 7,80 3,900 -30,42

- PIANO RIALZATO: a detrarre rivestimenti

- PIANO RIALZATO: a detrarre rivestimenti

- WC Uomini B 1,00 7,15 1,800 -12,87

- WC Uomini B 1,00 6,85 1,800 -12,33

- WC Div. Abili 1,00 9,50 1,800 -17,10

- Dis. WC Donne B 1,00 8,20 1,800 -14,76

- WC Donne B 1,00 6,60 1,800 -11,88

- WC Donne B 1,00 6,40 1,800 -11,52

- Dis. WC Uomini A 1,00 8,20 1,800 -14,76

- WC Uomini A 1,00 6,15 1,800 -11,07

- WC Uomini A 1,00 6,50 1,800 -11,70

- Dis. WC Donne A 1,00 6,15 1,800 -11,07

- WC Donne A 1,00 7,10 1,800 -12,78

- WC Atrio Donne 1,00 11,90 1,800 -21,42

- WC Atrio Uomini 1,00 12,05 1,800 -21,69

- a detrarre locale ascensore 1,00 7,70 3,600 -27,72

- PIANO PRIMO: a detrarre rivestimenti

- PIANO PRIMO: a detrarre rivestimenti

- Dis. WC Uomini B 1,00 9,95 1,800 -17,91

- WC Uomini B 1,00 7,15 1,800 -12,87

- WC Uomini B 1,00 7,05 1,800 -12,69

- Dis. WC Donne B 1,00 8,85 1,800 -15,93

- WC Donne B 1,00 6,80 1,800 -12,24

- WC Donne B 1,00 6,85 1,800 -12,33

- WC Div. Abili 1,00 9,50 1,800 -17,10

- Dis. WC Uomini A 1,00 8,20 1,800 -14,76

- WC Uomini A 1,00 7,10 1,800 -12,78

- WC Uomini A 1,00 6,50 1,800 -11,70

- Dis. WC Donne A 1,00 6,15 1,800 -11,07

- WC Donne A 1,00 7,10 1,800 -12,78

- a detrarre locale ascensore 1,00 7,70 3,600 -27,72

- PIANO SECONDO: a detrarre rivestimenti

- PIANO SECONDO: a detrarre rivestimenti

- Dis. WC Uomini B 1,00 9,95 1,800 -17,91

- WC Uomini B 1,00 7,15 1,800 -12,87

- WC Uomini B 1,00 7,05 1,800 -12,69

- Dis. WC Donne B 1,00 8,85 1,800 -15,93

- WC Donne B 1,00 6,80 1,800 -12,24

- WC Donne B 1,00 6,85 1,800 -12,33

- WC Div. Abili 1,00 9,90 1,800 -17,82

- Dis. WC Dir. Sanitaria 1,00 11,00 1,800 -19,80

- WC Dir. Sanitaria 1,00 11,85 1,800 -21,33

- Dis. WC Dir. Generale 1,00 10,90 1,800 -19,62

- WC Dir. Generale 1,00 9,80 1,800 -17,64

- Dis. WC Dir. Amministrativa 1,00 11,00 1,800 -19,80

- WC Dir. Amministrativa 1,00 10,35 1,800 -18,63

- a detrarre locale ascensore 1,00 7,70 3,600 -27,72

VANO SCALA

VANO SCALA

Pareti (Perimetro)....sono ml. 21,00 10,500 220,50

Pianerottolo e Rampe....si precedono s.d. 2,00 30,00 60,00

a detrarre: vetrata 4,820 4,500 -21,69

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 6´662,34 75´662,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´662,34 75´662,21

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98

PIANO TERRA/RIALZATO

PIANO TERRA/RIALZATO

Parete divisoria Sala d'attesa/Locale

deposito 2,00 8,70 3,400 59,16

a detrarre: vani potrta 2,00 2,00 0,900 2,200 -7,92

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:

imbotti 2,00 0,400 1,600 1,28

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:

succielo 1,60 0,400 0,64

Parziale mq -439,75

Sommano positivi mq 7´989,70

Sommano negativi mq -1´258,22

SOMMANO mq 6´731,48 11,04 74´315,54

8 Lavatura, sgrassatura e rimozione di

.42 vecchia tinteggiatura o pittura murale su

B.21.004.02 pareti e soffitti esterni ed interni anche in

stabili o locali occupati, con eventuali

rappezzi nei p ... la somma dei prezzi

relativi alle singole operazioni ordinate ed

eseguite: sola raschiatura completa di

vecchie pitture.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 4 - Tinteggiature

VANO SCALA

VANO SCALA

Pareti (Perimetro)....sono ml. 21,00 10,500 220,50

Pianerottolo e Rampe....si prevedono s.d. 2,00 30,00 60,00

a detrarre: vetrata 4,820 4,500 -21,69

PIANO SOTTOSTRADA

PIANO SOTTOSTRADA

Vano Autorimessa: perimetro sono ml. 40,00 3,200 128,00

a detrarre: Vano ingresso 3,750 2,300 -8,63

Soffitto: sono mq 73,52 73,52

Piano TERRA/RIALZATO

Piano TERRA/RIALZATO

Zna Attesa/Vano Deposito peimetro m.r. *

(lung.=9,20+4,20+2,00+6,00+8,30) 29,70 3,400 100,98

a detrarre:

Vani infissi 2,00 3,500 1,400 -9,80

Vani porte 2,00 0,900 2,100 -3,78

Zona Attesa: soffitto sono mq. 63,75 63,75

Zona Accoglienza/Ingresso.: soffitto sono

mq. 37,03 37,03

Locale Deposito.: soffitto sono mq. 52,51 52,51

Sommano positivi mq 736,29

Sommano negativi mq -43,90

SOMMANO mq 692,39 2,72 1´883,30

9 Pittura di fondo uniformante applicata a

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 151´861,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151´861,05

.43 pennello o rullo, su superfici già preparate,

B.21.006.04 fino a completa impregnazione del

supporto, nel prezzo sono compresi scale,

cavalletti, ponte ... visori fino a metri 4 di

altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo

a base di resine acrilsilossaniche in fase

acquosa.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 4 - Tinteggiature

Vedi voce n° 8 [mq 692.39] 692,39

SOMMANO mq 692,39 2,94 2´035,63

10 Pittura di finitura per interno ed esterno

.45 su opere metalliche con due mani di

B.21.047.02 vernice monocomponente per ferro a base

di resine alchidiche uretaniche in fase

solvente , previa preparazione del

supporto da compensare a parte: effetto

satinato.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 4 - Tinteggiature

Ringhiera corpo scala interno

Rampe *(par.ug.=2*4)*(lung.=4,00+4,80) 8,00 8,80 1,100 77,44

Rampe (Pianerottolo) 2,00 4,00 1,100 8,80

SOMMANO mq 86,24 8,48 731,32

11 Controtelaio in legno abete grezzo dello

.38 spessore di cm 2; in opera compreso,

B.18.088.03 ferramenta. Di spessore cm 2 e larghezza

oltre cm 10 fino a 12.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 8 - Porte Interne

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Parete divisoria Locale d'Attesa/Locale

Deposito *(lung.=2,20+0,90+2,20) 2,00 5,30 10,60

SOMMANO mq 10,60 96,13 1´018,98

12 Porta interna in legno di abete ad uno o

.35 due battenti, con o senza sopraluce a vetri

B.18.007.02 fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5

cm liscio o con modanatura perimetrale

ricacciata; b ... i nei canti, maniglie e

bandelle di ottone, ganci e ritieni,

serratura. porta interna in legno di abete

ad uno battente.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 155´646,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155´646,98

SbCat 8 - Porte Interne

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Si prevedono s.d. 10,00 0,900 2,100 18,90

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Si prevedono s.d. 13,00 0,900 2,100 24,57

PIANO PRIMO:

PIANO PRIMO:

Si prevedono s.d.

Si prevedono s.d. 10,00 0,900 2,100 18,90

PIANO SECONDO:

PIANO SECONDO:

Si prevedono s.d. 9,00 0,900 2,100 17,01

BAGNI DISABILI:

BAGNI DISABILI:

Sono 4,00 0,900 2,100 7,56

SOMMANO mq 86,94 200,73 17´451,47

13 Porta interna in legno di abete ad un

.50 battente, con griglia di areazione in acciaio

B.18.007.02 zincato fissa, composta da: telaio di

sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura

perimetrale ricac ... i nei canti, maniglie e

bandelle di ottone, ganci e ritieni,

serratura. porta interna in legno di abete

ad uno battente.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 8 - Porte Interne

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Bagni al piano 6,00 0,900 2,100 11,34

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Bagni al piano 12,00 0,900 2,100 22,68

PIANO PRIMO:

PIANO PRIMO:

Bagni al piano

Bagni al piano 11,00 0,900 2,100 20,79

PIANO SECONDO:

PIANO SECONDO:

Bagni al piano 10,00 0,900 2,100 18,90

SOMMANO mq 73,71 283,73 20´913,74

14 Porta tagliafuoco a due battenti

.40 omologata a norme UNI EN 1634, di colore

B.18.122.14 avorio chiaro realizzata con telaio

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

per ospitare cerniere saldate a  ... o le

opere murarie escluso il maniglione

antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150

mm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Uscita di Emergenza 1,00

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Ingresso principale (uscita di emergenza) 1,00

SOMMANO cad 2,00 803,94 1´607,88

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 195´620,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´620,07

15 Maniglione antipanico a barra orizzontale

.41 basculante in acciaio cromato o push,

B.18.131.05 posto in opera su infissi o porte

tagliafuoco ad uno o due battenti.

Maniglione interno tipo push con maniglia

esterna di apertura.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

BAGNI DISABILI 4,00

Piano SEMINTERRATO:

Piano SEMINTERRATO:

Uscita di Emergenza 1,00

SOMMANO cad 5,00 169,68 848,40

16 Parete divisoria in cartongesso costituita

.19 da lastre di gesso rivestito, di vario

B.08.024.02 spessore, fissate con viti autoperforanti su

struttura metallica in profili di acciaio

zincato di  ... aramento semplice con

struttura portante larga mm. 55-75 e due

lastre di gesso rivestito, una per lato,

spessore mm. 15.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 5 - Controsoffittature

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Parete interna Vestibolo 1,46 3,400 4,96

Sopraporta 1,80 1,300 2,34

PIANO TERRA/RIALZATO

PIANO TERRA/RIALZATO

Parete divisoria Sala d'attesa/Locale

deposito 8,70 3,400 29,58

a detrarre: vani potrta 2,00 0,900 2,200 -3,96

".a porta scorrevole ingresso 3,00 1,000 3,00

Ingresso zona attesa 5,80 1,000 5,80

PIANO SEMINTERRATO: ingresso

PIANO SEMINTERRATO: ingresso

Cassonetto ai sopra degli infissi ingresso

Vetrata 1 (esterna) 7,05 1,000 7,05

Vetrata 2 interna 3,41 1,000 3,41

PIANO TERRA: SALA ATTESA/INGRESSO

PIANO TERRA: SALA ATTESA/INGRESSO

PIANO TERRA: SALA ATTESA 5,75 1,000 5,75

Ingresso (vetrata interna) 3,00 1,000 3,00

Vetrate caposcala

Vetrate caposcala 3,00 2,30 1,000 6,90

Sommano positivi mq 71,79

Sommano negativi mq -3,96

SOMMANO mq 67,83 40,70 2´760,68

17 Controsoffitto fonoassorbente per interni,

.48 da realizzare con pannelli in gesso rivestito

B.08.003.02 verniciato in colore bianco opaco con

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 199´229,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199´229,15

superficie liscia, marcati Ce in conformità

alla norm ... celta ; dimensioni cm 60x60

spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco:

euroclasse A2-s1,d0: struttura

seminascosta da 15 mm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 5 - Controsoffittature

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Tubo di scarico (Rivestimento) *(larg.=0,25+

0,30) 9,00 0,550 4,95

Sala d'Attesa(Accoglienza)......sono mq. 14,54 14,54

Rivestimenti cavi Zona d'Attesa *

(larg.=0,40+0,30) 4,80 0,700 3,36

SOMMANO mq 22,85 45,90 1´048,82

18 Profilo perimetrale a L in alluminio

.18 preverniciato per pannelli e doghe

B.08.017.03 metalliche con bordi interni, fornito e

posto in opera: a L: finitura lucida.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 5 - Controsoffittature

Si prevedono s.d. 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,97 248,50

19 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o

.03 forati, compresi relativi intonaci di

B.02.003.01 qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi

altezza, compreso abbassamento e

accatastamento, nell'ambito ... rimento a

discarica o ad impianto di trattamento dei

materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15

cm. di spessore finito;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98

Paretina Disimpegno 1 2,55 3,400 8,67

SOMMANO mq 24,65 12,68 312,56

20 tramezzatura di mattoni posti in foglio con

.10 malta cementizia, retta o curva ed a

B.04.018.05 qualsiasi altezza o profondità, compreso

eventuali architravi in c.a. o piattabande, il

taglio e la ... i a muro e quanto altro

occorra per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte: con mattoni forati dello

spessore di cm 12;

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 200´839,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´839,03

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

Piano SEMINTERRATO:

Piano SEMINTERRATO:

Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98

SOMMANO mq 15,98 25,96 414,84

21 Intonaco premiscelato di sottofondo, per

.21 uso in interni ed esterni a base di calce

B.13.018 idraulica naturale e inerti  silico calcarei

dosati in rapporto costante, marcato CE in

conformit ... sore non inferiore a 1.5  cm,

compresa la formazione di spigoli vivi

rientranti  sporgenti, orizzontali e verticali.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98

Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *

(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,04 3,400 28,29

Sopraporta 2,00 1,80 0,750 3,400 9,18

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Ingresso principale: Muretto laterale 2,00 1,300 1,400 3,64

Testa 1,30 0,200 0,26

SOMMANO mq 57,35 12,22 700,82

22 Rasatura  di intonaci premiscelati di fondo

.22 interni, con rasante a  base  di gesso

B.13.025 emidrato, calce idrata, inerti calcarei

micronizzati e addiivi specifici,  marcato Ce

in conformi ... reazione al fuoco: classe A1,

lisciato a regola d'arte fino ad ottenere

una superficie uniforme  spessore tra 1 e 3

mm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Parete interna Vestibolo 2,00 1,46 3,400 9,93

Sopraporta 2,00 1,80 1,300 4,68

Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *

(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,04 3,400 28,29

Sopraporta 2,00 1,80 0,750 3,400 9,18

Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98

PIANO TERRA/RIALZATO

PIANO TERRA/RIALZATO

Parete divisoria Sala d'attesa/Locale

deposito 2,00 8,70 3,400 59,16

a detrarre: vani potrta 2,00 2,00 0,900 2,200 -7,92

PIANO TERRA/RIALZATO

PIANO TERRA/RIALZATO

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:

imbotti 2,00 0,400 1,600 1,28

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 120,58 201´954,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,58 201´954,69

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:

succielo 1,60 0,400 0,64

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Ingresso principale: Muretto laterale 2,00 1,300 1,400 3,64

Testa 1,30 0,200 0,26

Sommano positivi mq 133,04

Sommano negativi mq -7,92

SOMMANO mq 125,12 6,23 779,50

23 Massetto leggero e isolante a ritiro ed

.17 asciugatura controllati adatto a ricevere la

B.06.016.01 posa di pavimenti incollati, anche sensibili

all'umidità, costituito da premiscelato in

sacchi  ... ore minimo di 0,5 cm, compreso

ogni onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: spessore 5

cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno 1....sono mq 16,46 16,46

SOMMANO mq 16,46 20,30 334,14

24 Carpenteria metallica per strutture

.32 composte in lamiera elettrosaldata, anche

B.16.003.02 a sezione variabile, di acciaio calmato, per

travature, pilastri, mensole, scale, ecc.

anche a sezione ... ulloni di classe idonea

di acciaio in conformità alle norme

tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in

acciaio Fe 430 gr.B.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,

cancelli)

PIANO COPERTURA:

PIANO COPERTURA:

Struttura di sostegno per attrezzature impianto termico:

Struttura di sostegno per attrezzature 

impianto termico:

HEA 220 Kg. 50,500/ml portanti *

(lung.=5,97+3,18+3,67+1,86) 14,68 50,500 741,34

IPE 180 Kg. 22,400/ml. trasversi 10,00 4,35 22,400 974,40

Pedana in grigliato elettroforgiato

pedonabile Kg/mq. 40,00 33,00 40,000 1´320,00

Parapetto a protezione perimetrale H=1,00

(15 kg/mq) 23,00 1,000 15,000 345,00

Parziale kg 3´380,74

Rampa di collegamento uscita emergenzaPIANO SECONDO:

Rampa di collegamento uscita emergenza

PIANO SECONDO:

- cosciali UNP 140 Kg/ml 16,000 2,00 5,00 16,000 160,00

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 3´540,74 203´068,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´540,74 203´068,33

- trave di sostegno cosciali HEA 180 Kg/ml

35,500 3,30 35,500 117,15

- Pianerottoli: grigliato elettroforgiato

pedonabile Kg/mq 28,000 2,00 1,20 1,200 28,000 80,64

- Gradini: grigliato elettroforgiato

pedonabile Kg/mq 15,000 6,00 1,20 0,400 15,000 43,20

Parapetto a protezione perimetrale H=1,00

(15 kg/mq) Ringhiera SCALA 2,00 5,00 1,000 15,000 150,00

Parziale kg 550,99

Si prevede il 10% per saldature, fazzoletti e

piastre *(lung.=0,10*3380) 338,00 338,00

Si prevede il 12% per saldature, fazzoletti e

piastre   *(lung.=0,12*550) 66,00 66,00

Parziale kg 404,00

SOMMANO kg 4´335,73 3,18 13´787,62

25 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio

.34 per la protezione contro la corrosione

B.16.022 mediante immersione in vasche

contenenti zinco fuso alla temperatura di

circa 450°C, previo decappa ...  un

prodotto finito secondo le specifiche UNI-

EN-ISO 1461. immersione di strutture

pesanti fino a 18 metri di lunghezza.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,

cancelli)

Vedi voce n° 24 [kg 4 335.73] 4´335,73

SOMMANO kg 4´335,73 0,79 3´425,23

26 Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e

.26 dimensione, per interni o per esterni, dello

B.14.026.03 spessore 14-20 mm, posto in opera

secondo gli schemi forniti dalla D.L. su

massetto di sott ... tro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte: superficie naturale delle

dimensioni 40x40 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

PIANO SEMINTERRATO sottostrada:

PIANO SEMINTERRATO sottostrada:

Autorimessa...sono mq. 73,52 73,52

a detrarre: pilastro 0,400 0,700 -0,28

Sommano positivi mq 73,52

Sommano negativi mq -0,28

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 73,24 220´281,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73,24 220´281,18

SOMMANO mq 73,24 55,43 4´059,69

27 PIANO DI APPOGGIO per lavabi incassati in

.51 calcestruzzo cementizio dello spessore di

Analisi n.2 cm. 15, compreso basi di appoggio

realizzati in blocchi prefiniti di calcestruzzo

cellulare dell ... a d'arte, sarà rivestita con

lastre di marmo pregiato. Il tutto

compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera finita.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 6 - Opere Murarie

BAGNI ai piani 11,00

SOMMANO a corpo 11,00 577,82 6´356,02

28 Demolizione di strutture murarie fuori

.01 terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di

B.02.002.04 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro

cubatura effettiva, compreso

abbassamento e accata ... iportanti,

compresi i tompagni, con o senza cassa

vuota, compresi eventuali isolamenti

interposti, (escluso i tramezzi).

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Vano parete Zona Accoglienza 1,40 0,400 1,600 0,90

SOMMANO mc 0,90 45,34 40,81

29 Conferimento a discarica autorizzata e/o

.47 ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.10 proveniente dagli scavi privo di scorie e

frammenti diversi. Lo smaltimento dovra'

essere certificato  ... rte, che sara'

consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. Materiali misti di

costruzione e demolizione CER 17.09.04.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

Si stimano s.d 50,00 0,60 0,150 1300,000 5´850,00

SOMMANO kg 5´850,00 0,07 409,50

30 Trasporto a rifiuto e/o a discarica

.46 controllata di materiale di risulta

B.25.003 proveniente da demolizioni e rimozioni,

eseguite anche a mano o in zone disagiate

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 231´147,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´147,20

o/o in centri storici, ese ... i portata fino a

35q. compreso lo scarico del materiale, il

ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali

oneri di discarica.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

Quantità stimata s.d 50,00 50,00

SOMMANO mc/km 50,00 1,71 85,50

31 Demolizione di strutture murarie fuori

.02 terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di

B.02.002.08 intonaci e rivestimenti, valutate per la loro

cubatura effettiva, compreso

abbassamento e accata ... ti (da "01" a

"07") per demolizione in breccia

(formazione di aperture a contorni

prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

Vedi voce n° 28 [mc 0.90] 0,90

SOMMANO 0,90 32,65 29,39

32 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e

.31 pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,

B.15.005.01 copertine in lastre normali rettangolari

lucidate in laboratorio con spigoli vivi o

leggerme ... incastri sulle soglie adeguati

agli stipiti. Spessore cm 3 . Pietra di Trani o

di Apricena , Travertino , Giallo Egitto.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Gradini ingresso: pedate *(lung.=2,83+

3,18+2,08+2,88+2,60+2,78) 16,35 0,320 5,23

Alzate 16,35 0,160 2,62

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

nuovo vano Parete Zona Accoglienza 1,45 0,450 0,65

SOMMANO mq 8,50 103,75 881,88

33 Rifacimento parziale con (rappezzi

.20 discontinui) di intonaco di superficie

B.13.015.03 superiore a mq. 3 sia orizzontale che

verticale, compreso la scrostatura,

modalità di misurazione come all ... oneri

connessi alla perfetta esecuzione e

raccordo e connessione tra nuovo e

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 232´143,97



Progetto di completamento_2016

pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´143,97

vecchio intonaco. su superfici orizzontali.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO TERRA/RIALZATO

PIANO TERRA/RIALZATO

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:

imbotti 2,00 0,400 1,600 1,28

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:

succielo 1,60 0,400 0,64

SOMMANO mq 1,92 24,18 46,43

34 Infisso in alluminio anodizzato a taglio

.37 termico per finestre o portefinestre ad una

B.18.063.01 o più ante apribili di altezza uguale o

diversa anche con parti apribili a vasistas,

realizzato ... scrocco, cremonese in

alluminio e ogni altro accessorio, in opera

compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a

m² 2.5.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PIANO TERRA/RIALZATO

PIANO TERRA/RIALZATO

Nuovo vano parete Zona Accoglienza: 1,400 1,600 2,24

SOMMANO mq 2,24 245,76 550,50

35 Ponteggio o incastellatura realizzato con

.57 elementi a telaio sovrapponibili, valutato

S.01.023.01 per metro quadro di superfice asservita.

Per il 1° mese o frazione.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 1 - Ponteggi, recinzioni di cantieri,

apprestamenti

PIANO SECONDO:

PIANO SECONDO:

Scala di collegamento uscita emergenza:

per assistenza montaggio *(lung.=3,63+

4,26+4,40+3,30) 15,59 4,500 70,16

SOMMANO mq 70,16 2,93 205,57

36 Calcestruzzo durevole preconfezionato per

.13 impieghi strutturali a prestazione

B.05.002.01 garantita conforme a norme cogenti ed a

norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti ma ... rrosione

delle armature indotta da carbonatazione

del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 -

XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 232´946,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 232´946,47

SbCat 6 - Opere Murarie

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Rampa d'ingresso: superficie bagnata *(H/

peso=0,44/2) 31,83 0,220 7,00

Setto corona circolare ingresso 6,00 0,150 0,450 0,41

Seduta: sono mq. 4,12 0,500 2,06

Seduta: sono mq. *(larg.=1,15/2) 4,12 0,575 0,500 1,19

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario: scala 1-2 gradino  *

(lung.=(2,87+0,4+2,620+,40)) 2,00 6,29 0,300 0,150 0,57

Ingresso secondario: scala 3 gradino *

(lung.=(2,87+0,40)) 1,00 3,27 0,300 0,150 0,15

Ingresso secondario: scala 4 gradino 1,00 3,82 0,300 0,150 0,17

Ingresso di sicurezza: architrave 1,80 0,300 0,250 0,14

Modifica rampa per realizzazione ingresso a

raso....sono mq. *(H/peso=0,45/2) 4,00 0,225 0,90

SOMMANO mc 12,59 103,66 1´305,08

37 Acciaio in barre per armature di

.15 conglomerato cementizio lavorato e

B.05.037.01 tagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C

controllato in stabilimento. diametro fino

a 10 mm.;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,

cancelli)

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Ingresso di sicurezza: architrave 5,00 1,95 0,617 6,02

Staffe *(lung.=0,22+0,18+0,22+0,18) 8,00 0,80 0,395 2,53

SOMMANO kg 8,55 1,25 10,69

38 Muratura con blocchi in calcestruzzo di

.07 cemento normale vibrocompresso posti in

B.04.008.03 opera con malta cementizia , compreso

ogni onere e magistero, la fornitura dei

blocchi, il trasporto ... ita a perfetta regola

d'arte. I blocchi devono essere marcati CE

in conformità alla norma UNI EN 771-3 .

spessore 20 cm;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Ingresso principale: muretto laterale 1,30 1,400 1,82

SOMMANO mq 1,82 31,76 57,80

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 234´320,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´320,04

39 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

.16 quadra di qualsiasi dimensione per

B.05.038 armature di conglomerato cementizio

lavorata e tagliata a misura, posta in opera

a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc., diametro tondino da 4 mm

a 12 mm. Del tipo B450C controllato in

stabilimento.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

INGRESSO PRINCIPALE

INGRESSO PRINCIPALE

Armatura rampa d'accesso: rete maglia Ø

10 20x20 Kg/mq. 6,370 31,83 6,370 202,76

Armatura setto corona circolare: doppia

maglia Ø 10 mm. 20x20 Kg/mq 6,370 2,00 6,000 6,370 76,44

SOMMANO kg 279,20 1,49 416,01

40 Casseforme in legname per getti di

.14 conglomerati cementiti semplici o armati,

B.05.031.01 di qualunque forma, compreso

puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'al ...

a contatto con il calcestruzzo. per muri di

sostegno armati e non, in fondazione ed in

elevazione fino al primo solaio;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Setto corona circolare 2,00 6,00 1,000 12,00

Seduta 5,30 0,500 2,65

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario scala

gradino 1-2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+

0,3)) 2,00 6,59 0,150 1,98

gradino 3 3,82 0,150 0,57

Ingresso di sicurezza (architrave) *

(larg.=0,25+0,3+0,25) 1,80 0,800 1,44

SOMMANO mq 18,64 14,81 276,06

41 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e

.30 pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,

B.15.004.01 copertine in lastre normali rettangolari

lucidate in laboratorio con spigoli vivi o

leggerme ... ncastri sulle soglie adeguati

agli stipiti. Spessore cm 2 . Pietra di Trani o

di Apricena , Travertino , Giallo Egitto .

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

COMMITTENTE: ASP Pz

A   R I P O R T A R E 235´012,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´012,11

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Setto seduta ant. 6,00 0,500 3,00

copertina 6,00 0,250 1,50

Setto seduta post. *(H/peso=(0,30+1,00)/2) 6,05 0,650 3,93

Seduta orizzontale...sono mq. 4,12 0,580 2,39

Seduta: alzata 5,30 0,500 2,65

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario scala

Gradini 1-2 PEDATA *(lung.=(2,87+0,40+

2,62+0,4+3,82)) 2,00 10,11 0,300 6,07

Gradini 3 PEDATA *(lung.=(2,87+0,40+

2,62+0,40)) 1,00 6,29 0,300 1,89

Gradini 4 PEDATA *(lung.=(0,30+2,87)) 1,00 3,17 0,300 0,95

Alzata 1-2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+

1,50)) 2,00 7,79 0,150 2,34

Alzata 3 *(lung.=(2,67+0,40+2,62)) 1,00 5,69 0,150 0,85

Alzata 4 *(lung.=(0,30+2,67)) 1,00 2,97 0,150 0,45

SOMMANO mq 26,02 89,85 2´337,90

42 Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e

.25 dimensione, per interni o per esterni, dello

B.14.026.01 spessore 14-20 mm, posto in opera

secondo gli schemi forniti dalla D.L. su

massetto di sott ... tro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte: superficie naturale delle

dimensioni 12x25 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 9 - Pavimentazioni esterne

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Rampa d'ingresso ( a spina di pesce) 27,50 27,50

SOMMANO mq 27,50 42,87 1´178,93

43 Fornitura e posa in opera di parapetti

.33 costituiti da: montanti in piatti di acciaio

B.16.016.02 inox AISI 304 corrimano in acciaio inox

AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox

AISI 304, com ... , e di quant'altro

necessario per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte. parapetto con profilo in

acciaio inox lucido.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,

cancelli)

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Parapetto seduta 6,00 1,000 21,000 126,00

SOMMANO kg 126,00 6,16 776,16

COMMITTENTE: ASP Pz
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R I P O R T O 239´305,10

44 Corrimano per ringhiera o parapetto in

.39 legno di sezione media cm 5 x 10, a

B.18.092.01 sagoma centinata e scanalata negli innesti

e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra

rampanti e ripiani; in opera compreso,

ferramenta. In legno di faggio lucidato.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,

cancelli)

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Rampa ingresso 6,20 6,20

SOMMANO ml 6,20 34,40 213,28

45 Portafinestra SCORREVOLE ALZANTE (1

.52 anta apribie e 1 anta fissa) -

Analisi n. 3 ANTIEFFRAZIONE:

Classe 3 e 4 a scelta come da dettaglio -

SISTEMA: PALLADIO 20/10 TABS - SERIE

PROFILI: A/S SL  ... asse EN 12600 2B2

spessore mm.8,3 - Trasmissione termica

Ug: 05-0,6 [W/(m²K)] - Certificazioni

conformi a marcatura CE

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Esterno scorrevole massima sicurezza 3,000 2,400 7,20

SOMMANO mq 7,20 917,02 6´602,54

46 Porta Interna in METALLO e VETRO Linea

.53 Elegante STIKLA, 1 Anta apribile

Analisi n.4 Scorrevole e 1 Anta fissa, Telaio cassa (in

finitura a scelta da catalogo) sp. muro 10,5

cm., Vetro temperat ... Completa di

Ferramenta finitura CROMO SATINATA,

Cornice del pannello in finitura alluminio o

rivestita come telaio cassa

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 8 - Porte Interne

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Porta scorrevole lato interno 3,000 2,400 7,20

SOMMANO mq 7,20 547,71 3´943,51

47 Fornitura e posa in opera di serramenti

.54 apribili in alluminio verniciato standard

Analisi n.5 RAL del tipo a giunto aperto e taglio

termico Sistema PLANET 62 TT, telaio

sezione mm. 62, anta complanare di

COMMITTENTE: ASP Pz
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R I P O R T O 250´064,43

sezione mm. 70, corredati di vetro camera

BASSO EMISSIVO 55.1.c.44.1, martelline

ed accessori standard.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PINO TERRA/RIALZATO:

PINO TERRA/RIALZATO:

Zona accoglienza 5,800 2,400 13,92

Serramenti interni caposcala 3,00 2,300 2,400 16,56

2.a Porta interna 3,410 2,400 8,18

SOMMANO mq 38,66 486,52 18´808,86

48 Fornitura e posa in opera di serramenti

.55 apribili in alluminio verniciato standard

Analisi n.6 RAL del tipo a giunto aperto e taglio

termico Sistema PLANET 62 TT, telaio

sezione mm. 62, anta co ...  - Trasmissione

termica Ug: 05-0,6 [W/(m²K)] -

Certificazioni conformi a marcatura CE,

martelline ed accessori standard.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Ingresso secondario di sicurezza 1,800 2,400 4,32

SOMMANO mq 4,32 596,20 2´575,58

49 Infisso in alluminio per porte interne ad

.36 uno o più battenti con o senza sopraluce,

B.18.058.02 fisso o apribile, realizzato con profilati in

lega di alluminio estruso UNI 9006-1,

assemblate m ... redisposto per

l’applicazione di serratura speciale in

opera compreso tutti gli oneri: per

superfici da mq 2.5 fino a 5.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PIANO TERRA/RIALZATO:

PIANO TERRA/RIALZATO:

Uscita di emergenza con pannellatura in

legno 1,800 2,400 4,32

SOMMANO mq 4,32 214,94 928,54

50 Rimozione di lastre di marmo od altra

.05 pietra naturale, di qualsiasi natura, forma

B.02.033.01 o dimensione, per il rivestimento di

mazzette di finestre, compresa la discesa a

piano cortile, l' ...  trasporto e per in

conferimento ad impianto di trattamento

rifiuti o discarica: per lastre fino allo

COMMITTENTE: ASP Pz
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R I P O R T O 272´377,41

spessore di cm. 6;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario

Pedata 1 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+

3,82)) 10,11 10,11

Pedata 2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62)) 5,89 5,89

Pedata 3 *(lung.=(2,87+0,50)) 3,37 3,37

Alzata 1 *(lung.=(2,87+2,62+0,40+0,40)) 6,29 6,29

Alzata 2 *(lung.=(2,87+0,40+1,50)) 4,77 4,77

Alzata 3 3,00 3,00

SOMMANO ml 33,43 5,91 197,57

51 Demolizione anche parziale di sottofondi,

.04 caldane, massetti per pendenze, manti

B.02.014.07 impermeabili di qualsiasi tipo, ed a

qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle

premesse, con l'av ...  ed i relativi oneri di

conferimento: di pavimento in piastrelle di

cemento, pietrini, marmette, gres,

mosaico di gress.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario scala

pedata 1 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+

3,82)) 10,11 0,400 4,04

pedata 2 *(lung.=(0,50+3,00)) 3,50 0,400 1,40

SOMMANO mq 5,44 9,47 51,52

52 Muratura a cassa vuota eseguita con malta

.12 bastarda costituita da doppia parete con

interposta camera d'aria, per spessore

complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi

di collegamenti t ... pansa marcati CE in

conformità alla norma UNI EN 771-3:

parete esterna spessore cm. 15 e parete

interna spessore cm. 12;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO:

PIANO SEMINTERRATO:

Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *

(par.ug.=2*2) 4,00 1,04 3,400 14,14

Sopraporta 1,80 0,750 3,400 4,59

SOMMANO mq 18,73 67,84 1´270,64

COMMITTENTE: ASP Pz
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R I P O R T O 273´897,14

53 Realizzazione di parapetto per esterno con

.56 pannelli tipo acquapanel costituiti da

Analisi n.7 doppia lastra in cemento fibrorinforzato,

compreso struttura metallica di sostegno,

costituita da  ... tità occorrenti, in tubo

metallico dello stesso tipo, compreso

copertina superiore in acquapanel,

stuccatura e rasatura.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,

battiscopa

INGRESSO PRINCIPALE:

INGRESSO PRINCIPALE:

Esterno scorrevole massima sicurezza

Esterno scorrevole massima sicurezza 5,000 1,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 85,18 425,90

54 IMPIANTO IDRICO SANITARIO (vedi

.58 sottoscomputo)

SpCat 2 - OS3 - Impianti idrici e sanitari

Cat 4 - IMPIANTISTICA

SbCat 11 - Impiantistica

Vedi sottocomputo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 47´967,22 47´967,22

55 IMPIANTO TERMICO E DI

.59 CONDIZIONAMENTO (vedi sottoscomputo)

SpCat 4 - OS28 - Impianti Termici e di

Condizionamento

Cat 4 - IMPIANTISTICA

SbCat 11 - Impiantistica

Vedi sottocomputo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 144´961,60 144´961,60

56 IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO

.60 (vedi sottoscomputo)

SpCat 5 - OS30 - Impianti elettrici

Cat 4 - IMPIANTISTICA

SbCat 11 - Impiantistica

Vedi sottocomputo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 123´110,30 123´110,30

57 ASCENSORE ELETTRICO DI TIPO

.61 AUTOMATICO fornito in opera con le

 corpo seguenti caratteristiche: corsa utile: 18 m;

fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocità: 0,50

0,63 m/s; rapporto di inter ... esso i VV.F,

compreso altresì tutti gli oneri e magisteri

occorrenti per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: ASP Pz
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R I P O R T O 590´362,16

perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - OS4 - Impianti elettromeccanici e

trasportatori

Cat 4 - IMPIANTISTICA

SbCat 11 - Impiantistica

VANO ASCENSORE esistente 1,00

SOMMANO corpo 1,00 31´447,15 31´447,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 621´809,31

T O T A L E   euro 621´809,31

----------------------------

----------------------------
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG1 - Opere edili e civili 274´323,04 44,117

  002 OS3 - Impianti idrici e sanitari 47´967,22 7,714

  003 OS4 - Impianti elettromeccanici e trasportatori 31´447,15 5,057

  004 OS28 - Impianti Termici e di Condizionamento 144´961,60 23,313

  005 OS30 - Impianti elettrici 123´110,30 19,799

Totale SUPER CATEGORIE euro 621´809,31 100,000
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incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE STRUTTURALI 25´824,40 4,153

  002 OPERE DI FINITURA 167´273,77 26,901

  003 INFISSI 75´250,00 12,102

  004 IMPIANTISTICA 347´486,27 55,883

  005 SISTEMAZIONE ESTERNA 5´974,87 0,961

Totale CATEGORIE euro 621´809,31 100,000
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Ponteggi, recinzioni di cantieri, apprestamenti 205,57 0,033

  002 Demolizioni e Rimozioni 929,28 0,149

  003 Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa 83´367,58 13,407

  004 Tinteggiature 78´965,79 12,699

  005 Controsoffittature 4´058,00 0,653

  006 Opere Murarie 12´154,91 1,955

  007 Finestre e Porte Finestre 31´922,30 5,134

  008 Porte Interne 43´327,70 6,968

  009 Pavimentazioni esterne 1´178,93 0,190

  010 Opere in ferro (ringhiere, cancelli) 18´212,98 2,929

  011 Impiantistica 347´486,27 55,883

Totale SUB CATEGORIE euro 621´809,31 100,000
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I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 621´809,31 100,000

M:001 OG1 - Opere edili e civili euro 274´323,04 44,117

M:001.001      OPERE STRUTTURALI euro 25´824,40 4,153

M:001.001.001           Ponteggi, recinzioni di cantieri, apprestamenti euro 205,57 0,033

M:001.001.002           Demolizioni e Rimozioni euro 929,28 0,149

M:001.001.005           Controsoffittature euro 3´809,50 0,613

M:001.001.006           Opere Murarie euro 3´656,51 0,588

M:001.001.010           Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro 17´223,54 2,770

M:001.002      OPERE DI FINITURA euro 167´273,77 26,901

M:001.002.003           Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa euro 80´147,80 12,889

M:001.002.004           Tinteggiature euro 78´965,79 12,699

M:001.002.005           Controsoffittature euro 248,50 0,040

M:001.002.006           Opere Murarie euro 7´135,52 1,148

M:001.002.010           Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro 776,16 0,125

M:001.003      INFISSI euro 75´250,00 12,102

M:001.003.007           Finestre e Porte Finestre euro 31´922,30 5,134

M:001.003.008           Porte Interne euro 43´327,70 6,968

M:001.005      SISTEMAZIONE ESTERNA euro 5´974,87 0,961

M:001.005.003           Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa euro 3´219,78 0,518

M:001.005.006           Opere Murarie euro 1´362,88 0,219

M:001.005.009           Pavimentazioni esterne euro 1´178,93 0,190

M:001.005.010           Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro 213,28 0,034

M:002 OS3 - Impianti idrici e sanitari euro 47´967,22 7,714

M:002.004      IMPIANTISTICA euro 47´967,22 7,714

M:002.004.011           Impiantistica euro 47´967,22 7,714

M:003 OS4 - Impianti elettromeccanici e trasportatori euro 31´447,15 5,057

M:003.004      IMPIANTISTICA euro 31´447,15 5,057

M:003.004.011           Impiantistica euro 31´447,15 5,057

M:004 OS28 - Impianti Termici e di Condizionamento euro 144´961,60 23,313

M:004.004      IMPIANTISTICA euro 144´961,60 23,313

M:004.004.011           Impiantistica euro 144´961,60 23,313

M:005 OS30 - Impianti elettrici euro 123´110,30 19,799

M:005.004      IMPIANTISTICA euro 123´110,30 19,799
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M:005.004.011           Impiantistica euro 123´110,30 19,799

TOTALE  euro 621´809,31 100,000

     Data, __________

Il Progettista

(Ing. Attilio GRIPPO)
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 621´809,31

Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  euro 18´654,28

b) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  euro 603´155,03

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)  euro 5´000,00

c2) Imprevisti (IVA inclusa)  euro 4´509,76

c3) Spese per pubblicità (oneri inclusi)  euro 3´000,00

c4) Spese di cui agli artt. 90 c.5 e 92 c.7bis del Codice Appalti  euro 2´000,00

c5) Spese Tecniche relative alla progettazione, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Diorezione dei Lavori,

Coordinamento di Sicurezza in Fase Operativa, Assistenza giornaliera e Copntabilità, Direzione Operativa e Ispettorato di Cantiere

euro 60´000,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.92 c.5 del DPR 207/2010  euro 10´000,00

c7) Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo, Collaudo Statico  euro 6´500,00

c8) IVA sulle spese comnnesse all'attuazione e gestione dell'appalto  euro 2´000,00

c9) IVA sui LAVORI al 10%  euro 62´180,93

c10) IVA e oneri previdenziali su Spese Tecnihe e Spese per Collaudo  euro 18´000,00

c11) IVA ed eventuali altre imposte (dovute per legge)  euro 1´000,00

Sommano  euro 174´190,69

d) Beni/Forniture funzionali alla realizzazione dell'opera (acquisto SERVOSCALA)  euro 4´000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  euro 800´000,00

     Data, __________

Il Progettista

(Ing. Attilio GRIPPO)
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