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Num.ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Pavimento in piastrelle di gres fine
.23 porcellanato, colorato in pasta con finitura
B.14.023.01 |uniforme o stonalizzata, di prima qualita,
di qualsiasi forma e dimensione,
rispondente alle norme ... pulitura finale, e
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili
Cat 2 - OPERE DI FINITURA
SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa
PIANO SECONDO:
Segreteria 1....sono mg. 31,15 31,15
Segreteria 2....son0 mq. 29,10 29,10
Segreteria 3....sono mg. 26,15 26,15
PIANO SEMINTERRATO:
WC Disabili: Bagno 5,10 5,10
WC Disabili: Antibagno 4,00 4,00
WC Donne A: bagno 3,35 3,35
WC Donne A: Antibagno 3,60 3,60
WC Uomini A: Bagno 3,60 3,60
WC Uomini A: Antibagno 3,70 3,70
PIANO TERRA/RIALZATO:
WC Donne A: Bagno 3,10 3,10
WC Donne A: Antibagno 2,45 2,45
WC Uomini A: Bagno 4,90 4,90
WC Uomini A: Antibagno 4,15 4,15
WC Donne B: Bagno *(lung.=2,50+2,35) 4,85 4,85
WC Donne B: Antibagno 4,30 4,30
WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,90+2,65) 5,55 5,55
WC Uomini B: Antibagno 5,30 5,30
WC Disabili: bagno 5,70 5,70
PIANO PRIMO:
WC Donne A: Bagno 3,20 3,20
WC Donne A: Antibagno 2,40 2,40
WC Uomini A: Bagno *(lung.=2,60+3,10) 5,70 5,70
WC Uomini A: Antibagno 4,05 4,05
WC Donne B: Bagno *(lung.=2,55+2,60) 5,15 5,15
WC Donne B: Antibagno 4,85 4,85
WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,95+2,85) 5,80 5,80
WC Uomini B: Antibagno 5,50 5,50
WC Disabili: Bagno 5,65 5,65
PIANO SECONDO:
WC Donne B: Bagno *(lung.=2,55+2,60) 5,15 5,15
WC Donne B: Antibagno 4,85 4,85
WC Uomini B: Bagno *(lung.=2,95+2,85) 5,80 5,80
WC Uomini B: Antibagno 5,50 5,50
WC Disabili: Bagno 5,80 5,80
Parziale mq 219,45
PIANO TERRA/RIALZATO:
Guardiania....sono mg. *(lung.=7,87+12,47) 20,34 20,34
A RIPORTARE 239,79

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

239,79

2
.29
B.14.134

3
49
Analisi n. 1

Accoglienza....sono mq.

Sala d'Attesa....sono mq.
Deposito-Archivio...sono mq.
Disimpegno...sono mq.

Parziale mq

SOMMANO mq

Zoccolino battiscopa in gres fine
porcellanato, posto in opera con idoneo
collante, compreso lil tiro in alto e calo dei
materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la
sigillatura dei ... i preconfezionati, la
pulitura finale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa

Segreterial....(misure riunite)
*(lung.=3,60+0,11+0,39+0,11+0,66+0,17+
1,75+2,05+1,80+0,45+0,11+0,90+0,11+0,45
+0,11+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+
0,08+0,15+2,60+0,20+0,15+0,20+2,65+0,15
+0,11)

Segreteria2....(misure riunite)
*(lung.=3,60+6,15+2,65+0,11+0,20+0,11+
2,60+0,11+0,20+0,08+0,08+0,90+0,11+0,30
+0,90+0,11+0,45+0,11+0,90+0,11+0,15+
0,11+0,45+0,40+0,11+0,36+0,56)
Segreteria3....(misure riunite)
*(lung.=2,45+3,88+0,12+0,10+0,84+0,10+
0,15+0,45+0,50+0,30+3,63+0,20+0,20+0,20
+0,20+3,72+1,94+1,16+2,14)

Direzione Generale....(misure riunite)
Direzione Amministrativa....(misure riunite)
Direzione Sanitaria....(misure riunite)

SOMMANO ml

Pavimento in piastrelle di ceramica in gres
porcellanato (realizzate mediante
pressatura a secco di atomizzato colorato,
di opportune granulometrie, sottoposte a
cottura industrial ... collante e fugante di
idoneo colore, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa

11,47
48,44
73,14
38,41

21,64

21,92

22,28
32,04
28,80
29,45

11,47
48,44
73,14
38,41

191,80

411,25

21,64

21,92

22,28
32,04
28,80
29,45

156,13

58,22

16,97

23'942,97

2'649,53

A RIPORTARE

26'592,50

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26'592,50

4
.24
B.14.025

5
.28
B.14.126.02

Direzione Generale.....sono mq.
Direzione Amministrativa.....sono mq.
Direzione Sanitaria.....sono mq.

SOMMANO

Pavimento in piastrelle di gres fine
porcellanato, per esterno, antiscivolo, di
prima qualita, rispondente alla norma DIN
51130 con R10 minimo, fornito e posto in
opera su massetto ... litura finale, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: . dimensioni
30x30 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa

WC Direzione Generale...sono mq.

WC Direzione Generale Disimpegno...sono
ma.

WC Direzione Amministrativa...sono mg.
WC Direzione Amministrativa
Disimpegno...sono mq.

Collegamento Direzioni Generale e
Amministrativa....sono mq.

WC Direzione Sanitaria....sono mq

WC Direzione Sanitaria Disimpegno....sono
mq

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno 1....sono mq

SOMMANO mq

Rivestimento interno con piastrelle di
ceramica, monocottura, di prima qualita,
di qualsiasi forma e dimensione, posto in
opera su intonaco rustico, da pagarsi a
parte, con idoneo ... pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: dimensioni
25x40 cm.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa

WC Direzione Generale:

Antibagno...sono ml (perimetro)...
Bagno...sono ml (perimetro).....

WC Direzione Amministrativa:

Antibagno  sono ml (Perimetro)...
Bagno  sono ml (Perimetro)...

WC Direzione Sanitaria:

Antibagno  sono ml (Perimetro)....

57,40
53,30
43,95

6,00

6,75
6,70

6,60

6,35
8,25

7,15

16,46

11,06
10,43

10,98
10,38

10,62

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000

57,40
53,30
43,95

154,65

6,00

6,75
6,70

6,60

6,35
8,25

7,15

16,46

64,26

22,12
20,86

21,96
20,76

21,24

89,03

72,14

13'768,49

4'635,72

A RIPORTARE

106,94

447996,71

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106,94 44°996,71
Baghno sono ml (Perimetro).... 12,33 2,000 24,66
a detrarre:
Aperture vani 5,00 0,90 2,000 -9,00
Sommano positivi mq 131,60
Sommano negativi mq -9,00
SOMMANO mq 122,60 57,10 7°000,46
6 Rivestimento interno con piastrelle di
27 ceramica, monocottura, di prima qualita,
B.14.126.01 |di qualsiasi forma e dimensione, posto in
opera su intonaco rustico, da pagarsi a
parte, con idoneo ... a finale e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20
-20x33 cm.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili
Cat 2 - OPERE DI FINITURA
SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa
(misure riunite perimetro x altezza)
PIANO SEMINTERRATO:
WC Disabili: Bagno 8,77 2,000 17,54
WC Donne A: bagno 7,28 2,000 14,56
WC Donne A: Antibagno 7,62 2,000 15,24
WC Uomini A: Bagho 7,62 2,000 15,24
WC Uomini A: Antibagno 7,73 2,000 15,46
PIANO TERRA/RIALZATO:
WC Donne A: Bagno 7,13 2,000 14,26
WC Donne A: Antibagno 6,17 2,000 12,34
WC Uomini A: Bagno *(lung.=6,12+6,50) 12,62 2,000 25,24
WC Uomini A: Antibagno 8,17 2,000 16,34
WC Donne B: Bagno *(lung.=6,57+6,38) 12,95 2,000 25,90
WC Donne B: Antibagno 8,15 2,000 16,30
WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,15+6,88) 14,03 2,000 28,06
WC Uomini B: Antibagno 9,52 2,000 19,04
WC Disabili: bagno 9,65 2,000 19,30
PIANO PRIMO:
WC Donne A: Bagno 7,13 2,000 14,26
WC Donne A: Antibagno 6,17 2,000 12,34
WC Uomini A: Bagno *(lung.=6,50+7,12) 13,62 2,000 27,24
WC Uomini A: Antibagno 8,17 2,000 16,34
WC Donne B: Bagno *(lung.=6,80+6,85) 13,65 2,000 27,30
WC Donne B: Antibagno 8,85 2,000 17,70
WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,07+7,16) 14,23 2,000 28,46
WC Uomini B: Antibagno 9,95 2,000 19,90
WC Disabili: Bagno 9,93 2,000 19,86
PIANO SECONDO:
WC Donne B: Bagno *(lung.=6,80+6,85) 13,65 2,000 27,30
WC Donne B: Antibagno 8,85 2,000 17,70
WC Uomini B: Bagno *(lung.=7,07+7,16) 14,23 2,000 28,46
WC Uomini B: Antibagno 9,95 2,000 19,90
WC Disabili: Bagno 9,93 2,000 19,86
A detrarre: Vani Aperture
A RIPORTARE 551,44 51'997,17

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 551,44 51'997,17
Piano SEMINTERRATO 6,00 0,900 2,000 -10,80
Piano TERRA/RIALZATO 12,00 0,900 2,000 -21,60
Piano PRIMO 12,00 0,900 2,000 -21,60
Piano SECONDO 7,00 0,900 2,000 -12,60
Sommano positivi mq 551,44
Sommano negativi mq -66,60
SOMMANO mq 484,84 48,81 23'665,04
7 Tinteggiatura con pittura minerale a base
44 di silicato di potassio su intonaco civile
B.21.015.01 |interno o esterno, data a pennello o rullo
in due mani. Nel prezzo & compresa la
preparazione d ... ad uno strato di isolante
dato a pennello,é esclusa I'applicazione
della pittura di fondo da computarsi a
parte. bianca.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili
Cat 2 - OPERE DI FINITURA
ShCat 4 - Tinteggiature
- PIANO SEMINTERRATO:
Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *
(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,04 3,400 28,29
Sopraporta 2,00 1,80 0,750 3,400 9,18
Parete interna Vestibolo 2,00 1,46 3,400 9,93
Sopraporta 2,00 1,80 1,300 4,68
- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34
- Dis. circolare - dis. servizi igienici - dis.
uffici 78,60 3,400 267,24
- Archivio 1 25,20 3,400 85,68
- Archivio 2 25,30 3,400 86,02
- Vano scala 21,70 1,000 21,70
- Locale tecnico 8,30 3,400 28,22
- Deposito 6,35 3,400 21,59
- Archivio 3 20,40 4,350 88,74
- Dis. WC Uomini A 7,70 3,400 26,18
- WC Uomini A 7,60 3,400 25,84
- Dis. WC Donne A 7,60 3,400 25,84
- WC Donne A 7,25 3,400 24,65
- Dis. WC Div.Abili 8,95 3,400 30,43
- WC Div.Abili 8,90 3,400 30,26
- Archivio 4 23,15 3,400 78,71
- Ripostiglio 23,70 3,400 80,58
- Ufficio 1 24,60 3,400 83,64
- Ufficio 2 24,70 3,400 83,98
- Ufficio 3 23,60 3,400 80,24
- Vestibolo 19,50 3,400 66,30
- Locale ascensore 7,80 3,900 30,42
- adetrarre bussole 30,00 0,80 2,100 -50,40
- a detrarre ingressi vestibolo 2,00 4,00 2,200 -17,60
- a detrarre ingresso vestibolo 1,00 4,00 3,400 -13,60
- a detrarre infissi esterni 4,00 2,50 1,600 -16,00
- “oo 2,00 2,50 0,900 -4,50
A RIPORTARE 1'248,58 75662,21

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1248,58 75'662,21
Parziale mq 1'248,58
- PIANO RIALZATO:
- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34
- Dis. circolare - dis. servizi igienici Ae B -
dis. Emergenza - dis. uffici 115,50 3,100 358,05
- Dis. WC Uomini B 9,50 3,100 29,45
- WC Uomini B 7,15 3,100 22,17
-WC Uomini B 6,85 3,100 21,24
- WC Div. Abili 9,50 3,100 29,45
- Dis. WC Donne B 8,20 3,100 25,42
- WC Donne B 6,60 3,100 20,46
- WC Donne B 6,40 3,100 19,84
- Vano Scala 3,00 3,100 9,30
- Locale Tecnico 13,85 3,100 42,94
- Dis. WC Uomini A 8,20 3,100 25,42
- WC Uomini A 6,15 3,100 19,07
- WC Uomini A 6,50 3,100 20,15
- Dis. WC Donne A 6,15 3,100 19,07
-WC Donne A 7,10 3,100 22,01
- Uffficio 1 18,90 3,100 58,59
- Uffficio 2 19,60 3,100 60,76
- Uffficio 12 15,50 3,100 48,05
- Uffficio 11 17,60 3,100 54,56
- Uffficio 3 23,80 3,100 73,78
- Uffficio 4 21,70 3,100 67,27
- Uffficio 10 16,30 3,100 50,53
- Uffficio 9 17,40 3,100 53,94
- Uffficio 5 24,25 3,100 75,18
- Uffficio 6 21,70 3,100 67,27
- Archivio 9,70 3,100 30,07
- Ufficio 8 17,00 3,100 52,70
- Ufficio 7 22,10 3,100 68,51
- Guardiola 12,75 3,400 43,35
- WC Atrio Donne 11,90 3,400 40,46
- WC Atrio Uomini 12,05 3,400 40,97
- Corridoio Atrio Guardiola 7,40 3,400 25,16
- “ WC 5,00 3,400 17,00
- Locale ascensore 7,70 3,600 27,72
- adetrarre bussole 48,00 0,80 2,100 -80,64
- a detrarre uscita di sicurezza 1,00 1,20 2,200 -2,64
- a detrarre infissi esterni 7,00 2,50 1,600 -28,00
- “ 1,00 2,50 0,900 -2,25
- PIANO PRIMO:
- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34
- Dis. circolare - dis. servizi igienici Ae B -
dis. Emergenza - dis. uffici 111,75 3,100 346,43
- Dis. WC Uomini B 9,95 3,100 30,85
-WC Uomini B 7,15 3,100 22,17
-WC Uomini B 7,05 3,100 21,86
- Dis. WC Donne B 8,85 3,100 27,44
-WC Donne B 6,80 3,100 21,08
- WC Donne B 6,85 3,100 21,24
- WC Div. Abili 9,50 3,100 29,45
- Vano Scala 3,00 3,100 9,30
- Locale Tecnico 14,10 3,100 43,71
- Dis. WC Uomini A 8,20 3,100 25,42
A RIPORTARE 3'438,59 75'662,21

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3438,59 75'662,21
-WC Uomini A 7,10 3,100 22,01
- WC Uomini A 6,50 3,100 20,15
- Dis. WC Donne A 6,15 3,100 19,07
- WC Donne A 7,10 3,100 22,01
- Ufficio 1 19,10 3,100 59,21
- Ufficio 2 20,20 3,100 62,62
- Ufficio 12 15,50 3,100 48,05
- Sala Riunioni 27,55 3,100 85,41
- Ufficio 4 23,55 3,100 73,01
- Ufficio 10 17,60 3,100 54,56
- Ufficio 9 17,40 3,100 53,94
- Ufficio 5 23,20 3,100 71,92
- Ufficio 6 21,50 3,100 66,65
- Archivio 9,70 3,100 30,07
- Uffcio 8 17,00 3,100 52,70
- Uffcio 7 22,10 3,100 68,51
- Locale acensore 7,70 3,700 28,49
- adetrarre bussole 50,00 0,80 2,100 -84,00
- a detrarre uscita di sicurezza 1,00 1,20 2,200 -2,64
-a detrarre infissi esterni 9,00 2,50 1,600 -36,00
- PIANO SECONDO:
- Fascia circolare pozzo luce 29,40 1,100 32,34
- Dis. circolare - dis. servizi igienici B - dis.
Emergenza - dis. uffici- PIANO SECONDO 85,60 3,100 265,36
- Dis. WC Uomini B 9,95 3,100 30,85
- WC Uomini B 7,15 3,100 22,17
-WC Uomini B 7,05 3,100 21,86
- Dis. WC Donne B 8,85 3,100 27,44
- WC Donne B 6,80 3,100 21,08
-WC Donne B 6,85 3,100 21,24
- WC Div. Abili 9,90 3,100 30,69
- Vano Scala 3,00 3,100 9,30
- Locale Tecnico 14,95 3,100 46,35
- Segreteria 3 24,95 3,100 77,35
- Direzione Sanitaria 31,75 3,100 98,43
- Dis. WC Dir. Sanitaria 11,00 3,100 34,10
- WC Dir. Sanitaria 11,85 3,100 36,74
- Segreteria 1 25,00 3,100 77,50
- Direzione Generale 34,50 3,100 106,95
- Dis. WC Dir. Generale 10,90 3,100 33,79
- WC Dir. Generale 9,80 3,100 30,38
- Dis. Direzioni 10,30 3,100 31,93
- Direzione Amministrativa 31,30 3,100 97,03
- Dis. WC Dir. Amministrativa 11,00 3,100 34,10
- WC Dir. Amministrativa 10,35 3,100 32,09
- Segreteria 2 24,00 3,100 74,40
- Locale ascensore 7,70 3,600 27,72
- a detrarre bussole 50,00 0,80 2,100 -84,00
- a detrarre uscita di sicurezza 1,00 1,20 2,200 -2,64
- a detrarre infissi esterni 9,00 2,50 1,600 -36,00
Parziale mq 4'104,30
SOFFITTI:
- PIANO SEMINTERRATO:
- Dis. circolare - dis. servizi igienici - dis.
uffici 118,20 118,20
A RIPORTARE 57471,08 75'662,21

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57471,08 75'662,21
- Archivio 1 33,50 33,50
- Archivio 2 32,50 32,50
- Vano scala 30,70 30,70
- Locale tecnico 4,00 4,00
- Deposito 2,15 2,15
- Archivio 3 23,40 23,40
- Dis. WC Uomini A 3,70 3,70
-WC Uomini A 3,60 3,60
- Dis. WC Donne A 3,60 3,60
- WC Donne A 3,35 3,35
- Dis. WC Div.Abili 4,00 4,00
- WC Div.Abili 5,10 5,10
- Archivio 4 20,50 20,50
- Ripostiglio 25,10 25,10
- Ufficio 1 28,80 28,80
- Ufficio 2 28,90 28,90
- Ufficio 3 24,70 24,70
- Vestibolo 21,00 21,00
Parziale mq 416,80
- PIANO RIALZATO:
- Dis. circolare - dis. servizi igienici Ae B -
dis. Emergenza - dis. uffici 143,50 143,50
- Dis. WC Uomini B 5,30 5,30
-WC Uomini B 2,90 2,90
- WC Uomini B 2,65 2,65
- WC Div. Abili 5,70 5,70
- Dis. WC Donne B 4,30 4,30
-WC Donne B 2,50 2,50
-WC Donne B 2,35 2,35
- Vano Scala 5,45 5,45
- Locale Tecnico 8,20 8,20
- Dis. WC Uomini A 4,15 4,15
-WC Uomini A 2,30 2,30
- WC Uomini A 2,60 2,60
- Dis. WC Donne A 2,45 2,45
-WC Donne A 3,10 3,10
- Uffficio 1 19,25 19,25
- Uffficio 2 23,65 23,65
- Uffficio 12 12,80 12,80
- Uffficio 11 18,85 18,85
- Uffficio 3 27,95 27,95
- Uffficio 4 23,10 23,10
- Uffficio 10 14,45 14,45
- Uffficio 9 18,10 18,10
- Uffficio 5 29,30 29,30
- Uffficio 6 26,70 26,70
- Archivio 5,70 5,70
- Ufficio 8 15,80 15,80
- Ufficio 7 23,05 23,05
- Guardiola 8,25 8,25
- WC Atrio Donne 4,70 4,70
- WC Atrio Uomini 4,80 4,80
- PIANO PRIMO:
- Dis. circolare - dis. servizi igienici Ae B -
dis. Emergenza - dis. uffici 151,55 151,55
A RIPORTARE 6°395,13 75'662,21

COMMITTENTE: ASP Pz




Progetto di completamento_2016

pag. 9
Num.ord. DIMENSIONI » IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°395,13 75'662,21
- Dis. WC Uomini B 5,50 5,50
- WC Uomini B 2,95 2,95
-WC Uomini B 2,85 2,85
- Dis. WC Donne B 4,85 4,85
-WC Donne B 2,55 2,55
-WC Donne B 2,60 2,60
- WC Div. Abili 5,65 5,65
- Vano Scala 5,45 5,45
- Locale Tecnico 7,20 7,20
- Dis. WC Uomini A 4,05 4,05
-WC Uomini A 2,60 2,60
- WC Uomini A 3,10 3,10
- Dis. WC Donne A 2,40 2,40
-WC Donne A 3,20 3,20
- Ufficio 1 19,70 19,70
- Ufficio 2 24,00 24,00
- Ufficio 12 12,75 12,75
- Sala Riunioni 37,30 37,30
- Ufficio 4 23,55 23,55
- Ufficio 10 17,60 17,60
- Ufficio 9 18,30 18,30
- Ufficio 5 28,20 28,20
- Ufficio 6 26,30 26,30
- Archivio 5,70 5,70
- Uffcio 8 15,80 15,80
- Uffcio 7 23,05 23,05
Parziale mq 932,65
- PIANO SECONDO:
- Dis. circolare - dis. servizi igienici B - dis.
Emergenza - dis. uffici- PIANO SECONDO 138,45 138,45
- Dis. WC Uomini B 5,50 5,50
- WC Uomini B 2,95 2,95
-WC Uomini B 2,85 2,85
- Dis. WC Donne B 4,85 4,85
-WC Donne B 2,55 2,55
-WC Donne B 2,60 2,60
- WC Div. Abili 5,80 5,80
- Vano Scala 6,10 6,10
- Locale Tecnico 8,40 8,40
- Segreteria 3 26,15 26,15
- Direzione Sanitaria 43,95 43,95
- Dis. WC Dir. Sanitaria 7,15 7,15
- WC Dir. Sanitaria 8,25 8,25
- Segreteria 1 31,15 31,15
- Direzione Generale 57,40 57,40
- Dis. WC Dir. Generale 6,75 6,75
- WC Dir. Generale 6,00 6,00
- Dis. Direzioni 6,35 6,35
- Direzione Amministrativa 53,30 53,30
- Dis. WC Dir. Amministrativa 6,60 6,60
- WC Dir. Amministrativa 6,70 6,70
- Segreteria 2 29,10 29,10
Parziale mq 468,90
- PIANO SEMINTERRATO: a detrarre
A RIPORTARE 7171,23 75'662,21

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7171,23 75'662,21
rivestimenti
- Dis. WC Uomini A 1,00 7,70 1,800 -13,86
-WC Uomini A 1,00 7,60 1,800 -13,68
- Dis. WC Donne A 1,00 7,60 1,800 -13,68
- WC Donne A 1,00 7,25 1,800 -13,05
- Dis. WC Div.Abili 1,00 8,95 1,800 -16,11
- WC Div.Abili 1,00 8,90 1,800 -16,02
- adetrarre locale ascensore 1,00 7,80 3,900 -30,42
- PIANO RIALZATO: a detrarre rivestimenti
-WC Uomini B 1,00 7,15 1,800 -12,87
-WC Uomini B 1,00 6,85 1,800 -12,33
- WC Div. Abili 1,00 9,50 1,800 -17,10
- Dis. WC Donne B 1,00 8,20 1,800 -14,76
- WC Donne B 1,00 6,60 1,800 -11,88
-WC Donne B 1,00 6,40 1,800 -11,52
- Dis. WC Uomini A 1,00 8,20 1,800 -14,76
- WC Uomini A 1,00 6,15 1,800 -11,07
-WC Uomini A 1,00 6,50 1,800 -11,70
- Dis. WC Donne A 1,00 6,15 1,800 -11,07
-WC Donne A 1,00 7,10 1,800 -12,78
- WC Atrio Donne 1,00 11,90 1,800 -21,42
- WC Atrio Uomini 1,00 12,05 1,800 -21,69
- a detrarre locale ascensore 1,00 7,70 3,600 -27,72
- PIANO PRIMO: a detrarre rivestimenti
- Dis. WC Uomini B 1,00 9,95 1,800 -17,91
- WC Uomini B 1,00 7,15 1,800 -12,87
-WC Uomini B 1,00 7,05 1,800 -12,69
- Dis. WC Donne B 1,00 8,85 1,800 -15,93
- WC Donne B 1,00 6,80 1,800 -12,24
- WC Donne B 1,00 6,85 1,800 -12,33
- WC Div. Abili 1,00 9,50 1,800 -17,10
- Dis. WC Uomini A 1,00 8,20 1,800 -14,76
- WC Uomini A 1,00 7,10 1,800 -12,78
-WC Uomini A 1,00 6,50 1,800 -11,70
- Dis. WC Donne A 1,00 6,15 1,800 -11,07
-WC Donne A 1,00 7,10 1,800 -12,78
- a detrarre locale ascensore 1,00 7,70 3,600 -27,72
- PIANO SECONDO: a detrarre rivestimenti
- Dis. WC Uomini B 1,00 9,95 1,800 -17,91
-WC Uomini B 1,00 7,15 1,800 -12,87
-WC Uomini B 1,00 7,05 1,800 -12,69
- Dis. WC Donne B 1,00 8,85 1,800 -15,93
- WC Donne B 1,00 6,80 1,800 -12,24
-WC Donne B 1,00 6,85 1,800 -12,33
- WC Div. Abili 1,00 9,90 1,800 -17,82
- Dis. WC Dir. Sanitaria 1,00 11,00 1,800 -19,80
- WC Dir. Sanitaria 1,00 11,85 1,800 -21,33
- Dis. WC Dir. Generale 1,00 10,90 1,800 -19,62
- WC Dir. Generale 1,00 9,80 1,800 -17,64
- Dis. WC Dir. Amministrativa 1,00 11,00 1,800 -19,80
- WC Dir. Amministrativa 1,00 10,35 1,800 -18,63
- a detrarre locale ascensore 1,00 7,70 3,600 -27,72
VANO SCALA
Pareti (Perimetro)....sono ml. 21,00 10,500 220,50
Pianerottolo e Rampe....si precedono s.d. 2,00 30,00 60,00
a detrarre: vetrata 4,820 4,500 -21,69
A RIPORTARE 6'662,34 75'662,21

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'662,34 75662,21
PIANO SEMINTERRATO:
Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98
PIANO TERRA/RIALZATO
Parete divisoria Sala d'attesa/Locale
deposito 2,00 8,70 3,400 59,16
a detrarre: vani potrta 2,00 2,00 0,900 2,200 -7,92
Nuovo vano parete Zona Accoglienza:
imbotti 2,00 0,400 1,600 1,28
Nuovo vano parete Zona Accoglienza:
succielo 1,60 0,400 0,64
Parziale mq -439,75
Sommano positivi mq 7°989,70
Sommano negativi mq -1'258,22
SOMMANO mq 6'731,48 11,04 74°315,54
8 Lavatura, sgrassatura e rimozione di
42 vecchia tinteggiatura o pittura murale su
B.21.004.02 |pareti e soffitti esterni ed interni anche in
stabili o locali occupati, con eventuali
rappezzi nei p ... lasomma dei prezzi
relativi alle singole operazioni ordinate ed
eseguite: sola raschiatura completa di
vecchie pitture.
SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili
Cat 2 - OPERE DI FINITURA
ShCat 4 - Tinteggiature
VANO SCALA
Pareti (Perimetro)....sono ml. 21,00 10,500 220,50
Pianerottolo e Rampe....si prevedono s.d. 2,00 30,00 60,00
a detrarre: vetrata 4,820 4,500 -21,69
PIANO SOTTOSTRADA
Vano Autorimessa: perimetro sono ml. 40,00 3,200 128,00
a detrarre: Vano ingresso 3,750 2,300 -8,63
Soffitto: sono mq 73,52 73,52
Piano TERRA/RIALZATO
Zna Attesa/Vano Deposito peimetro m.r. *
(lung.=9,20+4,20+2,00+6,00+8,30) 29,70 3,400 100,98
a detrarre:
Vani infissi 2,00 3,500 1,400 -9,80
Vani porte 2,00 0,900 2,100 -3,78
Zona Attesa: soffitto sono mq. 63,75 63,75
Zona Accoglienza/Ingresso.: soffitto sono
mg. 37,03 37,03
Locale Deposito.: soffitto sono mq. 52,51 52,51
Sommano positivi mq 736,29
Sommano negativi mq -43,90
SOMMANO mq 692,39 2,72 1'883,30
9 Pittura di fondo uniformante applicata a
A RIPORTARE 151°861,05

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

151'861,05

43
B.21.006.04

10
45
B.21.047.02

11
.38
B.18.088.03

12
.35
B.18.007.02

pennello o rullo, su superfici gia preparate,
fino a completa impregnazione del
supporto, nel prezzo sono compresi scale,
cavalletti, ponte ... visori fino a metri 4 di
altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo
a base di resine acrilsilossaniche in fase
acquosa.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

ShCat 4 - Tinteggiature

Vedi voce n° 8 [mq 692.39]

SOMMANO mq

Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalliche con due mani di
vernice monocomponente per ferro a base
di resine alchidiche uretaniche in fase
solvente , previa preparazione del
supporto da compensare a parte: effetto
satinato.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 4 - Tinteggiature

Ringhiera corpo scala interno

Rampe *(par.ug.=2*4)*(lung.=4,00+4,80)
Rampe (Pianerottolo)

SOMMANO mq

Controtelaio in legno abete grezzo dello
spessore di cm 2; in opera compreso,
ferramenta. Di spessore cm 2 e larghezza
oltre cm 10 fino a 12.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 8 - Porte Interne

PIANO TERRA/RIALZATO:

Parete divisoria Locale d'Attesa/Locale
Deposito *(lung.=2,20+0,90+2,20)

SOMMANO mq

Porta interna in legno di abete ad uno o
due battenti, con o senza sopraluce a vetri
fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5
cm liscio o con modanatura perimetrale
ricacciata; b ... i nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni,
serratura. porta interna in legno di abete
ad uno battente.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

8,00
2,00

2,00

8,80
4,00

5,30

1,100
1,100

692,39

692,39

77,44
8,80

86,24

10,60

10,60

2,94

8,48

96,13

2'035,63

731,32

1'018,98

A RIPORTARE

155'646,98

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

155'646,98

13
.50
B.18.007.02

14
40
B.18.122.14

SbCat 8 - Porte Interne
PIANO SEMINTERRATO:
Si prevedono s.d.
PIANO TERRA/RIALZATO:
Si prevedono s.d.
PIANO PRIMO:

Si prevedono s.d.
PIANO SECONDO:

Si prevedono s.d.
BAGNI DISABILI:

Sono

SOMMANO mq

Porta interna in legno di abete ad un
battente, con griglia di areazione in acciaio
zincato fissa, composta da: telaio di
sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura
perimetrale ricac ... i nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni,
serratura. porta interna in legno di abete
ad uno battente.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 8 - Porte Interne

PIANO SEMINTERRATO:

Bagni al piano

PIANO TERRA/RIALZATO:

Bagni al piano

PIANO PRIMO:

Bagni al piano

PIANO SECONDO:

Bagni al piano

SOMMANO mq

Porta tagliafuoco a due battenti
omologata a norme UNI EN 1634, di colore
avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato
per ospitare cerniere saldatea ...ole
opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150
mm.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PIANO SEMINTERRATO:

Uscita di Emergenza

PIANO TERRA/RIALZATO:

Ingresso principale (uscita di emergenza)

SOMMANO cad

10,00

13,00

10,00

9,00

4,00

6,00

12,00

11,00

10,00

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

2,100

18,90

24,57

18,90

17,01

7,56

86,94

11,34

22,68

20,79

18,90

73,71

1,00

1,00

2,00

200,73

283,73

803,94

17°451,47

20'913,74

1'607,88

A RIPORTARE

195'620,07

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

195'620,07

15
41
B.18.131.05

16
19
B.08.024.02

17
48
B.08.003.02

Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in acciaio cromato o push,
posto in opera su infissi o porte
tagliafuoco ad uno o due battenti.
Maniglione interno tipo push con maniglia
esterna di apertura.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

ShCat 7 - Finestre e Porte Finestre

BAGNI DISABILI

Piano SEMINTERRATO:

Uscita di Emergenza

SOMMANO cad

Parete divisoria in cartongesso costituita
da lastre di gesso rivestito, di vario
spessore, fissate con viti autoperforanti su
struttura metallica in profili di acciaio
zincato di ... aramento semplice con
struttura portante larga mm. 55-75 e due
lastre di gesso rivestito, una per lato,
spessore mm. 15.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 5 - Controsoffittature

PIANO SEMINTERRATO:

Parete interna Vestibolo

Sopraporta

PIANO TERRA/RIALZATO

Parete divisoria Sala d'attesa/Locale
deposito

a detrarre: vani potrta

".a porta scorrevole ingresso

Ingresso zona attesa

PIANO SEMINTERRATO: ingresso
Cassonetto ai sopra degli infissi ingresso
Vetrata 1 (esterna)

Vetrata 2 interna

PIANO TERRA: SALA ATTESA/INGRESSO
PIANO TERRA: SALA ATTESA

Ingresso (vetrata interna)

Vetrate caposcala

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq
Controsoffitto fonoassorbente per interni,

da realizzare con pannelli in gesso rivestito
verniciato in colore bianco opaco con

2,00

3,00

1,46
1,80

8,70
0,900
3,00
5,80

7,05
3,41

5,75
3,00
2,30

3,400
1,300

3,400
2,200
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

4,00

1,00

5,00

4,96
2,34

29,58
-3,96
3,00
5,80

7,05
341
5,75
3,00
6,90

71,79
-3,96

67,83

169,68

40,70

848,40

2'760,68

A RIPORTARE

1997229,15

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

199'229,15

18
.18
B.08.017.03

19
.03
B.02.003.01

20
.10
B.04.018.05

superficie liscia, marcati Ce in conformita
alla norm ... celta ; dimensioni cm 60x60
spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco:
euroclasse A2-s1,d0: struttura
seminascosta da 15 mm.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

ShCat 5 - Controsoffittature

PIANO TERRA/RIALZATO:

Tubo di scarico (Rivestimento) *(larg.=0,25+
0,30)

Sala d'Attesa(Accoglienza)......sono mq.
Rivestimenti cavi Zona d'Attesa *
(larg.=0,40+0,30)

SOMMANO mq

Profilo perimetrale a L in alluminio
preverniciato per pannelli e doghe
metalliche con bordi interni, fornito e
posto in opera: a L: finitura lucida.
SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbhCat 5 - Controsoffittature

Si prevedono s.d.

SOMMANO m

Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o
forati, compresi relativi intonaci di
qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi
altezza, compreso abbassamento e
accatastamento, nell'ambito ... rimento a
discarica o ad impianto di trattamento dei
materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15
cm. di spessore finito;

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno Ripostiglio

Paretina Disimpegno 1

SOMMANO mq

tramezzatura di mattoni posti in foglio con
malta cementizia, retta o curvaed a
gualsiasi altezza o profondita, compreso
eventuali architravi in c.a. o piattabande, il
taglio e la ... i amuro e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte: con mattoni forati dello
spessore di cm 12;

9,00
14,54

4,80

50,00

4,70
2,55

0,550

0,700

3,400
3,400

4,95
14,54

3,36

22,85

50,00

50,00

15,98
8,67

24,65

45,90

4,97

12,68

1'048,82

248,50

312,56

A RIPORTARE

200'839,03

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200839,03
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili
Cat 1 - OPERE STRUTTURALI
ShCat 6 - Opere Murarie
Piano SEMINTERRATO:
Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98
SOMMANO mq 15,98 25,96 414,84
21 Intonaco premiscelato di sottofondo, per
21 uso in interni ed esterni a base di calce
B.13.018 idraulica naturale e inerti silico calcarei
dosati in rapporto costante, marcato CE in
conformit ... sore non inferiorea 1.5 cm,
compresa la formazione di spigoli vivi
rientranti sporgenti, orizzontali e verticali.
SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili
Cat 1 - OPERE STRUTTURALI
ShCat 6 - Opere Murarie
PIANO SEMINTERRATO:
Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98
Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *
(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,04 3,400 28,29
Sopraporta 2,00 1,80 0,750 3,400 9,18
PIANO TERRA/RIALZATO:
Ingresso principale: Muretto laterale 2,00 1,300 1,400 3,64
Testa 1,30 0,200 0,26
SOMMANO mq 57,35 12,22 700,82
22 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo
22 interni, con rasante a base di gesso
B.13.025 emidrato, calce idrata, inerti calcarei
micronizzati e addiivi specifici, marcato Ce
in conformi ... reazione al fuoco: classe Al,
lisciato a regola d'arte fino ad ottenere
una superficie uniforme spessoretrale3
mm.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili
Cat 2 - OPERE DI FINITURA
ShCat 6 - Opere Murarie
PIANO SEMINTERRATO:
Parete interna Vestibolo 2,00 1,46 3,400 9,93
Sopraporta 2,00 1,80 1,300 4,68
Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *
(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,04 3,400 28,29
Sopraporta 2,00 1,80 0,750 3,400 9,18
Disimpegno Ripostiglio 4,70 3,400 15,98
PIANO TERRA/RIALZATO
Parete divisoria Sala d'attesa/Locale
deposito 2,00 8,70 3,400 59,16
a detrarre: vani potrta 2,00 2,00 0,900 2,200 -7,92
PIANO TERRA/RIALZATO
Nuovo vano parete Zona Accoglienza:
imbotti 2,00 0,400 1,600 1,28
A RIPORTARE 120,58 201'954,69

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

120,58

201'954,69

23
17
B.06.016.01

24
.32
B.16.003.02

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:
succielo

PIANO TERRA/RIALZATO:

Ingresso principale: Muretto laterale
Testa

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Massetto leggero e isolante aritiro ed
asciugatura controllati adatto a ricevere la
posa di pavimenti incollati, anche sensibili
all'umidita, costituito da premiscelato in
sacchi ... ore minimo di 0,5 cm, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: spessore 5
cm.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

ShCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO:

Disimpegno 1....sono mq

SOMMANO mq

Carpenteria metallica per strutture
composte in lamiera elettrosaldata, anche
a sezione variabile, di acciaio calmato, per
travature, pilastri, mensole, scale, ecc.
anche a sezione ... ulloni di classe idonea
di acciaio in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in
acciaio Fe 430 gr.B.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,
cancelli)

PIANO COPERTURA:

Struttura di sostegno per attrezzature
impianto termico:

HEA 220 Kg. 50,500/ml portanti *
(lung.=5,97+3,18+3,67+1,86)

IPE 180 Kg. 22,400/m. trasversi

Pedana in grigliato elettroforgiato
pedonabile Kg/mq. 40,00

Parapetto a protezione perimetrale H=1,00
(15 kg/mq)

Parziale kg
Rampa di collegamento uscita emergenza
PIANO SECONDO:
- cosciali UNP 140 Kg/ml 16,000

2,00

10,00

2,00

1,60

1,30

16,46

14,68
4,35

33,00

23,00

5,00

0,400

1,300
0,200

1,000

1,400

50,500
22,400

40,000

15,000

16,000

0,64

3,64
0,26

133,04
-7,92

125,12

16,46

16,46

741,34
974,40

1°320,00
345,00

3'380,74

160,00

6,23

20,30

779,50

334,14

A RIPORTARE

3'540,74

203'068,33

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'540,74 203068,33
- trave di sostegno cosciali HEA 180 Kg/ml
35,500 3,30 35,500 117,15
- Pianerottoli: grigliato elettroforgiato
pedonabile Kg/mq 28,000 2,00 1,20 1,200 28,000 80,64
- Gradini: grigliato elettroforgiato
pedonabile Kg/mq 15,000 6,00 1,20 0,400 15,000 43,20
Parapetto a protezione perimetrale H=1,00
(15 kg/mq) Ringhiera SCALA 2,00 5,00 1,000 15,000 150,00
Parziale kg 550,99
Si prevede il 10% per saldature, fazzoletti e
piastre *(lung.=0,10*3380) 338,00 338,00
Si prevede il 12% per saldature, fazzoletti e
piastre *(lung.=0,12*550) 66,00 66,00
Parziale kg 404,00
SOMMANO kg 4'335,73 3,18 13'787,62
25 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio
.34 per la protezione contro la corrosione
B.16.022 mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di
circa 450°C, previo decappa ... un
prodotto finito secondo le specifiche UNI-
EN-ISO 1461. immersione di strutture
pesanti fino a 18 metri di lunghezza.
SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili
Cat 1 - OPERE STRUTTURALI
SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,
cancelli)
Vedi voce n° 24 [kg 4 335.73] 4'335,73
SOMMANO kg 4'335,73 0,79 3'425,23
26 Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e
.26 dimensione, per interni o per esterni, dello
B.14.026.03 |spessore 14-20 mm, posto in opera
secondo gli schemi forniti dalla D.L. su
massetto di sott ... tro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: superficie naturale delle
dimensioni 40x40 cm.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili
Cat 2 - OPERE DI FINITURA
SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa
PIANO SEMINTERRATO sottostrada:
Autorimessa...sono mq. 73,52 73,52
a detrarre: pilastro 0,400 0,700 -0,28
Sommano positivi mq 73,52
Sommano negativi mq -0,28
A RIPORTARE 73,24 220281,18

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

73,24

220'281,18

27
51
Analisi n.2

28
.01
B.02.002.04

29
47
B.25.004.10

30
46
B.25.003

SOMMANO mq

PIANO DI APPOGGIO per lavabi incassati in
calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm. 15, compreso basi di appoggio
realizzati in blocchi prefiniti di calcestruzzo
cellulare dell ... a d'arte, sara rivestita con
lastre di marmo pregiato. Il tutto
compreso ogni onere e magistero per dare
I'opera finita.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

ShCat 6 - Opere Murarie

BAGNI ai piani

SOMMANO a corpo

Demolizione di strutture murarie fuori
terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
intonaci e rivestimenti, valutate per la loro
cubatura effettiva, compreso
abbassamento e accata ... iportanti,
compresi i tompagni, con o senza cassa
vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

PIANO TERRA/RIALZATO:

Vano parete Zona Accoglienza

SOMMANO mc

Conferimento a discarica autorizzata e/o
ad impianto di recupero di materiale
proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento dovra’
essere certificato ... rte, che sara’
consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

ShCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

Si stimano s.d

SOMMANO kg

Trasporto a rifiuto e/o a discarica
controllata di materiale di risulta
proveniente da demolizioni e rimozioni,
eseguite anche a mano o in zone disagiate

50,00

1,40 0,400

0,60 0,150

1,600

1300,000

73,24

11,00

11,00

0,90

0,90

57850,00

5'850,00

55,43 4'059,69

577,82 6°356,02

4534 40,81

0,07 409,50

A RIPORTARE

231'147,20

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

231'147,20

31
.02
B.02.002.08

32
31
B.15.005.01

33
.20
B.13.015.03

0/0 in centri storici, ese ... i portata fino a
35q. compreso lo scarico del materiale, il
ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali
oneri di discarica.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

ShCat 2 - Demolizioni e Rimozioni
Quantita stimata s.d

SOMMANO mc/km

Demolizione di strutture murarie fuori
terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di
intonaci e rivestimenti, valutate per la loro
cubatura effettiva, compreso
abbassamento e accata ... ti (da "01" a
"07") per demolizione in breccia
(formazione di aperture a contorni
prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

Vedi voce n° 28 [mc 0.90]

SOMMANO

Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e
pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,
copertine in lastre normali rettangolari
lucidate in laboratorio con spigoli vivi o
leggerme ... incastri sulle soglie adeguati
agli stipiti. Spessore cm 3 . Pietra di Trani o
di Apricena, Travertino , Giallo Egitto.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa

PIANO SEMINTERRATO:

Gradini ingresso: pedate *(lung.=2,83+
3,18+2,08+2,88+2,60+2,78)

Alzate

PIANO TERRA/RIALZATO:

nuovo vano Parete Zona Accoglienza

SOMMANO mq

Rifacimento parziale con (rappezzi
discontinui) di intonaco di superficie
superiore a mq. 3 sia orizzontale che
verticale, compreso la scrostatura,
modalita di misurazione come all ... oneri
connessi alla perfetta esecuzione e
raccordo e connessione tra nuovo e

50,00

16,35
16,35

1,45

0,320
0,160

0,450

50,00

50,00

0,90

0,90

5,23
2,62

0,65

8,50

1,71

32,65

103,75

85,50

29,39

881,88

A RIPORTARE

232'143,97

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

232'143,97

34
37
B.18.063.01

35
.57
S.01.023.01

36
13
B.05.002.01

vecchio intonaco. su superfici orizzontali.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO TERRA/RIALZATO

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:
imbotti

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:
succielo

SOMMANO mq

Infisso in alluminio anodizzato a taglio
termico per finestre o portefinestre ad una
0 piu ante apribili di altezza uguale o
diversa anche con parti apribili a vasistas,
realizzato ... scrocco, cremonese in
alluminio e ogni altro accessorio, in opera
compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a
m22.5.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PIANO TERRA/RIALZATO

Nuovo vano parete Zona Accoglienza:

SOMMANO mq

Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato
per metro quadro di superfice asservita.
Per il 1° mese o frazione.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbhCat 1 - Ponteggi, recinzioni di cantieri,
apprestamenti

PIANO SECONDO:

Scala di collegamento uscita emergenza:
per assistenza montaggio *(lung.=3,63+
4,26+4,40+3,30)

SOMMANO mq

Calcestruzzo durevole preconfezionato per
impieghi strutturali a prestazione
garantita conforme a norme cogenti ed a
norme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti ma ... rrosione
delle armature indotta da carbonatazione
del calcestruzzo. In Fondazione. Rek 30 -
XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

2,00

1,60

15,59

0,400

0,400

1,400

1,600

1,600

4,500

1,28

0,64

1,92

2,24

2,24

70,16

70,16

24,18

245,76

2,93

46,43

550,50

205,57

A RIPORTARE

232'946,47

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

232'946,47

37
A5
B.05.037.01

38
.07
B.04.008.03

SbCat 6 - Opere Murarie

INGRESSO PRINCIPALE:

Rampa d'ingresso: superficie bagnata *(H/
peso0=0,44/2)

Setto corona circolare ingresso

Seduta: sono mg.

Seduta: sono mq. *(larg.=1,15/2)

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario: scala 1-2 gradino *
(lung.=(2,87+0,4+2,620+,40))

Ingresso secondario: scala 3 gradino *
(lung.=(2,87+0,40))

Ingresso secondario: scala 4 gradino
Ingresso di sicurezza: architrave

Modifica rampa per realizzazione ingresso a
raso....sono mq. *(H/peso=0,45/2)

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C
controllato in stabilimento. diametro fino
al0 mm.;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,
cancelli)

PIANO SEMINTERRATO:

Ingresso di sicurezza: architrave

Staffe *(lung.=0,22+0,18+0,22+0,18)

SOMMANO kg

Muratura con blocchi in calcestruzzo di
cemento normale vibrocompresso posti in
opera con malta cementizia , compreso
ogni onere e magistero, la fornitura dei
blocchi, il trasporto ... ita a perfetta regola
d'arte. | blocchi devono essere marcati CE
in conformita alla norma UNI EN 771-3 .
spessore 20 cm;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

ShCat 6 - Opere Murarie

PIANO TERRA/RIALZATO:

Ingresso principale: muretto laterale

SOMMANO mq

2,00

1,00
1,00

5,00
8,00

31,83
6,00
4,12
4,12

0,150

0,575

6,29 0,300
3,27
3,82
1,80

0,300
0,300
0,300

4,00

1,95
0,80

1,30

0,220
0,450
0,500
0,500

0,150
0,150
0,150

0,250

0,225

0,617
0,395

1,400

7,00
0,41
2,06
1,19

0,57
0,15
0,17
0,14

0,90

12,59

6,02
2,53

8,55

1,82

1,82

103,66

1,25

31,76

1'305,08

10,69

57,80

A RIPORTARE

234°320,04

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

234°320,04

39
.16
B.05.038

40
14
B.05.031.01

41
.30
B.15.004.01

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliata a misura, posta in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc., diametro tondino da 4 mm
a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

ShCat 6 - Opere Murarie

INGRESSO PRINCIPALE

Armatura rampa d'accesso: rete maglia @
10 20x20 Kg/mgq. 6,370

Armatura setto corona circolare: doppia
maglia @ 10 mm. 20x20 Kg/mq 6,370

SOMMANO kg

Casseforme in legname per getti di
conglomerati cementiti semplici 0 armati,
di qualunque forma, compreso
puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'al ...
a contatto con il calcestruzzo. per muri di
sostegno armati e non, in fondazione ed in
elevazione fino al primo solaio;

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

ShCat 6 - Opere Murarie

INGRESSO PRINCIPALE:

Setto corona circolare

Seduta

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario scala

gradino 1-2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+
0,3))

gradino 3

Ingresso di sicurezza (architrave) *
(larg.=0,25+0,3+0,25)

SOMMANO mq

Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e
pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,
copertine in lastre normali rettangolari
lucidate in laboratorio con spigoli vivi o
leggerme ... ncastri sulle soglie adeguati
agli stipiti. Spessore cm 2 . Pietra di Trani o
di Apricena , Travertino , Giallo Egitto .
SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa

2,00

2,00
3,82

31,83

2,00

6,00
5,30

6,59

1,80

6,000

0,800

6,370

6,370

1,000
0,500

0,150
0,150

202,76

76,44

279,20

12,00
2,65

1,98
0,57

1,44

18,64

1,49

14,81

416,01

276,06

A RIPORTARE

235°012,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

235'012,11

42
.25
B.14.026.01

43
.33
B.16.016.02

INGRESSO PRINCIPALE:

Setto seduta ant.

copertina

Setto seduta post. *(H/peso=(0,30+1,00)/2)
Seduta orizzontale...sono mq.

Seduta: alzata

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario scala

Gradini 1-2 PEDATA *(lung.=(2,87+0,40+
2,62+0,4+3,82))

Gradini 3 PEDATA *(lung.=(2,87+0,40+
2,62+0,40))

Gradini 4 PEDATA *(lung.=(0,30+2,87))
Alzata 1-2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+
1,50))

Alzata 3 *(lung.=(2,67+0,40+2,62))

Alzata 4 *(lung.=(0,30+2,67))

SOMMANO mq

Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e
dimensione, per interni o per esterni, dello
spessore 14-20 mm, posto in opera
secondo gli schemi forniti dalla D.L. su
massetto di sott ... tro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: superficie naturale delle
dimensioni 12x25 cm.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 9 - Pavimentazioni esterne
INGRESSO PRINCIPALE:

Rampa d'ingresso ( a spina di pesce)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di parapetti
costituiti da: montanti in piatti di acciaio
inox AISI 304 corrimano in acciaio inox
AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox
AlISI 304, com ..., e di quant'altro
necessario per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. parapetto con profilo in
acciaio inox lucido.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbhCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,
cancelli)

INGRESSO PRINCIPALE:

Parapetto seduta

SOMMANO kg

2,00

1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

6,00
6,00
6,05
4,12
5,30

10,11

0,300

6,29
3,17

0,300
0,300

7,79
5,69
2,97

0,150
0,150
0,150

27,50

6,00 1,000

0,500
0,250
0,650
0,580
0,500

21,000

3,00
1,50
3,93
2,39
2,65

6,07

1,89
0,95

2,34
0,85
0,45

26,02

27,50

27,50

126,00

126,00

89,85

42,87

6,16

2'337,90

1°178,93

776,16

A RIPORTARE

239°305,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

239'305,10

44
.39
B.18.092.01

45
52
Analisi n. 3

46
.53
Analisi n.4

47
.54
Analisi n.5

Corrimano per ringhiera o parapetto in
legno di sezione mediacm 5x 10, a
sagoma centinata e scanalata negli innesti
e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra
rampanti e ripiani; in opera compreso,
ferramenta. In legno di faggio lucidato.
SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 5 - SISTEMAZIONE ESTERNA

SbCat 10 - Opere in ferro (ringhiere,
cancelli)

INGRESSO PRINCIPALE:

Rampa ingresso

SOMMANO ml

Portafinestra SCORREVOLE ALZANTE (1
anta apribie e 1 anta fissa) -
ANTIEFFRAZIONE:

Classe 3 e 4 a scelta come da dettaglio -
SISTEMA: PALLADIO 20/10 TABS - SERIE
PROFILI: A/SSL ... asse EN 12600 2B2
spessore mm.8,3 - Trasmissione termica
Ug: 05-0,6 [W/(m2K)] - Certificazioni
conformi a marcatura CE

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

ShCat 7 - Finestre e Porte Finestre
INGRESSO PRINCIPALE:

Esterno scorrevole massima sicurezza

SOMMANO mq

Porta Interna in METALLO e VETRO Linea
Elegante STIKLA, 1 Anta apribile
Scorrevole e 1 Anta fissa, Telaio cassa (in
finitura a scelta da catalogo) sp. muro 10,5
cm., Vetro temperat ... Completa di
Ferramenta finitura CROMO SATINATA,
Cornice del pannello in finitura alluminio o
rivestita come telaio cassa

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

ShCat 8 - Porte Interne

INGRESSO PRINCIPALE:

Porta scorrevole lato interno

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di serramenti
apribili in alluminio verniciato standard
RAL del tipo a giunto aperto e taglio
termico Sistema PLANET 62 TT, telaio
sezione mm. 62, anta complanare di

6,20

3,000

3,000

2,400

2,400

6,20

6,20

7,20

7,20

7,20

7,20

34,40

917,02

547,71

213,28

6'602,54

3'943,51

A RIPORTARE

250'064,43

COMMITTENTE: ASP Pz
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

250'064,43

48
.55
Analisi n.6

49
.36
B.18.058.02

50
.05
B.02.033.01

sezione mm. 70, corredati di vetro camera
BASSO EMISSIVO 55.1.¢.44.1, martelline
ed accessori standard.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

ShCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PINO TERRA/RIALZATO:

Zona accoglienza

Serramenti interni caposcala

2.a Porta interna

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di serramenti
apribili in alluminio verniciato standard
RAL del tipo a giunto aperto e taglio
termico Sistema PLANET 62 TT, telaio
sezione mm. 62, anta co ... - Trasmissione
termica Ug: 05-0,6 [W/(m2K)] -
Certificazioni conformi a marcatura CE,
martelline ed accessori standard.

SpCat 1 - OG1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

SbCat 7 - Finestre e Porte Finestre
PIANO SEMINTERRATO:

Ingresso secondario di sicurezza

SOMMANO mq

Infisso in alluminio per porte interne ad
uno o piu battenti con o senza sopraluce,
fisso o apribile, realizzato con profilati in
lega di alluminio estruso UNI 9006-1,
assemblate m ... redisposto per
I'applicazione di serratura speciale in
opera compreso tutti gli oneri: per
superfici da mq 2.5 fino a 5.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 3 - INFISSI

ShCat 7 - Finestre e Porte Finestre

PIANO TERRA/RIALZATO:

Uscita di emergenza con pannellatura in
legno

SOMMANO mq

Rimozione di lastre di marmo od altra
pietra naturale, di qualsiasi natura, forma
o dimensione, per il rivestimento di
mazzette di finestre, compresa la discesa a
piano cortile, I' ... trasporto e perin
conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: per lastre fino allo

3,00

5,800
2,300
3,410

1,800

1,800

2,400
2,400
2,400

2,400

2,400

13,92
16,56
8,18

38,66

4,32

4,32

4,32

4,32

486,52

596,20

214,94

18'808,86

2'575,58

928,54

A RIPORTARE

272'377,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

272'377,41

51
.04
B.02.014.07

52
A2

spessore di cm. 6;

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario

Pedata 1 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+
3,82))

Pedata 2 *(lung.=(2,87+0,40+2,62))
Pedata 3 *(lung.=(2,87+0,50))

Alzata 1 *(lung.=(2,87+2,62+0,40+0,40))
Alzata 2 *(lung.=(2,87+0,40+1,50))
Alzata 3

SOMMANO ml

Demolizione anche parziale di sottofondi,
caldane, massetti per pendenze, manti
impermeabili di qualsiasi tipo, ed a
qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle
premesse, con l'av ... ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di
cemento, pietrini, marmette, gres,
mosaico di gress.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

SbCat 2 - Demolizioni e Rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Ingresso secondario scala

pedata 1 *(lung.=(2,87+0,40+2,62+0,40+
3,82))

pedata 2 *(lung.=(0,50+3,00))

SOMMANO mq

Muratura a cassa vuota eseguita con malta
bastarda costituita da doppia parete con
interposta camera d'aria, per spessore
complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi
di collegamenti t ... pansa marcati CE in
conformita alla norma UNI EN 771-3:
parete esterna spessore cm. 15 e parete
interna spessore cm. 12;

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 1 - OPERE STRUTTURALI

ShCat 6 - Opere Murarie

PIANO SEMINTERRATO:

Ingresso di sicurezza (maschi laterali) *
(par.ug.=2*2)

Sopraporta

SOMMANO mq

4,00

10,11
5,89
3,37
6,29
4,77
3,00

10,11
3,50

1,04
1,80

0,400
0,400

0,750

3,400
3,400

10,11
5,89
3,37
6,29
4,77
3,00

33,43

4,04
1,40

5,44

14,14
4,59

18,73

591

9,47

67,84

197,57

51,52

1'270,64

A RIPORTARE

273'897,14
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

273'897,14

53
.56
Analisi n.7

54
.58

55
.59

56
.60

57
.61
corpo

Realizzazione di parapetto per esterno con
pannelli tipo acquapanel costituiti da
doppia lastra in cemento fibrorinforzato,
compreso struttura metallica di sostegno,
costituita da ... tita occorrenti, in tubo
metallico dello stesso tipo, compreso
copertina superiore in acquapanel,
stuccatura e rasatura.

SpCat 1 - OGL1 - Opere edili e civili

Cat 2 - OPERE DI FINITURA

SbCat 3 - Pavimenti, Rivestimenti,
battiscopa

INGRESSO PRINCIPALE:

Esterno scorrevole massima sicurezza

SOMMANO mq

IMPIANTO IDRICO SANITARIO (vedi
sottoscomputo)

SpCat 2 - OS3 - Impianti idrici e sanitari
Cat 4 - IMPIANTISTICA

SbCat 11 - Impiantistica

Vedi sottocomputo

SOMMANO a corpo

IMPIANTO TERMICO E DI
CONDIZIONAMENTO (vedi sottoscomputo)
SpCat 4 - 0S28 - Impianti Termici e di
Condizionamento

Cat 4 - IMPIANTISTICA

ShCat 11 - Impiantistica

Vedi sottocomputo

SOMMANO a corpo

IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO
(vedi sottoscomputo)

SpCat 5 - 0OS30 - Impianti elettrici

Cat 4 - IMPIANTISTICA

SbCat 11 - Impiantistica

Vedi sottocomputo

SOMMANO a corpo

ASCENSORE ELETTRICO DI TIPO
AUTOMATICO fornito in opera con le
seguenti caratteristiche: corsa utile: 18 m;
fermate: n. 6; servizi: n. 6; velocita: 0,50
0,63 m/s; rapporto di inter ... esso i VV.F,
compreso altresi tutti gli oneri e magisteri
occorrenti per dare il lavoro finito a

5,000

1,000

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

85,18

47°967,22

144961,60

123'110,30

425,90

47°967,22

1447961,60

123'110,30

A RIPORTARE

590°362,16
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 590°362,16
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - 0S4 - Impianti elettromeccanici e
trasportatori
Cat 4 - IMPIANTISTICA
ShCat 11 - Impiantistica
VANO ASCENSORE esistente 1,00
SOMMANO corpo 1,00| 31'447,15 31°447,15
Parziale LAVORI A MISURA euro 621°809,31
TOTALE euro 621°809,31

A RIPORTARE
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IMPORTI -
Nri?ig:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;')d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OGL1 - Opere edili e civili 274'323,04| 44,117
002 0S3 - Impianti idrici e sanitari 47°967,22 7,714
003 0S4 - Impianti elettromeccanici e trasportatori 31°447,15| 5,057
004 0828 - Impianti Termici e di Condizionamento 144°961,60| 23,313
005 0S30 - Impianti elettrici 123°110,30| 19,799
Totale SUPER CATEGORIE euro 621°809,31| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI |
Nri?ig:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;')d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE STRUTTURALI 2582440 4,153
002 OPERE DI FINITURA 167'273.77| 26,901
003 INFISSI 75°250,00| 12,102
004 IMPIANTISTICA 347°486.27| 55,883
005 SISTEMAZIONE ESTERNA 597487 0,961
Totale CATEGORIE euro 621'809,31 | 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI e
Nri?ig:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;')d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Ponteggi, recinzioni di cantieri, apprestamenti 205,57 0,033
002 Demolizioni e Rimozioni 929,28 0,149
003 Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa 83'367,58| 13,407
004 Tinteggiature 78°965,79| 12,699
005 Controsoffittature 4°058,00f 0,653
006 Opere Murarie 1215491 1,955
007 Finestre e Porte Finestre 31922,30 5,134
008 Porte Interne 43'327,70 6,968
009 Pavimentazioni esterne 1°178,93 0,190
010 Opere in ferro (ringhiere, cancelli) 18'212,98| 2,929
011 Impiantistica 347°486,27| 55,883
Totale SUB CATEGORIE euro 621°809,31| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI e
Nri?ig:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;')d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 621°809,31| 100,000
M:001 OG1 - Opere edili e civili euro 274°323,04| 44,117
M:001.001 OPERE STRUTTURALI euro 25'824,40| 4,153
M:001.001.001 Ponteggi, recinzioni di cantieri, apprestamenti euro 205,57 0,033
M:001.001.002 Demolizioni e Rimozioni euro 929,28 0,149
M:001.001.005 Controsoffittature euro 3'809,50| 0,613
M:001.001.006 Opere Murarie euro 3'656,51 0,588
M:001.001.010 Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro 17°223,54| 2,770
M:001.002 OPERE DI FINITURA euro 167°273,77| 26,901
M:001.002.003 Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa euro 80°147,80| 12,889
M:001.002.004 Tinteggiature euro 78°965,79| 12,699
M:001.002.005 Controsoffittature euro 248,50 0,040
M:001.002.006 Opere Murarie euro 7°135,52| 1,148
M:001.002.010 Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro 776,16/ 0,125
M:001.003 INFISSI euro 75°250,00| 12,102
M:001.003.007 Finestre e Porte Finestre euro 31'922,30| 5,134
M:001.003.008 Porte Interne euro 43°327,70 6,968
M:001.005 SISTEMAZIONE ESTERNA euro 5974,87| 0,961
M:001.005.003 Pavimenti, Rivestimenti, battiscopa euro 3219,78| 0,518
M:001.005.006 Opere Murarie euro 1'362,88 0,219
M:001.005.009 Pavimentazioni esterne euro 1'178,93| 0,190
M:001.005.010 Opere in ferro (ringhiere, cancelli) euro 213,28 0,034
M:002 0S3 - Impianti idrici e sanitari euro 47°967,22 7,714
M:002.004 IMPIANTISTICA euro 47°967,22| 7,714
M:002.004.011 Impiantistica euro 47°967,22 7,714
M:003 0S4 - Impianti elettromeccanici e trasportatori euro 31°447,15 5,057
M:003.004 IMPIANTISTICA euro 31°447,15| 5,057
M:003.004.011 Impiantistica euro 31°447,15 5,057
M:004 0S28 - Impianti Termici e di Condizionamento euro 144'961,60| 23,313
M:004.004 IMPIANTISTICA euro 144°961,60| 23,313
M:004.004.011 Impiantistica euro 144°961,60| 23,313
M:005 0S30 - Impianti elettrici euro 123°110,30| 19,799
M:005.004 IMPIANTISTICA euro 123110,30| 19,799

A RIPORTARE
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IMPORTI |
Nri?ig:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;')d'
TOTALE
RIPORTO
M:005.004.011 Impiantistica euro 123'110,30| 19,799
TOTALE euro 621'809,31 | 100,000

Data,

Il Progettista
(Ing. Attilio GRIPPO)

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 621809,31
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) euro 18°654,28
b) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA euro 603'155,03
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa) euro 5000,00
¢2) Imprevisti (IVA inclusa) euro 4509,76
c3) Spese per pubblicita (oneri inclusi) euro 3000,00
c4) Spese di cui agli artt. 90 ¢.5 e 92 c.7bis del Codice Appalti euro 2°000,00
c5) Spese Tecniche relative alla progettazione, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Diorezione dei Lavori,
Coordinamento di Sicurezza in Fase Operativa, Assistenza giornaliera e Copntabilita, Direzione Operativa e Ispettorato di Cantiere
euro 60°000,00
¢6) Accantonamento di cui all'Art.92 ¢.5 del DPR 207/2010 euro 10°000,00
¢7) Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo, Collaudo Statico euro 6°500,00
¢8) IVA sulle spese comnnesse all'attuazione e gestione dell'appalto euro 2°000,00
¢9) IVA sui LAVORI al 10% euro 62°180,93
¢10) IVA e oneri previdenziali su Spese Tecnihe e Spese per Collaudo euro 18°000,00
c11) IVA ed eventuali altre imposte (dovute per legge) euro 1°000,00
Sommano euro 174°190,69
d) Beni/Forniture funzionali alla realizzazione dell'opera (acquisto SERVOSCALA) euro 4°000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO euro 800°000,00

Data,

Il Progettista
(Ing. Attilio GRIPPO)

A RIPORTARE
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