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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO
LAVORI A MISURA PER ADEGUAMENTO PLESSO
EX SEDE PMIP
OPERE SU PARETI PERIMETRALI E PAVIMENTI
RIMOZIONI INFISSI, MURATURE ESTERNE E
PAVIMENTI
B-02-022-01
Rimozione di serramenti in ferro o metallo. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad|
impianto di trattamento rifiuti o discarica:
di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con
superficie sup. a 2 mq
Corpo A
Lato est
Piano secondo 5,000 2,450 1,650 20,212
Lato nord 2,000 2,050 4,100
piano secondo 2,000 2,400 1,650 7,920
1,400 1,650 2,310
piano primo 3,000 2,350 1,600 11,280
Lato ovest
piano secondo 1,600 1,650 2,640,
2,400 1,650 3,960
piano primo 2,000 2,400 1,650 7,920
1,600 1,650 2,640
lato sud
piano secondo 2,400 1,650 3,960
1,600 1,650 2,640
piano primo 2,400 1,650 3,960
1,600 1,650 2,640
Corpo B
Lato est
piano secondo 10,000 2,400 1,650 39,600
piano primo 3,000 2,400 1,650 11,880
5,000 2,400 1,000 12,000
2,000 2,800 2,650 14,840
piano terra 3,000 2,400 1,000 7,200
Lato sud
piano secondo 5,000 1,600 1,650 13,200
piano primo 5,000 1,600 1,650 13,200
piano terra 5,000 1,600 1,650 13,200
Lato ovest
piano secondo 5,000 2,400 1,650 19,800
1,000 1,400 1,650 2,310
piano primo 5,000 2,400 1,650 19,800
1,000 1,400 1,650 2,310
Corpo C
lato sud
Piano secondo 7,000 2,400 1,650 27,720
Piano primo 7,000 2,400 1,650 27,720,
Piano terra 5,000 2,400 1,000 12,000
2,000 1,600 1,400 4,480
lato nord
piano secondo 1,000 2,400 1,650 3,960
piano primo 1,000 2,400 1,650 3,960
piano terra 1,000 2,400 1,650 3,960
lato sud
piano secondo 1,000 1,400 1,650 2,310]
piano primo 1,000 1,400 1,650 2,310]
SOMMANO m? = 333,942 6,74 2.250,77,

B-02-022-02

Rimozione di porte in ferro o metallo, Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad|
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in
ferro per finestre balconi, idem con superficie da 0.75 a 2
mq

A RIPORTARE

2.250,77,
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 2.250,77,
Corpo A
Lato nord
piano secondo
1,000] 1,650 1,650
Lato ovest
piano secondo
1,200] 1,650 1,980
1,000] 1,650 1,650
lato sud
piano secondo
1,000] 1,000] 1,000]
piano primo
1,000] 1,000] 1,000]
piano terra 1,000 1,000 1,000
SOMMANO m? = 8,280 10,11 83,71
B.02.002-04
Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi
altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per
la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento ¢
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonche lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta:
04) di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i
tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali
isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).
Corpo A
Piano secondo 4,000 3,300 0,300 3,000 11,880
3,100 0,300 3,000, 2,790,
5,900 0,300 3,000, 5,310
3,950, 0,300 3,000, 3,555
3,700, 0,300 3,000, 3,330
2,000 3,300, 0,300 3,000, 5,940
3,350, 0,300 3,000, 3,015
1,950 0,300 3,000, 1,755
4,600 0,300 3,000, 4,140
2,200, 0,300 3,000, 1,980
3,150, 0,300 3,000, 2,835
3,050 0,300 3,000, 2,745
a detrarre aperture
-5,000) 2,450, 0,300 1,650 -6,064
Lato nord -1,000) 2,000, 0,300 2,050, -1,230]
piano secondo -2,000] 2,400 0,300 1,650 -2,376
-1,000] 1,400] 0,300 1,650 -0,693
Piano primo 4,000 3,300, 0,300 3,000, 11,880
3,100 0,300 3,000, 2,790,
5,900 0,300 3,000, 5,310
3,950, 0,300 3,000, 3,555
3,700, 0,300 3,000, 3,330
2,000 3,300, 0,300 3,000, 5,940
3,350, 0,300 3,000, 3,015
1,950 0,300 3,000, 1,755
4,600 0,300 3,000, 4,140
2,200, 0,300 3,000, 1,980
3,150, 0,300 3,000, 2,835
3,050 0,300 3,000, 2,745
a detrarre aperture
-3,000] 2,350, 0,300 1,600 -3,384
Lato ovest
piano secondo -1,000] 1,600 0,300 1,650 -0,792]
-1,000] 2,400, 0,300 1,650 -1,188
piano primo -2,000] 2,400 0,300 1,650 -2,376
-1,000) 1,600 0,300 1,650 -0,792]
lato sud
piano secondo -1,000] 2,400 0,300 1,650 -1,188
-1,000) 1,600 0,300 1,650 -0,792]
piano primo -1,000] 2,400 0,300 1,650 -1,188
A RIPORTARE 76,487 2.334,48
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 76,487 2.334,48
-1,000 1,600 0,300 1,650 -0,792
Corpo B
piano secondo 9,000 3,300 0,300 3,000 26,730
3,100 0,300 3,000 2,790
4,150 0,300 3,000 3,735
2,000 0,300 3,000 1,800
4,400 0,300 3,000 3,960
3,150 0,300 3,000 2,835
3,050 0,300 3,000 2,745
2,000 3,000 0,300 3,000 5,400
2,000 2,850 0,300 3,000 5,130
piano primo 9,000 3,300 0,300 3,000 26,730
3,100 0,300 3,000 2,790
4,150 0,300 3,000 3,735
2,000 0,300 3,000 1,800
4,400 0,300 3,000 3,960
3,150 0,300 3,000 2,835
3,050 0,300 3,000 2,745
2,000 3,000 0,300 3,000 5,400
2,000 2,850 0,300 3,000 5,130
piano terra 2,000 3,300 0,300 3,000 5,940
3,100 0,300 3,000 2,790
4,150 0,300 3,000 3,735
2,000 0,300 3,000 1,800
4,400 0,300 3,000 3,960
3,150 0,300 3,000 2,835
3,050 0,300 3,000 2,745
2,000 3,000 0,300 3,000 5,400
2,000 2,850 0,300 3,000 5,130
a detrarre aperture
Lato est
piano secondo -10,000 2,400 0,300 1,650 -11,880
piano primo -3,000] 2,400 0,300 1,650 -3,564
-5,000 2,400 0,300 1,000 -3,600
-2,000 2,800 0,300 2,650 -4,452
piano terra -3,000 2,400 0,300 1,000 -2,160
Lato sud
piano secondo -5,000] 1,600 0,300 1,650 -3,960
piano primo -5,000] 1,600 0,300 1,650 -3,960
piano terra -5,000 1,600 0,300 1,650 -3,960
Lato ovest
piano secondo -5,000] 2,400 0,300 1,650 -5,940
-1,000 1,400 0,300 1,650 -0,693
piano primo -5,000] 2,400 0,300 1,650 -5,940
-1,000 1,400 0,300 1,650 -0,693
Corpo C
piano secondo 6,000 3,250 0,300 3,000 17,550
2,000 3,450 0,300 3,000 6,210
1,000 3,400 0,300 3,000 3,060
1,000 3,200 0,300 3,000 2,880
piano primo 6,000 3,250 0,300 3,000 17,550
2,000 3,450 0,300 3,000 6,210
1,000 3,400 0,300 3,000 3,060
1,000 3,200 0,300 3,000 2,880
piano terra 6,000 3,250 0,300 3,000 17,550
1,000 3,450 0,300 3,000 3,105
1,000 3,400 0,300 3,000 3,060
3,000 3,200 0,300 3,000 8,640
a detrarre aperture
lato sud
Piano secondo -7,000] 2,400, 0,300 1,650 -8,316
Piano primo -7,000 2,400 0,300 1,650 -8,316
Piano terra -5,000 2,400 0,300 1,000 -3,600
-2,000 1,600 0,300 1,400 -1,344
lato nord
piano secondo -1,000] 2,400 0,300 1,650 -1,188
piano primo -1,000] 2,400 0,300 1,650 -1,188
piano terra -1,000 2,400 0,300 1,650 -1,188
lato sud
piano secondo -1,000] 1,400 0,300 1,650 -0,693]
A RIPORTARE 235,400 2.334,48
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo _|
RIPORTO 235,400, 2.334,48|
piano primo -1,000] 1,400 0,300 1,650 -0,693]
-1,000] 1,000] 0,300 1,650 -0,495
-1,000] 1,200] 0,300 1,650 -0,594
-1,000] 1,000] 0,300 1,650 -0,495
-1,000] 1,000] 0,300 1,000] -0,300]
-1,000) 1,000] 0,300 1,000] -0,300]
piano terra -1,000) 1,000] 0,300 1,000] -0,300]
SOMMANO m® = 232,223 49,92 11.592,57,
B.02.014-07
Demolizione di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini,
marmette, gres, mosaico di gress, compreso caricamento su
idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento:
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 255,000 255,000
piano primo, con superficie 255 mq 255,000 255,000
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 334,000 334,000,
piano primo, con superficie 334 mq 334,000 334,000
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 330,000 330,000
piano primo, con superficie 330 mq 330,000 330,000
SOMMANO m? = 1.838,000] 10,79 19.832,02]
B.02.014-01
Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti
per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed aj
qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con
l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere
interessate, né¢ danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di
risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento:
01) di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappal
di protez. finoa cm. 5;
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 255,000 255,000
piano primo, con superficie 255 mq 255,000 255,000
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 334,000 334,000
piano primo, con superficie 334 mq 334,000 334,000
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 330,000, 330,000
piano primo, con superficie 330 mq 330,000, 330,000
SOMMANO m? = 1.838,000] 9,09 16.707,42]
B.25.003
Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di
risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite
anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici,
eseguiti con autocarri di portata fino a 35q. compreso lo
scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli
eventuali oneri di discarica:
Trasporto a discarica del materiale demolito,
considerando il percorso pari a 15 km in andata e
15 km per il ritorno
trasporto infissi, considerando uno spessore medio
di 10 cm, per il maggior spessore del telaio
Corpo A
Lato est
Piano secondo 150,000y 2,450, 0,100y 1,650 60,637,
Lato nord 30,000 2,000, 0,100y 2,050, 12,300
piano secondo 60,000 2,400 0,100 1,650 23,760
30,000 1,400] 0,100y 1,650 6,930,
piano primo 90,000 2,350, 0,100y 1,600 33,840,
Lato ovest
piano secondo 30,000 1,600 0,100 1,650 7,920
30,000 2,400, 0,100y 1,650 11,880
A RIPORTARE 157,267 50.466,49
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 157,267, 50.466,49
piano primo 60,000 2,400, 0,100y 1,650 23,760,
30,000 1,600 0,100y 1,650 7,920
lato sud
piano secondo 30,000 2,400 0,100 1,650 11,880
30,000 1,600 0,100y 1,650 7,920
piano primo 30,000 2,400, 0,100y 1,650 11,880
30,000 1,600 0,100y 1,650 7,920
Corpo B
Lato est
piano secondo 300,000 2,400 0,100 1,650 118,800
piano primo 90,000 2,400, 0,100y 1,650 35,640,
150,000y 2,400, 0,100y 1,000] 36,000
60,000 2,800, 0,100y 2,650, 44,520
piano terra 90,000 2,400, 0,100y 1,000] 21,600,
Lato sud
piano secondo 150,000 1,600 0,100 1,650 39,600
piano primo 150,000y 1,600 0,100y 1,650 39,600,
piano terra 150,000y 1,600 0,100y 1,650 39,600,
Lato ovest
piano secondo 150,000 2,400 0,100 1,650 59,400
30,000 1,400] 0,100y 1,650 6,930,
piano primo 150,000y 2,400, 0,100y 1,650 59,400,
30,000 1,400] 0,100y 1,650 6,930,
Corpo C
lato sud
Piano secondo 210,000 2,400, 0,100y 1,650 83,160,
Piano primo 210,000 2,400, 0,100y 1,650 83,160,
Piano terra 150,000y 2,400, 0,100y 1,000] 36,000
60,000 1,600 0,100y 1,400] 13,440
lato nord
piano secondo 30,000 2,400 0,100 1,650 11,880
piano primo 30,000 2,400, 0,100y 1,650 11,880
piano terra 30,000 2,400, 0,100y 1,650 11,880
lato sud
piano secondo 30,000 1,400 0,100 1,650 6,930
piano primo 30,000 1,400] 0,100y 1,650 6,930,
Corpo A
Lato nord
piano secondo
30,000 1,000] 0,100y 1,650 4,950
Lato ovest
piano secondo
30,000 1,200] 0,100y 1,650 5,940
30,000 1,000] 0,100y 1,650 4,950
lato sud
piano secondo
30,000 1,000] 0,100y 1,000] 3,000,
piano primo
30,000 1,000] 0,100y 1,000] 3,000,
piano terra 30,000 1,000] 0,100y 1,000] 3,000,
trasporto murature demolite
Corpo A
Piano secondo 120,000y 3,300, 0,300 3,000, 356,400,
30,000 3,100, 0,300 3,000, 83,700,
30,000 5,900 0,300 3,000, 159,300
30,000 3,950, 0,300 3,000, 106,650
30,000 3,700, 0,300 3,000, 99,900
60,000 3,300, 0,300 3,000, 178,200
30,000 3,350, 0,300 3,000, 90,450,
30,000 1,950 0,300 3,000, 52,650
30,000 4,600 0,300 3,000, 124,200
30,000 2,200, 0,300 3,000, 59,400,
30,000 3,150, 0,300 3,000, 85,050,
30,000 3,050, 0,300 3,000, 82,350,
a detrarre aperture
-150,00
0 2,450, 0,300 1,650 -181,912)
Lato nord -30,000] 2,000, 0,300 2,050, -36,900
piano secondo -60,000 2,400 0,300 1,650 -71,280
-30,000] 1,400] 0,300 1,650 -20,790
A RIPORTARE 2.194,035 50.466,49
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 2.194,035 50.466,49
Piano primo 120,000y 3,300, 0,300 3,000, 356,400,
30,000 3,100, 0,300 3,000, 83,700,
30,000 5,900 0,300 3,000, 159,300
30,000 3,950, 0,300 3,000, 106,650
30,000 3,700, 0,300 3,000, 99,900
60,000 3,300, 0,300 3,000, 178,200
30,000 3,350, 0,300 3,000, 90,450,
30,000 1,950] 0,300 3,000, 52,650,
30,000 4,600 0,300 3,000, 124,200
30,000 2,200, 0,300 3,000, 59,400,
30,000 3,150, 0,300 3,000, 85,050,
30,000 3,050, 0,300 3,000, 82,350,
a detrarre aperture
-90,000] 2,350, 0,300 1,600 -101,520]
Lato ovest
piano secondo -30,000 1,600 0,300 1,650 -23,760)]
-30,000] 2,400, 0,300 1,650 35,640
piano primo -60,000] 2,400, 0,300 1,650 -71,280
-30,000] 1,600 0,300 1,650 -23,760
lato sud
piano secondo -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640,
-30,000] 1,600 0,300 1,650 -23,760
piano primo -30,000] 2,400, 0,300 1,650 35,640
-30,000] 1,600 0,300 1,650 -23,760
Corpo B
piano secondo 270,000 3,300 0,300 3,000 801,900
30,000 3,100, 0,300 3,000, 83,700,
30,000 4,150 0,300 3,000, 112,050
30,000 2,000, 0,300 3,000, 54,000
30,000 4,400 0,300 3,000, 118,800
30,000 3,150, 0,300 3,000, 85,050,
30,000 3,050, 0,300 3,000, 82,350,
60,000 3,000, 0,300 3,000, 162,000
60,000 2,850, 0,300 3,000, 153,900
piano primo 270,000 3,300, 0,300 3,000, 801,900
30,000 3,100, 0,300 3,000, 83,700,
30,000 4,150 0,300 3,000, 112,050
30,000 2,000, 0,300 3,000, 54,000
30,000 4,400 0,300 3,000, 118,800
30,000 3,150, 0,300 3,000, 85,050,
30,000 3,050, 0,300 3,000, 82,350,
60,000 3,000, 0,300 3,000, 162,000
60,000 2,850, 0,300 3,000, 153,900
piano terra 60,000 3,300, 0,300 3,000, 178,200
30,000 3,100, 0,300 3,000, 83,700,
30,000 4,150 0,300 3,000, 112,050
30,000 2,000, 0,300 3,000, 54,000
30,000 4,400 0,300 3,000, 118,800
30,000 3,150, 0,300 3,000, 85,050,
30,000 3,050, 0,300 3,000, 82,350,
60,000 3,000, 0,300 3,000, 162,000
60,000 2,850, 0,300 3,000, 153,900
a detrarre aperture
Lato est
piano secondo -300,00)
0 2,400, 0,300 1,650 -356,400]
piano primo -90,000] 2,400, 0,300 1,650 -106,920]
-150,00]
0 2,400, 0,300 1,000] -108,000]
-60,000] 2,800, 0,300 2,650, -133,560
piano terra -90,000] 2,400, 0,300 1,000 -64,800]
Lato sud
piano secondo -150,00)
0 1,600 0,300 1,650 -118,800]
piano primo -150,00)
0 1,600 0,300 1,650 -118,800]
piano terra -150,00)
0 1,600 0,300 1,650 -118,800]
Lato ovest
piano secondo -150,00)
A RIPORTARE 6.508,995 50.466,49
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 6.508,995 50.466,49
0| 2,400 0,300 1,650 -178,200
-30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790
piano primo -150,00)
0| 2,400 0,300 1,650 -178,200
-30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790
Corpo C
piano secondo 180,000 3,250 0,300 3,000 526,500
60,000 3,450 0,300 3,000 186,300
30,000 3,400 0,300 3,000 91,800
30,000 3,200 0,300 3,000 86,400
piano primo 180,000 3,250 0,300 3,000 526,500
60,000 3,450 0,300 3,000 186,300
30,000 3,400 0,300 3,000 91,800
30,000 3,200 0,300 3,000 86,400
piano terra 180,000 3,250 0,300 3,000 526,500
30,000 3,450 0,300 3,000 93,150
30,000 3,400 0,300 3,000 91,800
90,000 3,200 0,300 3,000 259,200
a detrarre aperture
lato sud
Piano secondo -210,00
0| 2,400 0,300 1,650 -249.,480
Piano primo -210,00)
0| 2,400 0,300 1,650 -249.,480
Piano terra -150,00
0| 2,400 0,300 1,000 -108,000
-60,000) 1,600 0,300 1,400 -40,320
lato nord
piano secondo -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640,
piano primo -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640,
piano terra -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640,
lato sud
piano secondo -30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790
piano primo -30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790
-30,000 1,000 0,300 1,650 -14,850)
-30,000 1,200 0,300 1,650 -17,820
-30,000 1,000 0,300 1,650 -14,850)
-30,000 1,000 0,300 1,000 -9,000
-30,000 1,000 0,300 1,000 -9,000
piano terra -30,000 1,000 0,300 1,000 -9,000
demolizione pavimento
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 30,0000 255,000 0,020 153,000
piano primo, con superficie 255 mq 30,0000 255,000 0,020 153,000
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 30,0000 334,000 0,020] 200,400
piano primo, con superficie 334 mq 30,0000 334,000 0,020, 200,400
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 30,0000 330,000 0,020 198,000
piano primo, con superficie 330 mq 30,0000 330,000 0,020] 198,000
Sottofondo d'allettamento del pavimento
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 30,0000 255,000 0,050 382,500
piano primo, con superficie 255 mq 30,0000 255,000 0,050 382,500
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 30,0000 334,000 0,050 501,000
piano primo, con superficie 334 mq 30,0000 334,000 0,050 501,000
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 30,0000 330,000 0,050 495,000
piano primo, con superficie 330 mq 30,0000 330,000 0,050 495,000
SOMMANO mcxkm = 11.853,165 1,95 23.113,67,
B.25.004-01
Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara'" consegnato alla D.L. per lal
contabilizzazione.
01) Cemento CER 17.01.01;
A RIPORTARE 73.580,16
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 73.580,16
Conferimento del sottofondo di allettamento
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 21,0000 255,000 0,050 267,750
piano primo, con superficie 255 mq 21,0000 255,000 0,050 267,750
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 21,0000 334,000 0,050, 350,700
piano primo, con superficie 334 mq 21,0000 334,000 0,050 350,700
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 21,0000 330,000 0,050 346,500
piano primo, con superficie 330 mq 21,0000 330,000 0,050 346,500
SOMMANO q = 1.929,900) 3,17 6.117,78||
B.25.004-02
Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara'" consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.
02) cer 17 01 02 - mattoni
Corpo A
Piano secondo 36,000 3,300 0,300 3,000 106,920
9,000 3,100 0,300 3,000 25,110
9,000 5,900 0,300 3,000 47,790
9,000 3,950 0,300 3,000 31,995
9,000 3,700 0,300 3,000 29,970,
18,000 3,300 0,300 3,000 53,460
9,000 3,350 0,300 3,000 27,135
9,000 1,950 0,300 3,000 15,795
9,000 4,600 0,300 3,000 37,260,
9,000 2,200 0,300 3,000 17,820,
9,000 3,150 0,300 3,000 25,515
9,000 3,050 0,300 3,000 24,705
a detrarre aperture
-45,000 2,450 0,300 1,650 -54,574]
Lato nord -9,000 2,000 0,300 2,050 -11,070]
piano secondo -18,000 2,400 0,300 1,650 21,384
-9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237
Piano primo 36,000 3,300 0,300 3,000 106,920
9,000 3,100 0,300 3,000 25,110
9,000 5,900 0,300 3,000 47,790
9,000 3,950 0,300 3,000 31,995
9,000 3,700 0,300 3,000 29,970,
18,000 3,300 0,300 3,000 53,460
9,000 3,350 0,300 3,000 27,135
9,000 1,950 0,300 3,000 15,795
9,000 4,600 0,300 3,000 37,260,
9,000 2,200 0,300 3,000 17,820,
9,000 3,150 0,300 3,000 25,515
9,000 3,050 0,300 3,000 24,705
a detrarre aperture
-27,000) 2,350 0,300 1,600 -30,456
Lato ovest
piano secondo -9,000] 1,600 0,300 1,650 -7,128
-9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692]
piano primo -18,000 2,400 0,300 1,650 -21,384
-9,000 1,600 0,300 1,650 -7,128
lato sud
piano secondo -9,000] 2,400 0,300 1,650 -10,692]
-9,000 1,600 0,300 1,650 -7,128
piano primo -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692]
-9,000 1,600 0,300 1,650 -7,128
Corpo B
piano secondo 81,000 3,300 0,300 3,000 240,570]
9,000 3,100 0,300 3,000 25,110
9,000 4,150 0,300 3,000 33,615
18,000 2,000 0,300 3,000 32,400
9,000 4,400 0,300 3,000 35,640
9,000 3,150 0,300 3,000 25,515
9,000 3,050 0,300 3,000 24,705
A RIPORTARE 1.098,812] 79.697,94
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.098,812] 79.697,94
18,000 3,000 0,300 3,000 48,600
18,000 2,850 0,300 3,000 46,170]
piano primo 81,000 3,300 0,300 3,000 240,570
9,000 3,100 0,300 3,000 25,110
9,000 4,150 0,300 3,000 33,615
9,000 2,000 0,300 3,000 16,200
9,000 4,400 0,300 3,000 35,640
9,000 3,150 0,300 3,000 25,515
9,000 3,050 0,300 3,000 24,705
18,000 3,000 0,300 3,000 48,600
18,000 2,850 0,300 3,000 46,170]
piano terra 18,000 3,300 0,300 3,000 53,460
9,000 3,100 0,300 3,000 25,110
9,000 4,150 0,300 3,000 33,615
9,000 2,000 0,300 3,000 16,200
9,000 4,400 0,300 3,000 35,640
9,000 3,150 0,300 3,000 25,515
9,000 3,050 0,300 3,000 24,705
18,000 3,000 0,300 3,000 48,600
18,000 2,850 0,300 3,000 46,170]
a detrarre aperture
Lato est
piano secondo -90,000 2,400 0,300 1,650 -106,920
piano primo -27,000) 2,400 0,300 1,650 -32,076]
-45,000 2,400 0,300 1,000 -32,400
-18,000) 2,800 0,300 2,650 -40,068
piano terra -27,000) 2,400 0,300 1,000 -19,440,
Lato sud
piano secondo -45,000 1,600 0,300 1,650 -35,640,
piano primo -45,000 1,600 0,300 1,650 -35,640,
piano terra -45,000 1,600 0,300 1,650 -35,640,
Lato ovest
piano secondo -45,000 2,400 0,300 1,650 -53,460)
-9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237
piano primo -45,000 2,400 0,300 1,650 -53,460
-9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237
Corpo C
piano secondo 54,000 3,250 0,300 3,000 157,950
18,000 3,450 0,300 3,000 55,890
9,000 3,400 0,300 3,000 27,540
9,000 3,200 0,300 3,000 25,920
piano primo 54,000 3,250 0,300 3,000 157,950
18,000 3,450 0,300 3,000 55,890
9,000 3,400 0,300 3,000 27,540
9,000 3,200 0,300 3,000 25,920
piano terra 54,000 3,250 0,300 3,000 157,950
9,000 3,450 0,300 3,000 27,945
9,000 3,400 0,300 3,000 27,540
27,000 3,200 0,300 3,000 77,760
a detrarre aperture
lato sud
Piano secondo -63,000) 2,400 0,300 1,650 -74,844
Piano primo -63,000) 2,400 0,300 1,650 -74,844
Piano terra -45,000 2,400 0,300 1,000 -32,400
-18,000) 1,600 0,300 1,400 -12,096
lato nord
piano secondo -9,000] 2,400 0,300 1,650 -10,692]
piano primo -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692]
piano terra -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692]
lato sud
piano secondo -9,000] 1,400 0,300 1,650 -6,237
piano primo -9,000] 1,400 0,300 1,650 -6,237
-9,000 1,000 0,300 1,650 -4,455
-9,000 1,200 0,300 1,650 -5,346
-9,000 1,000 0,300 1,650 -4,455
-9,000 1,000 0,300 1,000 -2,700
-9,000 1,000 0,300 1,000 -2,700
piano terra -9,000 1,000 0,300 1,000 -2,700
SOMMANO q = 2.106,209| 3,17 6.676,68||
A RIPORTARE 86.374,62
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 86.374,62
9 B.25.004-03
Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara'" consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.
03) Mattonelle e ceramiche CER 17.01.03;
Demolizione pavimento
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 18,0000 255,000 0,020 91,800
piano primo, con superficie 255 mq 18,0000 255,000 0,020 91,800
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 18,000, 334,000 0,020] 120,240,
piano primo, con superficie 334 mq 18,000, 334,000 0,020 120,240,
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 18,000, 330,000 0,020 118,800
piano primo, con superficie 330 mq 18,000, 330,000 0,020 118,800
SOMMANO q = 661,680 3,17 2.097,53
10 B.25.004-07
Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara'" consegnato alla D.L. per Ila
contabilizzazione.
07) Vetro CER 17.02.02;
smaltimento infissi in alluminio, considerando un
peso medio di 10 kg/mq
Corpo A
Lato est
Piano secondo 0,500 2,450 1,650 2,021
Lato nord 0,100 2,000 2,050 0,410
piano secondo 0,200 2,400 1,650 0,792
0,100 1,400 1,650 0,231
piano primo 0,300 2,350 1,600 1,128]
Lato ovest
piano secondo 0,100 1,600 1,650 0,264
0,100 2,400 1,650 0,396
piano primo 0,200 2,400 1,650 0,792
0,100 1,600 1,650 0,264
lato sud
piano secondo 0,100 2,400 1,650 0,396
0,100 1,600 1,650 0,264
piano primo 0,100 2,400 1,650 0,396
0,100 1,600 1,650 0,264
Corpo B
Lato est
piano secondo 1,000 2,400 1,650 3,960
piano primo 0,300 2,400 1,650 1,188
0,500 2,400 1,000 1,200
0,200 2,800 2,650 1,484
piano terra 0,300 2,400 1,000 0,720
Lato sud
piano secondo 0,500 1,600 1,650 1,320
piano primo 0,500 1,600 1,650 1,320
piano terra 0,500 1,600 1,650 1,320
Lato ovest
piano secondo 0,500 2,400 1,650 1,980
0,100 1,400 1,650 0,231
piano primo 0,500 2,400 1,650 1,980
0,100 1,400 1,650 0,231
Corpo C
lato sud
Piano secondo 0,700 2,400 1,650 2,772
Piano primo 0,700 2,400 1,650 2,772
Piano terra 0,500 2,400 1,000 1,200
0,200 1,600 1,400 0,448
lato nord
A RIPORTARE 31,744 88.472,15
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 31,744 88.472,15
piano secondo 0,100 2,400 1,650 0,396
piano primo 0,100 2,400 1,650 0,396
piano terra 0,100 2,400 1,650 0,396
lato sud
piano secondo 0,100 1,400 1,650 0,231
piano primo 0,100 1,400 1,650 0,231
0,100y 1,000] 1,650 0,165
0,100y 1,200] 1,650 0,198,
0,100y 1,000] 1,650 0,165
0,100y 1,000] 1,000] 0,100,
0,100y 1,000] 1,000] 0,100,
piano terra 0,100 1,000 1,000 0,100
SOMMANO q = 34,222 1,40 4791
1) Totale RIMOZIONI INFISSI, MURATURE
ESTERNE E PAVIMENTI 88.520,06
MURATURE CON BUCATURE ALLINEATE E
RIFACIMENTO MASSETTO
11 B.04.033-05
Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per
spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di
collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri
sagomati , l'incassatura superiore, la formazione di mazzette
e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si rendal
necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Prezzi da
applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza
detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere
conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, ecc.
05) parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa
alleggerita marcati CE in conformita alla norma UNI EN
771-1 parete esterna cm 25 e parete interna cm 12,5;
Corpo A
Piano secondo 4,000 3,300 3,000, 39,600
3,100, 3,000, 9,300,
5,900 3,000, 17,700
3,950, 3,000, 11,850
3,700, 3,000, 11,100
2,000 3,300, 3,000, 19,800
3,350, 3,000, 10,050
1,950 3,000, 5,850
4,600 3,000, 13,800
2,200, 3,000, 6,600,
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
Piano primo 4,000 3,300, 3,000, 39,600
3,100, 3,000, 9,300,
5,900 3,000, 17,700
3,950, 3,000, 11,850
3,700, 3,000, 11,100
2,000 3,300, 3,000, 19,800
3,350, 3,000, 10,050
1,950] 3,000, 5,850
4,600 3,000, 13,800
2,200, 3,000, 6,600,
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
Corpo B
piano secondo 9,000 3,300 3,000 89,100
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000,
4,400 3,000, 13,200
A RIPORTARE 458,550 88.520,00
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 458,550 88.520,00]
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
piano primo 9,000 3,300 3,000 89,100
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000,
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
piano terra 2,000 3,300 3,000 19,800
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
Corpo C
piano secondo 6,000 3,250 3,000 58,500
2,000 3,450, 3,000, 20,700,
1,000 3,400, 3,000, 10,200
1,000 3,200, 3,000, 9,600,
piano primo 6,000 3,250 3,000, 58,500
2,000 3,450, 3,000, 20,700,
1,000 3,400, 3,000, 10,200
1,000 3,200, 3,000, 9,600,
piano terra 6,000 3,250 3,000 58,500
1,000 3,450, 3,000, 10,350
1,000 3,400, 3,000, 10,200
3,000 3,200, 3,000, 28,800
SOMMANO m? = 1.116,300] 71,76 80.105,69
12| B.11.014-01
Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in
polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle
chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003
, a bordi dritti. Euroclasse : E
01) Spessore cm 3:
Corpo A
Piano secondo 4,000 3,300 3,000 39,600
3,100, 3,000, 9,300,
5,900 3,000, 17,700
3,950, 3,000, 11,850
3,700, 3,000, 11,100
2,000 3,300, 3,000, 19,800
3,350, 3,000, 10,050
1,950] 3,000, 5,850
4,600 3,000, 13,800
2,200, 3,000, 6,600
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
Piano primo 4,000 3,300, 3,000, 39,600,
3,100, 3,000, 9,300,
5,900 3,000, 17,700
3,950, 3,000, 11,850
3,700, 3,000, 11,100
2,000 3,300, 3,000, 19,800
3,350, 3,000, 10,050
1,950 3,000, 5,850
4,600 3,000, 13,800
2,200, 3,000, 6,600,
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
Corpo B
piano secondo 9,000 3,300 3,000 89,100
A RIPORTARE 417,600 168.625,75
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 417,600 168.625,75
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
piano primo 9,000 3,300 3,000, 89,100
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000,
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
piano terra 2,000 3,300 3,000 19,800
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000,
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
Corpo C
piano secondo 6,000 3,250 3,000, 58,500
2,000 3,450, 3,000, 20,700,
1,000 3,400, 3,000, 10,200
1,000 3,200, 3,000, 9,600,
piano primo 6,000 3,250 3,000, 58,500
2,000 3,450, 3,000, 20,700,
1,000 3,400, 3,000, 10,200
1,000 3,200, 3,000, 9,600,
piano terra 6,000 3,250 3,000 58,500
1,000 3,450, 3,000, 10,350
1,000 3,400, 3,000, 10,200
3,000 3,200, 3,000, 28,800
SOMMANO m? = 1.116,300] 14,17, 15.817,97,
13 B.11.014-02
Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in
polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle
chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003
, a bordi dritti. Euroclasse : E
02) Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu;
per un ulteriore cm di isolante
Corpo A
Piano secondo 4,000 3,300 3,000 39,600
3,100, 3,000, 9,300,
5,900 3,000, 17,700
3,950, 3,000, 11,850
3,700, 3,000, 11,100
2,000 3,300, 3,000, 19,800
3,350, 3,000, 10,050
1,950 3,000, 5,850
4,600 3,000, 13,800
2,200, 3,000, 6,600,
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
Piano primo 4,000 3,300, 3,000, 39,600,
3,100, 3,000, 9,300,
5,900 3,000, 17,700
3,950, 3,000, 11,850
3,700, 3,000, 11,100
2,000 3,300, 3,000, 19,800
3,350, 3,000, 10,050
1,950 3,000, 5,850
4,600 3,000, 13,800
A RIPORTARE 303,300, 184.443,72,
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 303,300, 184.443,72,
2,200, 3,000, 6,600,
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
Corpo B
piano secondo 9,000 3,300 3,000 89,100
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000,
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
piano primo 9,000 3,300 3,000, 89,100
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
piano terra 2,000 3,300 3,000 19,800
3,100, 3,000, 9,300,
4,150 3,000, 12,450
2,000, 3,000, 6,000
4,400 3,000, 13,200
3,150, 3,000, 9,450,
3,050, 3,000, 9,150,
2,000 3,000, 3,000, 18,000
2,000 2,850, 3,000, 17,100
Corpo C
piano secondo 6,000 3,250 3,000 58,500
2,000 3,450, 3,000, 20,700,
1,000 3,400, 3,000, 10,200
1,000 3,200, 3,000, 9,600,
piano primo 6,000 3,250 3,000 58,500
2,000 3,450, 3,000, 20,700,
1,000 3,400, 3,000, 10,200
1,000 3,200, 3,000, 9,600,
piano terra 6,000 3,250 3,000 58,500
1,000 3,450, 3,000, 10,350
1,000 3,400, 3,000, 10,200
3,000 3,200, 3,000, 28,800
SOMMANO m? = 1.116,300] 2,52 2.813,08
14 B.06.016-01
Massetto leggero e isolante a ritiro ed  asciugatura
controllati adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati,
anche sensibili all'umidita, costituito da premiscelato in
sacchi a base di argilla idrorepellente (assorbimento di
umidita circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055+
1) leganti specifici e additivi; densita in opera circa 1050
kg/mc, resistenza media a compressione 15 N/mmg,
conducibilita termica 0,258 W/mK, reazione al fuoco
Euroclasse Al, steso, battuto, spianato e lisciato in opera
nello spessore non inferiore a 5 c¢cm, previa applicazione di
banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore
minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 255,000 255,000
piano primo, con superficie 255 mq 255,000 255,000
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 334,000 334,000
piano primo, con superficie 334 mq 334,000 334,000
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 330,000, 330,000
piano primo, con superficie 330 mq 330,000, 330,000
A RIPORTARE 1.838,000] 187.256,80,
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.838,000] 187.256,80,
SOMMANO m? = 1.838,000] 22,87, 42.035,06]
15 B.06.016-02
Massetto leggero e isolante a ritiro ed  asciugatura
controllati adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati,
anche sensibili all'umidita, costituito da premiscelato in
sacchi a base di argilla idrorepellente (assorbimento di
umidita circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055+
1) leganti specifici e additivi; densita in opera circa 1050
kg/mc, resistenza media a compressione 15 N/mmg,
conducibilita termica 0,258 W/mK, reazione al fuoco
Euroclasse Al, steso, battuto, spianato e lisciato in opera
nello spessore non inferiore a 5 c¢cm, previa applicazione di
banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore
minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
02) sovrapprezzo per ongi cm in pitl.
per uno spessore ulteriore di 3 cm
Corpo A
piano secondo, con superficie 255 mq 3,000 255,000 765,000
piano primo, con superficie 255 mq 3,000 255,000 765,000
Corpo B
piano secondo, con superficie 334 mq 3,0000 334,000 1.002,000
piano primo, con superficie 334 mq 3,000 334,000 1.002,000]
Corpo C
piano secondo, con superficie 330 mq 3,0000 330,000 990,000
piano primo, con superficie 330 mq 3,000 330,000 990,000
SOMMANO m? = 5.514,000] 3,95 21.780,30
2) Totale MURATURE CON BUCATURE
ALLINEATE E RIFACIMENTO MASSETTO 162.552,10
2) Totale OPERE SU PARETI PERIMETRALI E
PAVIMENTI 251.072,16
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
VULNERABILITA'
CORPO A
16| INP 001
Lavori di preparazione dei pilastri per poter eseguire il
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacita
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione,
consistenti nel distacco delle murature che delimitano
l'elemento strutturale, il distacco di impianti che vi risultino
vincolati, la stonacatura degli stessi, la soffiatura o
sabbiatura per eliminare impurita e polveri, il successivo)
ripristino  finale  consistente  nell'esecuzione  finale
dell'intonaco, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il|
ripristino dei collegamenti eventuali impiantistici alle
strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte, secondo le istruzioni
della D.L.
Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo
A
piano terra
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno 4,000 2,000 3,200 25,600
piano primo
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x60, con un perimetro di 1,80 metri ed un'altezza
A RIPORTARE 25,600, 251.072,16]
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17

18

RIPORTO

libera di 3.20 metri cadauno
piano secondo
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno
piano terzo e quarto
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno
piano quinto e sesto
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x30, con un perimetro di 1,20 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno

SOMMANO m? =

C.04.002-01
|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP|
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 aj
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a|
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione]
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento
a discarica degli imballi. per metro quadro e uno strato di
tessuto:

Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo

A

piano terra

pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare

30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano primo

pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare

30x60, con un perimetro di 1,80 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano secondo

pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare

30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano terzo e quarto

pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare

30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano quinto e sesto

pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare

30x30, con un perimetro di 1,20 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

SOMMANO m? =

C.04.002-02

|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 aj
320 gr/mq, per il confinamento a compressione ¢ 4
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione]
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento
a discarica degli imballi.

02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;

A RIPORTARE

4,000]

4,000]

8,000

8,000

4,000

4,000

4,000

8,000

8,000

1,800

1,600

1,400

1,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

3,200

3,200

3,200

3,200

25,600,
23,040,

20,480,

35,840,

30,720,

135,680

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

25,600,

23,040,

20,480,

35,840,

30,720,

135,680

1.571,00]

309,62

251.072,16

213.153,28

42.009,24

506.234,68
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19

RIPORTO

per due ulteriori strati
Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo
A
piano terra
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno
piano primo
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x60, con un perimetro di 1,80 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno
piano secondo
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno
piano terzo e quarto
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno
piano quinto e sesto
pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare
30x30, con un perimetro di 1,20 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno

SOMMANO m? =

1) Totale CORPO A

CORPO B

INP 001
Lavori di preparazione dei pilastri per poter eseguire il
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacita
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione,
consistenti nel distacco delle murature che delimitano
l'elemento strutturale, il distacco di impianti che vi risultino|
vincolati, la stonacatura degli stessi, la soffiatura o
sabbiatura per eliminare impuritd e polveri, il successivo)
ripristino  finale  consistente  nell'esecuzione  finale
dell'intonaco, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il
ripristino dei collegamenti eventuali impiantistici alle
strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte, secondo le istruzioni
della D.L.

Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo

B

piano terra

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x90, con un perimetro di 2,40 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano primo

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x80, con un perimetro di 2,20 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano secondo e terzo

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano quarto

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano quinto e sesto

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

SOMMANO m? =

A RIPORTARE

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

4,000]

4,000

8,000

4,000

8,000

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

2,400

2,200

2,200

1,600

1,400

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

51,200

46,080

40,960

35,840,

30,720,

204,800,

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

30,720,

28,160,

56,320

20,480,

35,840,

171,520

163,02

1.571,00]

506.234,68

33.386,50]

288.549,02

269.457,92)

809.079,10,
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21

RIPORTO

C.04.002-01
|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 aj
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a|
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione]
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione|
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento
a discarica degli imballi. per metro quadro e uno strato di
tessuto:

Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo

B

piano terra

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x90, con un perimetro di 2,40 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano primo

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x80, con un perimetro di 2,20 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano secondo e terzo

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano quarto

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano quinto e sesto

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

SOMMANO m? =

C.04.002-02
|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 aj
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a|
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione|
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento
a discarica degli imballi.
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;

per due ulteriori strati

Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo

B

piano terra

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x90, con un perimetro di 2,40 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano primo

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x80, con un perimetro di 2,20 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

piano secondo e terzo

pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare

30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza

libera di 3.20 metri cadauno

A RIPORTARE

4,000]

4,000]

8,000

4,000

8,000

8,000

8,000

8,000

2,400

2,200

2,200

1,600

1,400

2,400

2,200

2,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

3,200

30,720,

28,160,

56,320

20,480,

35,840,

171,520

61,440

56,320

56,320

174,080,

309,62

809.079,10,

53.106,02

862.185,12]
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22

RIPORTO
piano quarto
pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare
30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno
piano quinto e sesto
pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare
30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza
libera di 3.20 metri cadauno

SOMMANO m? =

2) Totale CORPO B

3) Totale INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA'

INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE
SU SINGOLE ASTE

CORPO A

INP 002
Lavori di preparazione delle travi per poter eseguire il
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacita|
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione,
consistenti nel distacco delle murature che delimitano
I'elemento strutturale, il puntellamento delle stesse se portate|
dalle travi, il distacco di impianti che vi risultino vincolati, il
taglio del paviemnto esistente con successiva demolizione,
compreso il sottofondo, la stonacatura delle travi, laf
soffiatura o sabbiatura per eliminare impurita e polveri, il
successivo ripristino finale consistente nell'esecuzione finale
dell'intonaco, il rifacimento del massetto di sottofondo e del
pavimento rimosso, la chiusura dei varchi creati nelle]
murature, il ripristino dei collegamenti eventuali
impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le
istruzioni della D.L.

interventi sulle travi del corpo A, per incrementare

la resistenza a taglio

terzo livello, trave tra i fili 20-21, di sezione 30x45,

quindi con perimetro libero di 0.70 metri

secondo livello, travi a sbalzo sui fili 29-30-31-32,

con sezione 30x45 e superficie di lavoro pari a 0.70

metri

interventi sulle travi del corpo A, per incrementare

la resistenza a pressoflessione

primo livello

trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri

trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70

metri

trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70

metri

travi filo 26-27 e 30-31, sezione 30x45, lunghezza

0.70 metri

travi pianerottolo scala

secondo livello

trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri

trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70

metri

trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70

metri

trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70

metri

A RIPORTARE

8,000

8,000

4,000

2,000
3,000

1,600

1,400

4,050

0,850

3,150
4,000
2,400

2,000
1,500

3,150
3,000
4,000

2,400

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

3,200

3,200

174,080,

40,960

35,840,

250,880

4,050

3,400

3,150
4,000
2,400

4,000
4,500

3,150
3,000
4,000
2,400

38,050,

163,02

862.185,12

40.898,46]

363.462,40

652.011,42

903.083,58
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 38,050 903.083,58
trave filo 16-17, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 1,000 2,000
travi pianerottolo scala 2,000 1,500 1,000 3,000
travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,250 1,000 2,250
terzo livello
trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,000 1,000 3,000
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,000 1,000 3,000
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,400 1,000 2,400
travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 1,000 2,000
travi pianerottolo scala 1,500 1,000 1,500
travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,250 1,000 2,250
quarto livello
trave filo 10-11, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,200 1,000 3,200
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,000 1,000 3,000
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,400 1,000 2,400
quinto livello
trave filo 8-9, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 3,250 1,000 3,250
trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,250 1,000 3,250
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,400 1,000 2,400
sesto livello
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,400 1,000 2,400
SOMMANO m? = 82,500 2.267,00] 187.027,50]
23] C.04.002-01
|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione]
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento|
a discarica degli imballi. per metro quadro e uno strato di
tessuto:
interventi sulle travi del corpo A, per incrementare
la resistenza a taglio
terzo livello, trave tra i fili 20-21, di sezione 30x45,
quindi con perimetro libero di 0.70 metri 4,050 1,000 4,050
secondo livello, travi a sbalzo sui fili 29-30-31-32,
con sezione 30x45 e superficie di lavoro paria 0.70
metri 4,000 0,850 1,000 3,400
interventi sulle travi del corpo A, per incrementare
la resistenza a pressoflessione
primo livello
trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 3,150 1,000 3,150,
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,000 1,000 4,000
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,400 1,000 2,400
travi filo 26-27 e 30-31, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri 2,000 2,000 1,000 4,000
travi pianerottolo scala 3,000 1,500 1,000 4,500
A RIPORTARE 25,500 1.090.111,08
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RIPORTO
secondo livello
trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 16-17, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi pianerottolo scala
travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
terzo livello
trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi pianerottolo scala
travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
quarto livello
trave filo 10-11, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
quinto livello
trave filo 8-9, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri
trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
sesto livello
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri

SOMMANO m? =

C.04.002-02
|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 aj
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione]
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento
a discarica degli imballi.
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;

per due ulteriori strati

interventi sulle travi del corpo A, per incrementare

la resistenza a taglio

terzo livello, trave tra i fili 20-21, di sezione 30x45,

quindi con perimetro libero di 0.70 metri

secondo livello, travi a sbalzo sui fili 29-30-31-32,

con sezione 30x45 e superficie di lavoro pari a 0.70

metri

interventi sulle travi del corpo A, per incrementare

A RIPORTARE

3,150
3,000
4,000
2,400
3,150

2,000
1,500

2,250

3,000
3,000
2,400

2,000
1,500

2,250

3,200
3,000
2,400
3,250
3,250

2,400

2,400

4,050

0,850

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

25,500,
3,150
3,000
4,000
2,400
3,150

2,000
3,000

2,250

3,000
3,000
2,400

2,000
1,500

2,250

3,200
3,000
2,400
3,250
3,250

2,400

2,400

82,500

8,100

6,800

14,900,

309,62

1.090.111,08

25.543,65

1.115.654,73
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 14,900 1.115.654,73
la resistenza a pressoflessione
primo livello
trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 2,000 3,150 1,000 6,300
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 4,000 1,000 8,000
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,400 1,000 4,800
travi filo 26-27 e 30-31, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri 4,000 2,000 1,000 8,000
travi pianerottolo scala 6,000 1,500 1,000 9,000
secondo livello
trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 2,000 3,150 1,000 6,300
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 3,000 1,000 6,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 4,000 1,000 8,000
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,400 1,000 4,800
trave filo 16-17, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 3,150 1,000 6,300
travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,000 1,000 4,000
travi pianerottolo scala 4,000 1,500 1,000 6,000
travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,250 1,000 4,500
terzo livello
trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 3,000 1,000 6,000
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 3,000 1,000 6,000
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,400 1,000 4,800
travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,000 1,000 4,000
travi pianerottolo scala 2,000 1,500 1,000 3,000,
travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,250 1,000 4,500
quarto livello
trave filo 10-11, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 3,200 1,000 6,400
trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 3,000 1,000 6,000
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,400 1,000 4,800
quinto livello
trave filo 8-9, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 2,000 3,250 1,000 6,500
trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 3,250 1,000 6,500
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,400 1,000 4,800
sesto livello
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,000 2,400 1,000 4,800
SOMMANO m? = 165,000 163,02 26.898,30)
1) Totale CORPO A 239.469,45
CORPO B
25 INP 002
Lavori di preparazione delle travi per poter eseguire il
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacita
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione,
consistenti nel distacco delle murature che delimitano
I'elemento strutturale, il puntellamento delle stesse se portate|
dalle travi, il distacco di impianti che vi risultino vincolati, il
taglio del paviemnto
A RIPORTARE 1.142.553,03
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N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.142.553,03

esistente con successiva demolizione, compreso il

sottofondo, la stonacatura delle travi, la soffiatura o

sabbiatura per eliminare impuritd e polveri, il successivo)

ripristino  finale  consistente  nell'esecuzione  finale

dell'intonaco, il rifacimento del massetto di sottofondo e del|

pavimento rimosso, la chiusura dei varchi creati nelle]

murature, il ripristino dei collegamenti eventuali

impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per

dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le

istruzioni della D.L.
interventi sulle travi del corpo B, per incrementare
la resistenza a taglio
quinto livello, trave tra i fili 35-40, di sezione
30x45, quindi con perimetro libero di 0.70 metri 1,300 1,000 1,300
interventi sulle travi del corpo B, per incrementare
la resistenza a pressoflessione
primo livello
trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri 2,000 3,000 1,000 6,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
travi fili 2-3 € 5-6 2,000 3,000 1,000 6,000
secondo livello
trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri 2,000 3,000 1,000 6,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
terzo livello
trave filo 12-13 , 13-14 e 15-16, sezione 30x45,
lunghezza 0.70 metri 3,000 3,000 1,000 9,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
quarto livello
trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 ¢ 18-19, sezione
30x45, lunghezza 0.70 metri 4,000 3,000 1,000 12,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
quinto livello
trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 ¢ 18-19, sezione
30x45, lunghezza 0.70 metri 4,000 3,000 1,000 12,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70

A RIPORTARE 107,050 1.142.553,03
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 107,050 1.142.553,03
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850] 1,000 1,850]
travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,300, 1,000 3,300,
sesto livello
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,000, 1,000 3,000,
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150, 1,000 3,150,
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800, 1,000 2,800,
travi filo 1-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 4,150 1,000 4,150
travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,300, 1,000 3,300,
SOMMANO m? = 133,000, 2.267,00 301.511,00]
26| INP 001
Lavori di preparazione dei pilastri per poter eseguire il
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacita
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione,
consistenti nel distacco delle murature che delimitano
l'elemento strutturale, il distacco di impianti che vi risultino|
vincolati, la stonacatura degli stessi, la soffiatura o
sabbiatura per eliminare impuritd e polveri, il successivo)
ripristino  finale  consistente  nell'esecuzione  finale
dell'intonaco, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il
ripristino dei collegamenti eventuali impiantistici alle
strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte, secondo le istruzioni
della D.L.
pilastro tra quinto e sesto livello
pilastro filo 40 a sezione 30x30 1,200 3,200 3,840,
pilastri copertura
fili 27, 34, 35, a sezione 30x40 3,000 1,400] 3,200 13,440
SOMMANO m? = 17,280, 1.571,00] 27.146,88
27 C.04.002-01
|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 af
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione]
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resinal
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento
a discarica degli imballi. per metro quadro e uno strato di
tessuto:
interventi sulle travi del corpo B, per incrementare
la resistenza a taglio
quinto livello, trave tra i fili 35-40, di sezione
30x45, quindi con perimetro libero di 0.70 metri 1,300 1,000 1,300
interventi sulle travi del corpo B, per incrementare
la resistenza a pressoflessione
primo livello
trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri 2,000 3,000, 1,000 6,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150, 1,000 3,150,
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800, 1,000 2,800,
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850] 1,000 1,850]
A RIPORTARE 19,500 1.471.210,91
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 19,500 1.471.210,91
travi fili 2-3 € 5-6 2,000 3,000 1,000 6,000
secondo livello
trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri 2,000 3,000 1,000 6,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
terzo livello
trave filo 12-13 , 13-14 e 15-16, sezione 30x45,
lunghezza 0.70 metri 3,000 3,000 1,000 9,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
quarto livello
trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 ¢ 18-19, sezione
30x45, lunghezza 0.70 metri 4,000 3,000 1,000 12,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
quinto livello
trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 ¢ 18-19, sezione
30x45, lunghezza 0.70 metri 4,000 3,000 1,000 12,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 4,400 1,000 4,400
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 1,850 1,000 1,850
travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,300 1,000 3,300
sesto livello
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,000 1,000 3,000
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,150 1,000 3,150
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 2,800 1,000 2,800
travi filo 1-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 4,150 1,000 4,150
travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri 3,300 1,000 3,300
pilastro tra quinto e sesto livello
pilastro filo 40 a sezione 30x30 1,200 3,200 3,840,
pilastri copertura
fili 27, 34, 35, a sezione 30x40 3,000 1,400 3,200 13,440,
SOMMANO m? = 150,280 309,62 46.529,69|
28 C.04.002-02

|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP

realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a

320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a|

pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢

adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)

|Applicazione del primer bicomponente, 2)

A RIPORTARE 1.517.740,60
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DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

RIPORTO

|Applicazione dello stucco epossidico; 3) Applicazione della]
resina bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5)
|Applicazione della resina bicomponente; 6) Spolvero di
quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9 mm;
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto

e smaltimento a discarica degli imballi.

02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;
per due ulteriori strati
interventi sulle travi del corpo B, per incrementare
la resistenza a taglio
quinto livello, trave tra i fili 35-40, di sezione
30x45, quindi con perimetro libero di 0.70 metri
interventi sulle travi del corpo B, per incrementare
la resistenza a pressoflessione
primo livello
trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi fili 2-3 e 5-6
secondo livello
trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza
0.70 metri
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
terzo livello
trave filo 12-13 , 13-14 e 15-16, sezione 30x45,
lunghezza 0.70 metri
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
quarto livello
trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 ¢ 18-19, sezione
30x45, lunghezza 0.70 metri
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
quinto livello
trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 ¢ 18-19, sezione
30x45, lunghezza 0.70 metri
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri

A RIPORTARE

2,000

4,000]
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000]
4,000
2,000
2,000
2,000

2,000

6,000
2,000
2,000
2,000

2,000

8,000
2,000
2,000
2,000

2,000

8,000
2,000
2,000

2,000

1,300

3,000
3,150
2,800
4,400
1,850
3,000
3,000
3,150
2,800
4,400

1,850

3,000
3,150
2,800
4,400

1,850

3,000
3,150
2,800
4,400

1,850

3,000
3,150
2,800

4,400

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

2,600

12,000
6,300
5,600
8,800
3,700

12,000

12,000
6,300
5,600
8,800

3,700

18,000
6,300
5,600
8,800

3,700

24,000,
6,300
5,600
8,800

3,700

24,000,
6,300
5,600
8,800

222,900,

1.517.740,60]

1.517.740,60]
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Parti U

Lunghezza

Larghezza
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Quantita'

Prezzo Un.

Importo

29

RIPORTO
travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
sesto livello
trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
travi filo 1-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri
travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70
metri
pilastro tra quinto e sesto livello
pilastro filo 40 a sezione 30x30
pilastri copertura
fili 27, 34, 35, a sezione 30x40

SOMMANO m? =

2) Totale CORPO B

CORPO C

INP 002
Lavori di preparazione delle travi per poter eseguire il
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacita
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione,
consistenti nel distacco delle murature che delimitano
I'elemento strutturale, il puntellamento delle stesse se portate]
dalle travi, il distacco di impianti che vi risultino vincolati, il
taglio del paviemnto esistente con successiva demolizione,
compreso il sottofondo, la stonacatura delle travi, la|
soffiatura o sabbiatura per eliminare impurita e polveri, il
successivo ripristino finale consistente nell'esecuzione finale
dell'intonaco, il rifacimento del massetto di sottofondo e del
pavimento rimosso, la chiusura dei varchi creati nelle]
murature, il ripristino dei collegamenti eventuali
impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le
istruzioni della D.L.

interventi sulle travi del corpo C, per incrementare

la resistenza a pressoflessione

piano terra, per zona con piano sottostante

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr

trave filo 28-29, trave 30x50, lunghezza 0.80 metr

primo livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr

trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr

trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90

metri

secondo livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr

trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr

trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90

metri

trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80

metri

trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri

terzo livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr

trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90

metri

trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80

metri

A RIPORTARE

2,000

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

6,000

1,850

3,300

3,000
3,150

2,800
4,150

3,300
1,200

1,400

2,050
3,350

2,050
3,400

3,300

2,050
3,400

3,300

3,400
3,520

2,050
3,300

3,400

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0,900
1,100

0,900
0,900

1,200

0,900
0,900

1,200

1,100
1,000

0,900
1,200

1,100

3,200

3,200

222,900,
3,700

6,600

6,000
6,300

5,600
8,300

6,600
7,680

26,880,

300,560,

1,845
3,685

1,845
3,060

3,960

1,845
3,060

3,960

3,740
3,520

1,845
3,960
3,740

40,065

163,02

1.517.740,60]

48.997,29

424.184,86

1.566.737,89
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|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a|
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione]
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resinal
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto

A RIPORTARE

N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 40,065 1.566.737,89
trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 3,520 1,000 3,520
quarto livello
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 3,400 0,900 3,060
trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90
metri 3,300 1,200 3,960
trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 3,520 1,000 3,520
quinto livello
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
SOMMANO m? = 57,815 2.267,00) 131.066,61
30 C.04.002-01
|Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP)
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a|
pressoflessione  di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1)
|Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione|
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale|
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i
ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento|
a discarica degli imballi. per metro quadro e uno strato di
tessuto:
interventi sulle travi del corpo C, per incrementare
la resistenza a pressoflessione
piano terra, per zona con piano sottostante
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
trave filo 28-29, trave 30x50, lunghezza 0.80 metr 3,350 1,100 3,685
primo livello
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 3,400 0,900 3,060
trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90
metri 3,300 1,200 3,960
secondo livello
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 3,400 0,900 3,060
trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90
metri 3,300 1,200 3,960
trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80
metri 3,400 1,100 3,740
trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 3,520 1,000 3,520
terzo livello
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90
metri 3,300 1,200 3,960
trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80
metri 3,400 1,100 3,740
trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 3,520 1,000 3,520
quarto livello
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 3,400 0,900 3,060
trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90
metri 3,300 1,200 3,960
trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 3,520 1,000 3,520
quinto livello
trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,050 0,900 1,845
SOMMANO m? = 57,815 309,62, 17.900,68
31 C.04.002-02

1.715.705,18
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DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.715.705,18

; 5) Applicazione della resina bicomponente; 6) Spolvero di
quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9 mm;
Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto
e smaltimento a discarica degli imballi.
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;

per due ulteriori strati

interventi sulle travi del corpo C, per incrementare

la resistenza a pressoflessione

piano terra, per zona con piano sottostante

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 2,050 0,900 3,690,

trave filo 28-29, trave 30x50, lunghezza 0.80 metr 2,000 3,350 1,100 7,370

primo livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 2,050 0,900 3,690,

trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 3,400, 0,900 6,120

trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90

metri 2,000 3,300 1,200 7,920

secondo livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 2,050 0,900 3,690,

trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 3,400, 0,900 6,120

trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90

metri 2,000 3,300 1,200 7,920

trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80

metri 2,000 3,400 1,100 7,480

trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 2,000 3,520 1,000 7,040

terzo livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 2,050 0,900 3,690,

trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90

metri 2,000 3,300 1,200 7,920

trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80

metri 2,000 3,400 1,100 7,480

trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 2,000 3,520 1,000 7,040

quarto livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 2,050 0,900 3,690,

trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 3,400, 0,900 6,120

trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90

metri 2,000 3,300 1,200 7,920

trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri 2,000 3,520 1,000 7,040

quinto livello

trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr 2,000 2,050 0,900 3,690,
SOMMANO m? = 115,630 163,02 18.850,00)

3) Totale CORPO C 167.817,29

4) Totale INTERVENTI MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE SU SINGOLE ASTE 831.471,60

1) Totale LAVORI A MISURA PER
ADEGUAMENTO PLESSO EX SEDE PMIP 1.734.555,18

A RIPORTARE 1.734.555,18
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.734.555,18
ONERI DELLA SICUREZZA
ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA
Opere provvisionali ed apprestamenti
32 S.01.035-01
Ponteggio completo in opera con mantovane, basette,
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢
modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti
spinottati, valutato per metro quadro di superfice]
asservita.Per il 1° mese o frazione:
01) Per il 1° mese o frazione;
Ponteggio di protezione sul perimetro del plesso
edificato
Corpo A
lato est 18,100 7,200 130,320,
lato nord 23,500, 10,200 239,700,
lato ovest 11,250 11,800 132,750
lato ovest su scala esterna 5,000 13,200 66,000
lato sud 8,850 11,800 104,430,
lato sud su scala esterna 2,500, 13,200 33,000
Corpo B
lato est 37,500, 9,400, 352,500,
lato sud 13,500 11,500 155,250
lato ovest 3,550 11,500 40,825
19,800 11,500 227,700,
lato nord 4,300 11,500 49,450
Corpo C
lato sud 30,800, 11,500 354,200,
lato ovest 13,500 14,700 198,450
lato nord 30,800, 11,500 354,200,
lato est 4,150 11,500 47,725
SOMMANO m? = 2.486,500 13,95 34.686,68
33 S.01.035-02
Ponteggio completo in opera con mantovane, basette,
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢
modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti
spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita.
02) Per ogni mese o frazione dopo il 1°;
Ponteggio di protezione sul perimetro del plesso
edificato, per ulteriori 11 mesi
Corpo A
lato est 11,000 18,100 7,200  1.433,520
lato nord 11,000 23,500, 10,200  2.636,700
lato ovest 11,000 11,250 11,800,  1.460,250
lato ovest su scala esterna 11,000 5,000 13,200 726,000
lato sud 11,000 8,850 11,800,  1.148,730
lato sud su scala esterna 11,000 2,500 13,200 363,000
Corpo B
lato est 11,000 37,500, 9,400,  3.877,500
lato sud 11,000 13,500 11,500,  1.707,750
lato ovest 11,000 3,550, 11,500 449,075
11,000 19,800 11,500,  2.504,700
lato nord 11,000 4,300 11,500 543,950
Corpo C
lato sud 11,000 30,800, 11,500,  3.896,200
lato ovest 11,000 13,500 14,700,  2.182,950
lato nord 11,000 30,800, 11,500,  3.896,200
lato est 11,000 4,150 11,500 524,975
SOMMANO m? = 27.351,500] 0,54 14.769,81
34 S.4.13.1
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e
A RIPORTARE 1.784.011,67
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N.E.

DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

35

36

37

38

RIPORTO

preverniciate da  5/10 con  poliuretano  espanso|
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una|
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi).Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x|
240 cm con altezza pari a 240 cm.

SOMMANO cad =

S.4.14.1
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio|
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una|
finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
INolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240
cm con altezza pari a 270 cm. Per due mesi successivi al
primo
per undici mesi successivi al primo
SOMMANO cad/30 =

S.4.7.1

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed|
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.

SOMMANO cad =

S.4.8.1
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza.Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed|
esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.
per undici mesi successivi al primo
SOMMANO cad/30 =

1) Totale Opere provvisionali ed apprestamenti

Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

INP-SIC 01
Oneri per la realizzazione dell'impianto di terra del cantiere
e delle misure di coordinamento per le misure collettive
lantincendio, con una valutazione a corpo

si considera n. 3 impianti considerando la

suddivisione nei tre corpi A, B e C del plesso

A RIPORTARE

1,000

11,000

1,000

11,000

1,000

1,000

11,000]

11,000]

1,000

1,000

11,000]

11,000

421,26

259,09,

101,28

62,81

1.784.011,67

421,26

2.849,99

101,28

690,91

53.519,93

1.788.075,11
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Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo

39

40

41

42

43

RIPORTO
edificato
SOMMANO acorpo =

2) Totale Impianti di terra e protezione scariche
atmostferiche

1) Totale ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA

ONERI SPECIFICI, non considerati nella stima dei
lavori

Misure prev.,prot. e DPI lavorazioni interferenti

S.5.2.1
Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce]
antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie
antirumore e delle visiere. In PHED peso circa 330 g e
barbatura in pvc. Si considera per gli addetti delle varie]
squadre di lavoro, considerando moltiplicato per 7, per|
indicare i mesi circa lavorativi riportati nel Gannt, oltre aj
DPI da utilizzare durante le visite di collaudo. N. lavoratori
complessivi SQ8: 7 lavoratori

per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi

del diagramma di GANTT

SOMMANO cad/30 =

S.5.4.9
Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette]
regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio,
ripari laterali e sopraciliari. Mascherina morbida a norma
EN 166 classe ottica 1. Per un totale di 7 addetti, per 6 mesi
circa lavorativi previsti dal Gannt

per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi

del diagramma di GANTT

SOMMANO cad/30 =

S.5.5.1
Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo|
norma UNI EN 352. Inserti auricolari monouso stampati
SNR 27 db a coppia. Per un totale di 7 addetti, per circa 6
mesi lavorativi indicati nel Gannt

per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi

del diagramma di GANTT

SOMMANO cad/30 =

S.5.6.1
Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997,
costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi
naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri o
particelle non nocive. Per un totale di 7 addetti, da utilizzare
nei sei mesi circa del cantiere

per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi

del diagramma di GANTT

SOMMANO cad/30 =

S.5.10.5

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997.Crosta e cotone|
[EN 420 - 388. Peri 7 addetti,

A RIPORTARE

3,000

400,000

400,000

400,000

400,000

3,000

3,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

1.300,00]

0,22

0,06

0,23

1.788.075,11

3.900,00]

3.900,00

57.419,93

132,00,

88,00

24,00

92,00

1.792.311,11
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N. | N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza|Larghezza| Altezza | Quantita' |Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.792.311,11
considerando la durata in mesi del cantiere
per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi
del diagramma di GANTT 400,000 400,000
SOMMANO cad/30 = 400,000 1,28 512,00
44 S.5.11.1
Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997.Scarpa bassa di
sicurezza EN 345 SIP. Per i 7 addetti, considerando|
|'effettiva presenza sul cantiere, oltre as un mese in piu per le|
necessarie visite di collaudo
per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi
del diagramma di GANTT 400,000 400,000
SOMMANO cad/30 = 400,000 5,07 2.028,00]|
1) Totale Misure prev.,prot. e DPI lavorazioni
interferenti 2.876,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva
45 S.3.16.8
Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del
20/12/82, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg
classe 21 A 113 BC.
in numero di 10 10,000 10,000
SOMMANO cad = 10,000 56,57 565,70/
46 INP-SIC 04
Cartello di cantiere, contenente indicazioni di sicurezza ed
eplicitazioni sul contenuto del lavoro e delle figure coinvolte
2,000 2,000
SOMMANO cad = 2,000 77,00 154,001
47 S.1.30.1
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di
spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici,
sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro|
quadro di superfice effettiva. Nolo per il 1 ° mese o frazione.
Per la realizzazione del parapetto di protezione collettival
intorno agli scavi e per realizzare camminamenti, di ridotta
lunghezza, per superare gli scavi di altezza ridotta in cui
saranno allocate le condotte drenanti.
per parapetti di protezione 2,000 40,000 1,100 88,000
2,000 4,000 1,100 8,800
2,000 12,000 1,100 26,400
2,000 4,000 1,100 8,800
4,000 8,000 1,100 35,200
4,000 6,000 1,100 26,400
2,000 40,000 1,100 88,000
67,238 67,238
SOMMANO m? = 348,838 6,72 2.344,19(|
2) Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva 3.063,89
Interventi sfasamento spaz./temp. lav. interferenti
48 INP-SIC 02
Servizio di sorveglianza, con preposto individuato
dall'impresa esecutrice, per l'esecuzione delle misure di
coordinamento al fine di ridurre al minimo i rischi
A RIPORTARE 1.797.915,00()
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Altezza

Quantita'

Prezzo Un.
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49

RIPORTO
interferenti, per un impegno complessivo di 6 ore da operaio
specializzato

SOMMANO acorpo =

3) Totale Interventi sfasamento spaz./temp. lav.
interferenti

Misure coordinamento uso comune

INP-SIC 03

Riunione di coordinamento iniziale e periodica, della durata
di almeno 1 ora, tra le varie figure interessate al cantiere, per
un numero minimo di 3 addetti (datore di lavoro, RSPP,
RLS), per il coordinamento delle lavorazioni

SOMMANO cad =

4) Totale Misure coordinamento uso comune

2) Totale ONERI SPECIFICI, non considerati
nella stima dei lavori

5,000

9,000

5,000

5,000

9,000

9,000

219,00,

1.797.915,00)1

1.095,00]|

110,00

1.095,00

990,00]|

990,00

8.024,89

2) Totale ONERI DELLA SICUREZZA

A RIPORTARE

65.444,82

1.800.000,00]
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
LAVORI A MISURA PER ADEGUAMENTO PLESSO EX 1 1.734.555,18
SEDE PMIP
OPERE SU PARETI PERIMETRALI E
PAVIMENTI 1 251.072,16
RIMOZIONI INFISSI, MURATURE
ESTERNE E PAVIMENTI 1 88.520,06
MURATURE CON BUCATURE
ALLINEATE E RIFACIMENTO 11 162.552,10
MASSETTO
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA VULNERABILITA' 15 652.011,42
CORPO A 15 288.549,02
CORPO B 17 363.462,40
INTERVENTI MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE SU SINGOLE ASTE 19 831.471,60
CORPO A 19 239.469,45
CORPO B 22 424.184,86
CORPO C 27 167.817,29
|[ONERI DELLA SICUREZZA 30 65.444,82,
ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA 30 57.419,93
Opere provvisionali ed apprestamenti 30 53.519,93
Impianti di terra e protezione scariche
atmosferiche 31 3.900,00
ONERI SPECIFICI, non considerati nella stima
dei lavori 32 8.024,89
Misure prev.,prot. e DPI lavorazioni
interferenti 32 2.876,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva 33 3.063,89
Interventi sfasamento spaz./temp. lav.
interferenti 33 1.095,00
Misure coordinamento uso comune 34 990,00
SOMMANO I LAVORI A MISURA € 1.800.000,00
Importo complessivo dei lavori € 1.800.000,00
li 14/04/2014
IL PROGETTISTA

Ing. Raffacle GIANSANTI




