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Codice Art.
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Unita Misura

Prezzo Unit

B-02-022-
01

B-02-022-
02

B.02.002-
04

B.02.014-
01

B.02.014-

07

B.04.033-
05

B.06.016-
01

'Voci Finite senza Analisi

Rimozione di serramenti in ferro o metallo. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica:
di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a
2 mq

EURO SEI/74

Rimozione di porte in ferro o metallo, Sono esclusi i ponteggi e gli oneri
per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, idem con superficie da
0.75 a2 mq

EURO DIECI/11

Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva,
compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del
magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonch¢ lo scarico ed il trasporto alle)
discariche autorizzate del materiale di risulta:
04) di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompagni, con 0
senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i
tramezzi).

EURO QUARANTANOVE/92

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze,
manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con 'avvertenza che le strutture sottostanti non devono
essere interessate, n¢ danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento:
01) di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez.fino aj
cm. 5;

EURO NOVE/09

Demolizione di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres,
mosaico di gress, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i
ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento:

EURO DIECI/79

Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppiaj
parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm,
40, compresi di collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri
sagomati , l'incassatura superiore, la formazione di mazzette e squarci, 1'onerg
degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola
d'arte. Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senzaj
detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere conto degli oneri
per la creazione di sguinci, architravi, ecc.
05) parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa alleggerita)
marcati CE in conformita alla norma UNI EN 771-1 parete esterna cm 25 e
parete interna cm 12,5;

EURO SETTANTAUNO/76

Massetto leggero e isolante a ritiro ed asciugatura controllati adatto a
ricevere la posa di pavimenti incollati, anche sensibili all'umidita, costituito
da premiscelato in sacchi a base di argilla idrorepellente

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

6,74

10,11

49,92

9,09

10,79

71,76|
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10

11

12

13

B.06.016-
02

B.11.014-
01

B.11.014-
02

B.25.003

B.25.004-
01

B.25.004-
02

(assorbimento di umidita circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055+
1) leganti specifici e additivi; densita in opera circa 1050 kg/mc, resistenza
media a compressione 15 N/mmgq, conducibilita termica 0,258 W/mK,
reazione al fuoco Euroclasse Al, steso, battuto, spianato e lisciato in opera
nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda perimetrale)
in materiale cedevole dello spessore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere)
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
EURO VENTIDUE/87

Massetto leggero e isolante a ritiro ed asciugatura controllati adatto a
ricevere la posa di pavimenti incollati, anche sensibili all'umidita, costituito
da premiscelato in sacchi a base di argilla idrorepellente (assorbimento di
umidita circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055-1) leganti
specifici e additivi; densita in opera circa 1050 kg/mc, resistenza media a
compressione 15 N/mmgq, conducibilita termica 0,258 W/mK, reazione al
fuoco Euroclasse Al, steso, battuto, spianato e lisciato in opera nello
spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di banda perimetrale in
materiale cedevole dello spessore minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
02) sovrapprezzo per ongi cm in pil.

EURO TRE/95

Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la normal
'IUNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E
01) Spessore cm 3:

EURO QUATTORDICI/17

Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma
'IUNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E
02) Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu;

EURO DUE/52

Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta
proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone
disagiate o/o in centri storici, eseguiti con autocarri di portata fino a 35q.
compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali
oneri di discarica:

EURO UNO/95

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,|
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.
01) Cemento CER 17.01.01;

EURO TRE/17

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,|
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.
02) cer 17 01 02 - mattoni

EURO TRE/17

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/mexkm

€/quintale

€/quintale

22,87

3,95

14,17

2,52

1,95

3,17

3,17
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14

15

16

17

18

19

B.25.004-
03

B.25.004-
07

C.04.002-
01

C.04.002-
02

INP 001

INP 002

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,|
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.
03) Mattonelle e ceramiche CER 17.01.03;

EURO TRE/17

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,|
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.
07) Vetro CER 17.02.02;

EURO UNO/40

Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con
tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a
compressione ¢ a pressoflessione di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1) Applicazione del primer
bicomponente, 2) Applicazione dello stucco epossidico; 3) Applicazione
della resina bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a granulometria
controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi. per metro quadro e uno
strato di tessuto:

EURO TRECENTONOVE/62

/Applicazione in opera di sistema di consolidamento FRP realizzato con
tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 320 gr/mq, per il confinamento a
compressione ¢ a pressoflessione di elementi in cemento armato ¢
adeguamento antisismico, nel prezzo ¢ incluso: 1) Applicazione del primer
bicomponente, 2) Applicazione dello stucco epossidico; 3) Applicazione
della resina bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale a granulometria
controllata da 1,9 mm; Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il
trasporto e smaltimento a discarica degli imballi.
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;

EURO CENTOSESSANTATRE/02

Lavori di preparazione dei pilastri per poter eseguire il rinforzo degli
elementi strutturali innalzando le capacita resistenti a taglio, a flessione ed a
pressoflessione, consistenti nel distacco delle murature che delimitano
I'elemento strutturale, il distacco di impianti che vi risultino vincolati, la
stonacatura degli stessi, la soffiatura o sabbiatura per eliminare impurita e
polveri, il successivo ripristino finale consistente nell'esecuzione finale
dell'intonaco, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il ripristino dei
collegamenti eventuali impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il
tutto per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le
istruzioni della D.L.

EURO MILLECINQUECENTOSETTANTAUNO

Lavori di preparazione delle travi per poter eseguire il rinforzo degli elementi
strutturali innalzando le capacita resistenti a taglio, a flessione ed a
pressoflessione, consistenti nel distacco delle murature che delimitano
I'elemento strutturale, il puntellamento delle stesse se portate dalle travi, il
distacco di impianti che vi risultino vincolati, il taglio del paviemnto esistente
con successiva demolizione, compreso il

€/quintale

€/quintale

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

3,17

1,40

309,62

163,02

1.571,00
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20

21

22

23

24

25

26,

27

INP-SIC 01

INP-SIC 02

INP-SIC 03

INP-SIC 04

S.1.30.1

5.01.035-
01

S.01.035-
02

5.3.16.8

sottofondo, la stonacatura delle travi, la soffiatura o sabbiatura per eliminare
impurita e polveri, il successivo ripristino finale consistente nell'esecuzione
finale dell'intonaco, il rifacimento del massetto di sottofondo e del pavimento
rimosso, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il ripristino dei
collegamenti eventuali impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il
tutto per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le
istruzioni della D.L.

EURO DUEMILADUECENTOSESSANTASETTE

Oneri per la realizzazione dell'impianto di terra del cantiere e delle misure di
coordinamento per le misure collettive antincendio, con una valutazione a
corpo

EURO MILLETRECENTO

Servizio di sorveglianza, con preposto individuato dall'impresa esecutrice,
per l'esecuzione delle misure di coordinamento al fine di ridurre al minimo 1
rischi interferenti, per un impegno complessivo di 6 ore da operaio
specializzato

EURO DUECENTODICIANNOVE|

Riunione di coordinamento iniziale e periodica, della durata di almeno 1 ora,
tra le varie figure interessate al cantiere, per un numero minimo di 3 addetti
(datore di lavoro, RSPP, RLS), per il coordinamento delle lavorazioni

EURO CENTODIECI

Cartello di cantiere, contenente indicazioni di sicurezza ed eplicitazioni sul
contenuto del lavoro e delle figure coinvolte
EURO SETTANTASETTE

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore
adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in|
opera, valutato per metro quadro di superfice effettiva. Nolo per il 1 ® mese o
frazione. Per la realizzazione del parapetto di protezione collettiva intorno
agli scavi e per realizzare camminamenti, di ridotta lunghezza, per superare
gli scavi di altezza ridotta in cui saranno allocate le condotte drenanti.

EURO SEI/72

Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci,
tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala, realizzato con 1'impego di
telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice
asservita.Per il 1° mese o frazione:
01) Per il 1° mese o frazione;

EURO TREDICI/95

Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci,
tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impego di
telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice
asservita.
02) Per ogni mese o frazione dopo il 1°;

EURO ZERO/54

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno:
Da 6 Kg classe 21 A 113 BC.

EURO CINQUANTASEI/57

€/metro
quadrato

€/a corpo

€/a corpo

€/cadauno

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/cadauno

2.267,00(

1.300,00(|

219,00)

110,00||

77,00)

6,72

13,95

0,54

56,57
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28

29

30,

31

32

33

S.4.7.1

5.4.8.1

5.4.13.1

S.4.14.1

S.5.2.1

5.5.4.9

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere.

EURO CENTOUNO/28

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere.

EURO SESSANTADUE/81

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1°
mese:Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.

EURO QUATTROCENTOVENTIUNO/26)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in
pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra ¢
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi
al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm. Per due mesi successivi
al primo

EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/09

Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformita CE ai
sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per
I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PHED peso circa 330
g e barbatura in pvc. Si considera per gli addetti delle varie squadre di lavoro,
considerando moltiplicato per 7, per indicare i mesi circa lavorativi riportati
nel Gannt, oltre a DPI da utilizzare durante le visite di collaudo. N. lavoratori
complessivi SQ8: 7 lavoratori

EURO ZERO/33

Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformita CE
ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato
antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari.Mascherina morbida aj
norma EN 166 classe ottica 1. Per un totale di 7 addetti, per 6 mesi circa
lavorativi previsti dal Gannt

EURO ZERO/22

€/cadauno

€/cad/30

€/cadauno

€/cad/30

€/cad/30

€/cad/30

101,28

62,81

421,26

259,09

0,33

0,22
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34

35

36

37

S.5.5.1

S.5.6.1

S.5.10.5

S.5.11.1

Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformita CE ai
sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352.Inserti
auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia. Per un totale di 7 addetti,
per circa 6 mesi lavorativi indicati nel Gannt

EURO ZERO/06

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN|
149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per
polveri o particelle non nocive. Per un totale di 7 addetti, da utilizzare nei sei
mesi circa del cantiere

EURO ZERO/23

Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformita CE
ai sensi del DLgs 10-1997. Crosta e cotone EN 420 - 388. Per i 7 addetti,
considerando la durata in mesi del cantiere

EURO UNO/28

Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformita CE ai
sensi del DLgs 10-1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P.Per i 7
addetti, considerando 1'effettiva presenza sul cantiere, oltre as un mese in piuj
per le necessarie visite di collaudo

EURO CINQUE/07

1i 14/04/2014

IL PROGETTISTA
Ing. Raffacle GIANSANT]

€/cad/30

€/cad/30

€/cad/30

€/cad/30

0,06

0,23

1,28

5,07




