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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  

 RIPORTO   
 LAVORI A MISURA PER ADEGUAMENTO PLESSO 
EX SEDE PMIP  

 

  
 OPERE SU PARETI PERIMETRALI E PAVIMENTI   
  
 RIMOZIONI INFISSI, MURATURE ESTERNE E 
PAVIMENTI  

 

  
1  B-02-022-01   

 Rimozione di serramenti in ferro o metallo. Sono esclusi i 
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad 
impianto di trattamento rifiuti o discarica: 
di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con 
superficie sup. a 2 mq  

 

 Corpo A   
 Lato est   
 Piano secondo  5,000 2,450 1,650 20,212 
 Lato nord  2,000 2,050 4,100 
 piano secondo  2,000 2,400 1,650 7,920 
 1,400 1,650 2,310 
 piano primo  3,000 2,350 1,600 11,280 
 Lato ovest   
 piano secondo  1,600 1,650 2,640 
 2,400 1,650 3,960 
 piano primo  2,000 2,400 1,650 7,920 
 1,600 1,650 2,640 
 lato sud   
 piano secondo  2,400 1,650 3,960 
 1,600 1,650 2,640 
 piano primo  2,400 1,650 3,960 
 1,600 1,650 2,640 
 Corpo B   
 Lato est   
 piano secondo  10,000 2,400 1,650 39,600 
 piano primo  3,000 2,400 1,650 11,880 
 5,000 2,400 1,000 12,000 
 2,000 2,800 2,650 14,840 
 piano terra  3,000 2,400 1,000 7,200 
 Lato sud   
 piano secondo  5,000 1,600 1,650 13,200 
 piano primo  5,000 1,600 1,650 13,200 
 piano terra  5,000 1,600 1,650 13,200 
 Lato ovest   
 piano secondo  5,000 2,400 1,650 19,800
 1,000 1,400 1,650 2,310 
 piano primo  5,000 2,400 1,650 19,800 
 1,000 1,400 1,650 2,310 
 Corpo C   
 lato sud   
 Piano secondo  7,000 2,400 1,650 27,720 
 Piano primo  7,000 2,400 1,650 27,720 
 Piano terra  5,000 2,400 1,000 12,000 
 2,000 1,600 1,400 4,480 
 lato nord   
 piano secondo  1,000 2,400 1,650 3,960 
 piano primo  1,000 2,400 1,650 3,960 
 piano terra  1,000 2,400 1,650 3,960 
 lato sud   
 piano secondo  1,000 1,400 1,650 2,310 
 piano primo  1,000 1,400 1,650 2,310 
           SOMMANO   m² =  333,942 6,74 2.250,77 
  

2  B-02-022-02   
 Rimozione di porte in ferro o metallo,  Sono esclusi i 
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad 
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in 
ferro per finestre balconi, idem con superficie da 0.75 a 2 
mq  

 

  
 A RIPORTARE   2.250,77 



 
Pag. 2 

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   2.250,77 
 Corpo A   
 Lato nord   
 piano secondo   
 1,000 1,650 1,650 
 Lato ovest   
 piano secondo   
 1,200 1,650 1,980 
 1,000 1,650 1,650 
 lato sud   
 piano secondo   
 1,000 1,000 1,000 
 piano primo   
 1,000 1,000 1,000 
 piano terra  1,000 1,000 1,000 
           SOMMANO   m² =  8,280 10,11 83,71 
  

3  B.02.002-04   
 Demolizione di strutture murarie fuori terra  ed a qualsiasi 
altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per 
la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e 
accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino 
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione 
Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il 
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: 
04) di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i 
tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali 
isolamenti interposti, (escluso i tramezzi).  

 

 Corpo A   
 Piano secondo  4,000 3,300 0,300 3,000 11,880 
 3,100 0,300 3,000 2,790 
 5,900 0,300 3,000 5,310 
 3,950 0,300 3,000 3,555 
 3,700 0,300 3,000 3,330 
 2,000 3,300 0,300 3,000 5,940 
 3,350 0,300 3,000 3,015 
 1,950 0,300 3,000 1,755 
 4,600 0,300 3,000 4,140 
 2,200 0,300 3,000 1,980 
 3,150 0,300 3,000 2,835 
 3,050 0,300 3,000 2,745 
 a detrarre aperture   
 -5,000 2,450 0,300 1,650 -6,064 
 Lato nord  -1,000 2,000 0,300 2,050 -1,230 
 piano secondo  -2,000 2,400 0,300 1,650 -2,376 
 -1,000 1,400 0,300 1,650 -0,693 
 Piano primo  4,000 3,300 0,300 3,000 11,880 
 3,100 0,300 3,000 2,790 
 5,900 0,300 3,000 5,310 
 3,950 0,300 3,000 3,555 
 3,700 0,300 3,000 3,330 
 2,000 3,300 0,300 3,000 5,940 
 3,350 0,300 3,000 3,015 
 1,950 0,300 3,000 1,755 
 4,600 0,300 3,000 4,140 
 2,200 0,300 3,000 1,980 
 3,150 0,300 3,000 2,835 
 3,050 0,300 3,000 2,745 
 a detrarre aperture   
 -3,000 2,350 0,300 1,600 -3,384 
 Lato ovest   
 piano secondo  -1,000 1,600 0,300 1,650 -0,792 
 -1,000 2,400 0,300 1,650 -1,188 
 piano primo  -2,000 2,400 0,300 1,650 -2,376 
 -1,000 1,600 0,300 1,650 -0,792 
 lato sud   
 piano secondo  -1,000 2,400 0,300 1,650 -1,188 
 -1,000 1,600 0,300 1,650 -0,792 
 piano primo  -1,000 2,400 0,300 1,650 -1,188 
  
 A RIPORTARE   76,487 2.334,48 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   76,487 2.334,48 
 -1,000 1,600 0,300 1,650 -0,792 
 Corpo B   
 piano secondo  9,000 3,300 0,300 3,000 26,730 
 3,100 0,300 3,000 2,790 
 4,150 0,300 3,000 3,735 
 2,000 0,300 3,000 1,800 
 4,400 0,300 3,000 3,960 
 3,150 0,300 3,000 2,835 
 3,050 0,300 3,000 2,745 
 2,000 3,000 0,300 3,000 5,400 
 2,000 2,850 0,300 3,000 5,130 
 piano primo  9,000 3,300 0,300 3,000 26,730 
 3,100 0,300 3,000 2,790 
 4,150 0,300 3,000 3,735 
 2,000 0,300 3,000 1,800 
 4,400 0,300 3,000 3,960 
 3,150 0,300 3,000 2,835 
 3,050 0,300 3,000 2,745 
 2,000 3,000 0,300 3,000 5,400 
 2,000 2,850 0,300 3,000 5,130 
 piano terra  2,000 3,300 0,300 3,000 5,940 
 3,100 0,300 3,000 2,790 
 4,150 0,300 3,000 3,735 
 2,000 0,300 3,000 1,800 
 4,400 0,300 3,000 3,960 
 3,150 0,300 3,000 2,835 
 3,050 0,300 3,000 2,745 
 2,000 3,000 0,300 3,000 5,400 
 2,000 2,850 0,300 3,000 5,130 
 a detrarre aperture   
 Lato est   
 piano secondo  -10,000 2,400 0,300 1,650 -11,880 
 piano primo  -3,000 2,400 0,300 1,650 -3,564 
 -5,000 2,400 0,300 1,000 -3,600 
 -2,000 2,800 0,300 2,650 -4,452 
 piano terra  -3,000 2,400 0,300 1,000 -2,160 
 Lato sud   
 piano secondo  -5,000 1,600 0,300 1,650 -3,960 
 piano primo  -5,000 1,600 0,300 1,650 -3,960 
 piano terra  -5,000 1,600 0,300 1,650 -3,960 
 Lato ovest   
 piano secondo  -5,000 2,400 0,300 1,650 -5,940 
 -1,000 1,400 0,300 1,650 -0,693 
 piano primo  -5,000 2,400 0,300 1,650 -5,940 
 -1,000 1,400 0,300 1,650 -0,693 
 Corpo C   
 piano secondo  6,000 3,250 0,300 3,000 17,550 
 2,000 3,450 0,300 3,000 6,210 
 1,000 3,400 0,300 3,000 3,060 
 1,000 3,200 0,300 3,000 2,880 
 piano primo  6,000 3,250 0,300 3,000 17,550 
 2,000 3,450 0,300 3,000 6,210 
 1,000 3,400 0,300 3,000 3,060 
 1,000 3,200 0,300 3,000 2,880 
 piano terra  6,000 3,250 0,300 3,000 17,550 
 1,000 3,450 0,300 3,000 3,105 
 1,000 3,400 0,300 3,000 3,060 
 3,000 3,200 0,300 3,000 8,640 
 a detrarre aperture   
 lato sud   
 Piano secondo  -7,000 2,400 0,300 1,650 -8,316 
 Piano primo  -7,000 2,400 0,300 1,650 -8,316 
 Piano terra  -5,000 2,400 0,300 1,000 -3,600 
 -2,000 1,600 0,300 1,400 -1,344 
 lato nord   
 piano secondo  -1,000 2,400 0,300 1,650 -1,188 
 piano primo  -1,000 2,400 0,300 1,650 -1,188 
 piano terra  -1,000 2,400 0,300 1,650 -1,188 
 lato sud   
 piano secondo  -1,000 1,400 0,300 1,650 -0,693 
  
 A RIPORTARE   235,400 2.334,48 
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 RIPORTO   235,400 2.334,48 
 piano primo  -1,000 1,400 0,300 1,650 -0,693 
 -1,000 1,000 0,300 1,650 -0,495 
 -1,000 1,200 0,300 1,650 -0,594 
 -1,000 1,000 0,300 1,650 -0,495 
 -1,000 1,000 0,300 1,000 -0,300 
 -1,000 1,000 0,300 1,000 -0,300 
 piano terra  -1,000 1,000 0,300 1,000 -0,300 
           SOMMANO   m³ =  232,223 49,92 11.592,57 
  

4  B.02.014-07   
 Demolizione di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, 
marmette, gres, mosaico di gress, compreso caricamento su 
idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del 
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di 
conferimento:  

 

 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  255,000 255,000 
 piano primo, con superficie 255 mq  255,000 255,000 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  334,000 334,000 
 piano primo, con superficie 334 mq  334,000 334,000 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  330,000 330,000 
 piano primo, con superficie 330 mq  330,000 330,000 
           SOMMANO   m² =  1.838,000 10,79 19.832,02 
  

5  B.02.014-01   
 Demolizione anche parziale di sottofondi,  caldane, massetti 
per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a 
qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con 
l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere 
interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo 
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di 
risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: 
01) di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa 
di protez. fino a cm. 5;  

 

 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  255,000 255,000 
 piano primo, con superficie 255 mq  255,000 255,000 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  334,000 334,000 
 piano primo, con superficie 334 mq  334,000 334,000 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  330,000 330,000 
 piano primo, con superficie 330 mq  330,000 330,000 
           SOMMANO   m² =  1.838,000 9,09 16.707,42 
  

6  B.25.003   
 Trasporto a rifiuto e/o a discarica  controllata di materiale di 
risulta proveniente da demolizioni e rimozioni, eseguite 
anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici, 
eseguiti con autocarri di portata fino a 35q. compreso lo 
scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli 
eventuali oneri di discarica:  

 

 Trasporto a discarica del materiale demolito,   
 considerando il percorso pari a 15 km in andata e   
 15 km per il ritorno   
 trasporto infissi, considerando uno spessore medio   
 di 10 cm, per il maggior spessore del telaio   
 Corpo A   
 Lato est   
 Piano secondo  150,000 2,450 0,100 1,650 60,637 
 Lato nord  30,000 2,000 0,100 2,050 12,300 
 piano secondo  60,000 2,400 0,100 1,650 23,760 
 30,000 1,400 0,100 1,650 6,930 
 piano primo  90,000 2,350 0,100 1,600 33,840 
 Lato ovest   
 piano secondo  30,000 1,600 0,100 1,650 7,920 
 30,000 2,400 0,100 1,650 11,880 
  
 A RIPORTARE   157,267 50.466,49 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   157,267 50.466,49 
 piano primo  60,000 2,400 0,100 1,650 23,760 
 30,000 1,600 0,100 1,650 7,920 
 lato sud   
 piano secondo  30,000 2,400 0,100 1,650 11,880 
 30,000 1,600 0,100 1,650 7,920 
 piano primo  30,000 2,400 0,100 1,650 11,880 
 30,000 1,600 0,100 1,650 7,920 
 Corpo B   
 Lato est   
 piano secondo  300,000 2,400 0,100 1,650 118,800 
 piano primo  90,000 2,400 0,100 1,650 35,640 
 150,000 2,400 0,100 1,000 36,000 
 60,000 2,800 0,100 2,650 44,520 
 piano terra  90,000 2,400 0,100 1,000 21,600 
 Lato sud   
 piano secondo  150,000 1,600 0,100 1,650 39,600 
 piano primo  150,000 1,600 0,100 1,650 39,600 
 piano terra  150,000 1,600 0,100 1,650 39,600 
 Lato ovest   
 piano secondo  150,000 2,400 0,100 1,650 59,400 
 30,000 1,400 0,100 1,650 6,930 
 piano primo  150,000 2,400 0,100 1,650 59,400 
 30,000 1,400 0,100 1,650 6,930 
 Corpo C   
 lato sud   
 Piano secondo  210,000 2,400 0,100 1,650 83,160 
 Piano primo  210,000 2,400 0,100 1,650 83,160 
 Piano terra  150,000 2,400 0,100 1,000 36,000 
 60,000 1,600 0,100 1,400 13,440 
 lato nord   
 piano secondo  30,000 2,400 0,100 1,650 11,880 
 piano primo  30,000 2,400 0,100 1,650 11,880 
 piano terra  30,000 2,400 0,100 1,650 11,880 
 lato sud   
 piano secondo  30,000 1,400 0,100 1,650 6,930 
 piano primo  30,000 1,400 0,100 1,650 6,930 
 Corpo A   
 Lato nord   
 piano secondo   
 30,000 1,000 0,100 1,650 4,950 
 Lato ovest   
 piano secondo   
 30,000 1,200 0,100 1,650 5,940 
 30,000 1,000 0,100 1,650 4,950 
 lato sud   
 piano secondo   
 30,000 1,000 0,100 1,000 3,000 
 piano primo   
 30,000 1,000 0,100 1,000 3,000 
 piano terra  30,000 1,000 0,100 1,000 3,000 
 trasporto murature demolite   
 Corpo A   
 Piano secondo  120,000 3,300 0,300 3,000 356,400 
 30,000 3,100 0,300 3,000 83,700 
 30,000 5,900 0,300 3,000 159,300 
 30,000 3,950 0,300 3,000 106,650 
 30,000 3,700 0,300 3,000 99,900 
 60,000 3,300 0,300 3,000 178,200 
 30,000 3,350 0,300 3,000 90,450 
 30,000 1,950 0,300 3,000 52,650 
 30,000 4,600 0,300 3,000 124,200 
 30,000 2,200 0,300 3,000 59,400 
 30,000 3,150 0,300 3,000 85,050 
 30,000 3,050 0,300 3,000 82,350 
 a detrarre aperture   
 -150,00  
 0 2,450 0,300 1,650 -181,912 
 Lato nord  -30,000 2,000 0,300 2,050 -36,900 
 piano secondo  -60,000 2,400 0,300 1,650 -71,280 
 -30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790 
  
 A RIPORTARE   2.194,035 50.466,49 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   2.194,035 50.466,49 
 Piano primo  120,000 3,300 0,300 3,000 356,400 
 30,000 3,100 0,300 3,000 83,700 
 30,000 5,900 0,300 3,000 159,300 
 30,000 3,950 0,300 3,000 106,650 
 30,000 3,700 0,300 3,000 99,900 
 60,000 3,300 0,300 3,000 178,200 
 30,000 3,350 0,300 3,000 90,450 
 30,000 1,950 0,300 3,000 52,650 
 30,000 4,600 0,300 3,000 124,200 
 30,000 2,200 0,300 3,000 59,400 
 30,000 3,150 0,300 3,000 85,050 
 30,000 3,050 0,300 3,000 82,350 
 a detrarre aperture   
 -90,000 2,350 0,300 1,600 -101,520 
 Lato ovest   
 piano secondo  -30,000 1,600 0,300 1,650 -23,760 
 -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640 
 piano primo  -60,000 2,400 0,300 1,650 -71,280 
 -30,000 1,600 0,300 1,650 -23,760 
 lato sud   
 piano secondo  -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640 
 -30,000 1,600 0,300 1,650 -23,760 
 piano primo  -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640 
 -30,000 1,600 0,300 1,650 -23,760 
 Corpo B   
 piano secondo  270,000 3,300 0,300 3,000 801,900 
 30,000 3,100 0,300 3,000 83,700 
 30,000 4,150 0,300 3,000 112,050 
 30,000 2,000 0,300 3,000 54,000 
 30,000 4,400 0,300 3,000 118,800 
 30,000 3,150 0,300 3,000 85,050 
 30,000 3,050 0,300 3,000 82,350 
 60,000 3,000 0,300 3,000 162,000 
 60,000 2,850 0,300 3,000 153,900 
 piano primo  270,000 3,300 0,300 3,000 801,900
 30,000 3,100 0,300 3,000 83,700 
 30,000 4,150 0,300 3,000 112,050 
 30,000 2,000 0,300 3,000 54,000 
 30,000 4,400 0,300 3,000 118,800 
 30,000 3,150 0,300 3,000 85,050 
 30,000 3,050 0,300 3,000 82,350 
 60,000 3,000 0,300 3,000 162,000 
 60,000 2,850 0,300 3,000 153,900 
 piano terra  60,000 3,300 0,300 3,000 178,200 
 30,000 3,100 0,300 3,000 83,700 
 30,000 4,150 0,300 3,000 112,050 
 30,000 2,000 0,300 3,000 54,000 
 30,000 4,400 0,300 3,000 118,800 
 30,000 3,150 0,300 3,000 85,050 
 30,000 3,050 0,300 3,000 82,350
 60,000 3,000 0,300 3,000 162,000 
 60,000 2,850 0,300 3,000 153,900 
 a detrarre aperture   
 Lato est   
 piano secondo  -300,00  
 0 2,400 0,300 1,650 -356,400 
 piano primo  -90,000 2,400 0,300 1,650 -106,920 
 -150,00  
 0 2,400 0,300 1,000 -108,000 
 -60,000 2,800 0,300 2,650 -133,560 
 piano terra  -90,000 2,400 0,300 1,000 -64,800 
 Lato sud   
 piano secondo  -150,00  
 0 1,600 0,300 1,650 -118,800 
 piano primo  -150,00  
 0 1,600 0,300 1,650 -118,800 
 piano terra  -150,00  
 0 1,600 0,300 1,650 -118,800 
 Lato ovest   
 piano secondo  -150,00  
  
 A RIPORTARE   6.508,995 50.466,49 
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 RIPORTO   6.508,995 50.466,49 
 0 2,400 0,300 1,650 -178,200 
 -30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790 
 piano primo  -150,00  
 0 2,400 0,300 1,650 -178,200 
 -30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790 
 Corpo C   
 piano secondo  180,000 3,250 0,300 3,000 526,500 
 60,000 3,450 0,300 3,000 186,300 
 30,000 3,400 0,300 3,000 91,800 
 30,000 3,200 0,300 3,000 86,400 
 piano primo  180,000 3,250 0,300 3,000 526,500 
 60,000 3,450 0,300 3,000 186,300 
 30,000 3,400 0,300 3,000 91,800 
 30,000 3,200 0,300 3,000 86,400 
 piano terra  180,000 3,250 0,300 3,000 526,500 
 30,000 3,450 0,300 3,000 93,150 
 30,000 3,400 0,300 3,000 91,800 
 90,000 3,200 0,300 3,000 259,200 
 a detrarre aperture   
 lato sud   
 Piano secondo  -210,00  
 0 2,400 0,300 1,650 -249,480 
 Piano primo  -210,00  
 0 2,400 0,300 1,650 -249,480 
 Piano terra  -150,00  
 0 2,400 0,300 1,000 -108,000 
 -60,000 1,600 0,300 1,400 -40,320 
 lato nord   
 piano secondo  -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640 
 piano primo  -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640 
 piano terra  -30,000 2,400 0,300 1,650 -35,640 
 lato sud   
 piano secondo  -30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790 
 piano primo  -30,000 1,400 0,300 1,650 -20,790 
 -30,000 1,000 0,300 1,650 -14,850 
 -30,000 1,200 0,300 1,650 -17,820 
 -30,000 1,000 0,300 1,650 -14,850 
 -30,000 1,000 0,300 1,000 -9,000 
 -30,000 1,000 0,300 1,000 -9,000 
 piano terra  -30,000 1,000 0,300 1,000 -9,000 
 demolizione pavimento   
 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  30,000 255,000 0,020 153,000 
 piano primo, con superficie 255 mq  30,000 255,000 0,020 153,000 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  30,000 334,000 0,020 200,400 
 piano primo, con superficie 334 mq  30,000 334,000 0,020 200,400 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  30,000 330,000 0,020 198,000 
 piano primo, con superficie 330 mq  30,000 330,000 0,020 198,000 
 Sottofondo d'allettamento del pavimento   
 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  30,000 255,000 0,050 382,500 
 piano primo, con superficie 255 mq  30,000 255,000 0,050 382,500 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  30,000 334,000 0,050 501,000 
 piano primo, con superficie 334 mq  30,000 334,000 0,050 501,000 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  30,000 330,000 0,050 495,000 
 piano primo, con superficie 330 mq  30,000 330,000 0,050 495,000 
           SOMMANO   mcxkm =  11.853,165 1,95 23.113,67 
  

7  B.25.004-01   
 Conferimento a discarica autorizzata  e/o ad  impianto di 
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie 
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato 
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua 
parte,  che sara' consegnato alla D.L. per la 
contabilizzazione. 
01) Cemento CER 17.01.01;  

 

  
 A RIPORTARE   73.580,16 
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 RIPORTO   73.580,16 
 Conferimento del sottofondo di allettamento   
 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  21,000 255,000 0,050 267,750 
 piano primo, con superficie 255 mq  21,000 255,000 0,050 267,750 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  21,000 334,000 0,050 350,700 
 piano primo, con superficie 334 mq  21,000 334,000 0,050 350,700 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  21,000 330,000 0,050 346,500 
 piano primo, con superficie 330 mq  21,000 330,000 0,050 346,500 
           SOMMANO   q =  1.929,900 3,17 6.117,78
  

8  B.25.004-02   
 Conferimento a discarica autorizzata  e/o ad  impianto di 
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie 
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato 
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua 
parte,  che sara' consegnato alla D.L. per la 
contabilizzazione. 
02) cer 17 01 02 - mattoni  

 

 Corpo A   
 Piano secondo  36,000 3,300 0,300 3,000 106,920 
 9,000 3,100 0,300 3,000 25,110 
 9,000 5,900 0,300 3,000 47,790 
 9,000 3,950 0,300 3,000 31,995 
 9,000 3,700 0,300 3,000 29,970 
 18,000 3,300 0,300 3,000 53,460 
 9,000 3,350 0,300 3,000 27,135 
 9,000 1,950 0,300 3,000 15,795 
 9,000 4,600 0,300 3,000 37,260 
 9,000 2,200 0,300 3,000 17,820 
 9,000 3,150 0,300 3,000 25,515 
 9,000 3,050 0,300 3,000 24,705 
 a detrarre aperture   
 -45,000 2,450 0,300 1,650 -54,574 
 Lato nord  -9,000 2,000 0,300 2,050 -11,070 
 piano secondo  -18,000 2,400 0,300 1,650 -21,384 
 -9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237 
 Piano primo  36,000 3,300 0,300 3,000 106,920 
 9,000 3,100 0,300 3,000 25,110 
 9,000 5,900 0,300 3,000 47,790 
 9,000 3,950 0,300 3,000 31,995 
 9,000 3,700 0,300 3,000 29,970 
 18,000 3,300 0,300 3,000 53,460 
 9,000 3,350 0,300 3,000 27,135 
 9,000 1,950 0,300 3,000 15,795 
 9,000 4,600 0,300 3,000 37,260 
 9,000 2,200 0,300 3,000 17,820 
 9,000 3,150 0,300 3,000 25,515 
 9,000 3,050 0,300 3,000 24,705 
 a detrarre aperture   
 -27,000 2,350 0,300 1,600 -30,456 
 Lato ovest   
 piano secondo  -9,000 1,600 0,300 1,650 -7,128 
 -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692 
 piano primo  -18,000 2,400 0,300 1,650 -21,384 
 -9,000 1,600 0,300 1,650 -7,128 
 lato sud   
 piano secondo  -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692 
 -9,000 1,600 0,300 1,650 -7,128 
 piano primo  -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692 
 -9,000 1,600 0,300 1,650 -7,128 
 Corpo B   
 piano secondo  81,000 3,300 0,300 3,000 240,570 
 9,000 3,100 0,300 3,000 25,110 
 9,000 4,150 0,300 3,000 33,615 
 18,000 2,000 0,300 3,000 32,400 
 9,000 4,400 0,300 3,000 35,640 
 9,000 3,150 0,300 3,000 25,515 
 9,000 3,050 0,300 3,000 24,705 
  
 A RIPORTARE   1.098,812 79.697,94 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   1.098,812 79.697,94 
 18,000 3,000 0,300 3,000 48,600 
 18,000 2,850 0,300 3,000 46,170 
 piano primo  81,000 3,300 0,300 3,000 240,570 
 9,000 3,100 0,300 3,000 25,110 
 9,000 4,150 0,300 3,000 33,615 
 9,000 2,000 0,300 3,000 16,200 
 9,000 4,400 0,300 3,000 35,640 
 9,000 3,150 0,300 3,000 25,515 
 9,000 3,050 0,300 3,000 24,705 
 18,000 3,000 0,300 3,000 48,600 
 18,000 2,850 0,300 3,000 46,170 
 piano terra  18,000 3,300 0,300 3,000 53,460 
 9,000 3,100 0,300 3,000 25,110 
 9,000 4,150 0,300 3,000 33,615 
 9,000 2,000 0,300 3,000 16,200 
 9,000 4,400 0,300 3,000 35,640 
 9,000 3,150 0,300 3,000 25,515 
 9,000 3,050 0,300 3,000 24,705 
 18,000 3,000 0,300 3,000 48,600 
 18,000 2,850 0,300 3,000 46,170 
 a detrarre aperture   
 Lato est   
 piano secondo  -90,000 2,400 0,300 1,650 -106,920 
 piano primo  -27,000 2,400 0,300 1,650 -32,076 
 -45,000 2,400 0,300 1,000 -32,400 
 -18,000 2,800 0,300 2,650 -40,068 
 piano terra  -27,000 2,400 0,300 1,000 -19,440 
 Lato sud   
 piano secondo  -45,000 1,600 0,300 1,650 -35,640 
 piano primo  -45,000 1,600 0,300 1,650 -35,640 
 piano terra  -45,000 1,600 0,300 1,650 -35,640 
 Lato ovest   
 piano secondo  -45,000 2,400 0,300 1,650 -53,460 
 -9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237 
 piano primo  -45,000 2,400 0,300 1,650 -53,460 
 -9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237 
 Corpo C   
 piano secondo  54,000 3,250 0,300 3,000 157,950 
 18,000 3,450 0,300 3,000 55,890 
 9,000 3,400 0,300 3,000 27,540 
 9,000 3,200 0,300 3,000 25,920 
 piano primo  54,000 3,250 0,300 3,000 157,950 
 18,000 3,450 0,300 3,000 55,890 
 9,000 3,400 0,300 3,000 27,540 
 9,000 3,200 0,300 3,000 25,920 
 piano terra  54,000 3,250 0,300 3,000 157,950 
 9,000 3,450 0,300 3,000 27,945 
 9,000 3,400 0,300 3,000 27,540 
 27,000 3,200 0,300 3,000 77,760 
 a detrarre aperture   
 lato sud   
 Piano secondo  -63,000 2,400 0,300 1,650 -74,844 
 Piano primo  -63,000 2,400 0,300 1,650 -74,844 
 Piano terra  -45,000 2,400 0,300 1,000 -32,400 
 -18,000 1,600 0,300 1,400 -12,096 
 lato nord   
 piano secondo  -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692 
 piano primo  -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692 
 piano terra  -9,000 2,400 0,300 1,650 -10,692 
 lato sud   
 piano secondo  -9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237 
 piano primo  -9,000 1,400 0,300 1,650 -6,237 
 -9,000 1,000 0,300 1,650 -4,455 
 -9,000 1,200 0,300 1,650 -5,346 
 -9,000 1,000 0,300 1,650 -4,455 
 -9,000 1,000 0,300 1,000 -2,700 
 -9,000 1,000 0,300 1,000 -2,700 
 piano terra  -9,000 1,000 0,300 1,000 -2,700 
           SOMMANO   q =  2.106,209 3,17 6.676,68 
  
  
 A RIPORTARE   86.374,62 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   86.374,62 

9  B.25.004-03   
 Conferimento a discarica autorizzata  e/o ad  impianto di 
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie 
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato 
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua 
parte,  che sara' consegnato alla D.L. per la 
contabilizzazione. 
03) Mattonelle e ceramiche CER 17.01.03;  

 

 Demolizione pavimento   
 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  18,000 255,000 0,020 91,800 
 piano primo, con superficie 255 mq  18,000 255,000 0,020 91,800 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  18,000 334,000 0,020 120,240 
 piano primo, con superficie 334 mq  18,000 334,000 0,020 120,240 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  18,000 330,000 0,020 118,800 
 piano primo, con superficie 330 mq  18,000 330,000 0,020 118,800 
           SOMMANO   q =  661,680 3,17 2.097,53 
  

10  B.25.004-07   
 Conferimento a discarica autorizzata  e/o ad  impianto di 
recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie 
e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato 
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua 
parte,  che sara' consegnato alla D.L. per la 
contabilizzazione. 
07) Vetro CER 17.02.02;  

 

 smaltimento infissi in alluminio, considerando un   
 peso medio di 10 kg/mq   
 Corpo A   
 Lato est   
 Piano secondo  0,500 2,450 1,650 2,021 
 Lato nord  0,100 2,000 2,050 0,410 
 piano secondo  0,200 2,400 1,650 0,792 
 0,100 1,400 1,650 0,231 
 piano primo  0,300 2,350 1,600 1,128 
 Lato ovest   
 piano secondo  0,100 1,600 1,650 0,264 
 0,100 2,400 1,650 0,396 
 piano primo  0,200 2,400 1,650 0,792 
 0,100 1,600 1,650 0,264 
 lato sud   
 piano secondo  0,100 2,400 1,650 0,396 
 0,100 1,600 1,650 0,264 
 piano primo  0,100 2,400 1,650 0,396 
 0,100 1,600 1,650 0,264 
 Corpo B   
 Lato est   
 piano secondo  1,000 2,400 1,650 3,960 
 piano primo  0,300 2,400 1,650 1,188 
 0,500 2,400 1,000 1,200 
 0,200 2,800 2,650 1,484 
 piano terra  0,300 2,400 1,000 0,720 
 Lato sud   
 piano secondo  0,500 1,600 1,650 1,320 
 piano primo  0,500 1,600 1,650 1,320 
 piano terra  0,500 1,600 1,650 1,320 
 Lato ovest   
 piano secondo  0,500 2,400 1,650 1,980 
 0,100 1,400 1,650 0,231 
 piano primo  0,500 2,400 1,650 1,980 
 0,100 1,400 1,650 0,231 
 Corpo C   
 lato sud   
 Piano secondo  0,700 2,400 1,650 2,772 
 Piano primo  0,700 2,400 1,650 2,772 
 Piano terra  0,500 2,400 1,000 1,200 
 0,200 1,600 1,400 0,448 
 lato nord   
  
 A RIPORTARE   31,744 88.472,15 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   31,744 88.472,15 
 piano secondo  0,100 2,400 1,650 0,396 
 piano primo  0,100 2,400 1,650 0,396 
 piano terra  0,100 2,400 1,650 0,396 
 lato sud   
 piano secondo  0,100 1,400 1,650 0,231 
 piano primo  0,100 1,400 1,650 0,231 
 0,100 1,000 1,650 0,165 
 0,100 1,200 1,650 0,198 
 0,100 1,000 1,650 0,165 
 0,100 1,000 1,000 0,100 
 0,100 1,000 1,000 0,100 
 piano terra  0,100 1,000 1,000 0,100 
           SOMMANO   q =  34,222 1,40 47,91 
  
  
  
 1) Totale  RIMOZIONI INFISSI, MURATURE   
 ESTERNE E PAVIMENTI   88.520,06  
  
  
 MURATURE CON BUCATURE ALLINEATE E 
RIFACIMENTO MASSETTO  

 

  
11  B.04.033-05   

 Muratura a cassa vuota  eseguita con malta  bastarda 
costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per 
spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di 
collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri 
sagomati , l'incassatura superiore, la formazione di mazzette 
e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda 
necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte. Prezzi da 
applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza 
detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per tenere 
conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, ecc. 
05) parete esterna ed interna con blocchi di laterizio a massa 
alleggerita  marcati CE in conformità alla norma UNI EN  
771-1  parete esterna  cm 25 e parete interna cm 12,5;  

 

 Corpo A   
 Piano secondo  4,000 3,300 3,000 39,600 
 3,100 3,000 9,300 
 5,900 3,000 17,700 
 3,950 3,000 11,850 
 3,700 3,000 11,100 
 2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,350 3,000 10,050 
 1,950 3,000 5,850 
 4,600 3,000 13,800 
 2,200 3,000 6,600 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 Piano primo  4,000 3,300 3,000 39,600 
 3,100 3,000 9,300 
 5,900 3,000 17,700 
 3,950 3,000 11,850 
 3,700 3,000 11,100 
 2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,350 3,000 10,050 
 1,950 3,000 5,850 
 4,600 3,000 13,800 
 2,200 3,000 6,600 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 Corpo B   
 piano secondo  9,000 3,300 3,000 89,100 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
  
 A RIPORTARE   458,550 88.520,06 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   458,550 88.520,06 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 piano primo  9,000 3,300 3,000 89,100 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 piano terra  2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 Corpo C   
 piano secondo  6,000 3,250 3,000 58,500 
 2,000 3,450 3,000 20,700 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 1,000 3,200 3,000 9,600 
 piano primo  6,000 3,250 3,000 58,500 
 2,000 3,450 3,000 20,700 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 1,000 3,200 3,000 9,600 
 piano terra  6,000 3,250 3,000 58,500 
 1,000 3,450 3,000 10,350 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 3,000 3,200 3,000 28,800 
           SOMMANO   m² =  1.116,300 71,76 80.105,69 
  

12  B.11.014-01   
 Fornitura e posa in opera di pannello  termoisolante  in 
polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle 
chiuse, marcato CE secondo la norma  UNI EN 13163:2003 
, a bordi dritti. Euroclasse : E 
01) Spessore cm 3:  

 

 Corpo A   
 Piano secondo  4,000 3,300 3,000 39,600 
 3,100 3,000 9,300 
 5,900 3,000 17,700 
 3,950 3,000 11,850 
 3,700 3,000 11,100 
 2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,350 3,000 10,050 
 1,950 3,000 5,850 
 4,600 3,000 13,800 
 2,200 3,000 6,600 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 Piano primo  4,000 3,300 3,000 39,600 
 3,100 3,000 9,300 
 5,900 3,000 17,700 
 3,950 3,000 11,850 
 3,700 3,000 11,100 
 2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,350 3,000 10,050 
 1,950 3,000 5,850 
 4,600 3,000 13,800 
 2,200 3,000 6,600 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 Corpo B   
 piano secondo  9,000 3,300 3,000 89,100 
  
 A RIPORTARE   417,600 168.625,75 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   417,600 168.625,75 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 piano primo  9,000 3,300 3,000 89,100 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 piano terra  2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 Corpo C   
 piano secondo  6,000 3,250 3,000 58,500 
 2,000 3,450 3,000 20,700 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 1,000 3,200 3,000 9,600 
 piano primo  6,000 3,250 3,000 58,500 
 2,000 3,450 3,000 20,700 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 1,000 3,200 3,000 9,600 
 piano terra  6,000 3,250 3,000 58,500 
 1,000 3,450 3,000 10,350 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 3,000 3,200 3,000 28,800 
           SOMMANO   m² =  1.116,300 14,17 15.817,97 
  

13  B.11.014-02   
 Fornitura e posa in opera di pannello  termoisolante  in 
polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle 
chiuse, marcato CE secondo la norma  UNI EN 13163:2003 
, a bordi dritti. Euroclasse : E 
02) Sovrapprezzo per ogni centimetro in più;  

 

 per un ulteriore cm di isolante   
 Corpo A   
 Piano secondo  4,000 3,300 3,000 39,600 
 3,100 3,000 9,300 
 5,900 3,000 17,700 
 3,950 3,000 11,850 
 3,700 3,000 11,100 
 2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,350 3,000 10,050 
 1,950 3,000 5,850 
 4,600 3,000 13,800 
 2,200 3,000 6,600 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 Piano primo  4,000 3,300 3,000 39,600 
 3,100 3,000 9,300 
 5,900 3,000 17,700 
 3,950 3,000 11,850 
 3,700 3,000 11,100 
 2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,350 3,000 10,050 
 1,950 3,000 5,850 
 4,600 3,000 13,800 
  
 A RIPORTARE   303,300 184.443,72 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   303,300 184.443,72 
 2,200 3,000 6,600 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 Corpo B   
 piano secondo  9,000 3,300 3,000 89,100 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 piano primo  9,000 3,300 3,000 89,100 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 piano terra  2,000 3,300 3,000 19,800 
 3,100 3,000 9,300 
 4,150 3,000 12,450 
 2,000 3,000 6,000 
 4,400 3,000 13,200 
 3,150 3,000 9,450 
 3,050 3,000 9,150 
 2,000 3,000 3,000 18,000 
 2,000 2,850 3,000 17,100 
 Corpo C   
 piano secondo  6,000 3,250 3,000 58,500 
 2,000 3,450 3,000 20,700 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 1,000 3,200 3,000 9,600 
 piano primo  6,000 3,250 3,000 58,500 
 2,000 3,450 3,000 20,700 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 1,000 3,200 3,000 9,600 
 piano terra  6,000 3,250 3,000 58,500 
 1,000 3,450 3,000 10,350 
 1,000 3,400 3,000 10,200 
 3,000 3,200 3,000 28,800 
           SOMMANO   m² =  1.116,300 2,52 2.813,08 
  

14  B.06.016-01   
 Massetto leggero e isolante a ritiro ed  asciugatura 
controllati adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati, 
anche sensibili all'umidità, costituito da premiscelato in 
sacchi a base di argilla idrorepellente (assorbimento di 
umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055-
1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1050 
kg/mc, resistenza media a compressione 15 N/mmq, 
conducibilità termica 0,258 W/mK, reazione al fuoco 
Euroclasse A1, steso, battuto, spianato e lisciato in opera 
nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di 
banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore 
minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.  

 

 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  255,000 255,000 
 piano primo, con superficie 255 mq  255,000 255,000 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  334,000 334,000 
 piano primo, con superficie 334 mq  334,000 334,000 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  330,000 330,000 
 piano primo, con superficie 330 mq  330,000 330,000 
  
 A RIPORTARE   1.838,000 187.256,80 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   1.838,000 187.256,80 
           SOMMANO   m² =  1.838,000 22,87 42.035,06 
  

15  B.06.016-02   
 Massetto leggero e isolante a ritiro ed  asciugatura 
controllati adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati, 
anche sensibili all'umidità, costituito da premiscelato in 
sacchi a base di argilla idrorepellente (assorbimento di 
umidità circa 1% a 30 min. secondo Norma UNI EN 13055-
1) leganti specifici e additivi; densità in opera circa 1050 
kg/mc, resistenza media a compressione 15 N/mmq, 
conducibilità termica 0,258 W/mK, reazione al fuoco 
Euroclasse A1, steso, battuto, spianato e lisciato in opera 
nello spessore non inferiore a 5 cm, previa applicazione di 
banda perimetrale in materiale cedevole dello spessore 
minimo di 0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare 
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 
02) sovrapprezzo per ongi cm in più.  

 

 per uno spessore ulteriore di 3 cm   
 Corpo A   
 piano secondo, con superficie 255 mq  3,000 255,000 765,000 
 piano primo, con superficie 255 mq  3,000 255,000 765,000 
 Corpo B   
 piano secondo, con superficie 334 mq  3,000 334,000 1.002,000 
 piano primo, con superficie 334 mq  3,000 334,000 1.002,000 
 Corpo C   
 piano secondo, con superficie 330 mq  3,000 330,000 990,000 
 piano primo, con superficie 330 mq  3,000 330,000 990,000 
           SOMMANO   m² =  5.514,000 3,95 21.780,30 
  
  
  
 2) Totale  MURATURE CON BUCATURE   
 ALLINEATE E RIFACIMENTO MASSETTO   162.552,10  
  
  
 2) Totale OPERE SU PARETI PERIMETRALI E   
 PAVIMENTI   251.072,16  
  
  
  
 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
VULNERABILITA'  

 

  
 CORPO A   
  

16  NP 001   
 Lavori di preparazione dei pilastri per poter eseguire il 
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacità 
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione, 
consistenti nel distacco delle murature che delimitano 
l'elemento strutturale, il distacco di impianti che vi risultino 
vincolati, la stonacatura degli stessi, la soffiatura o 
sabbiatura per eliminare impurità e polveri, il successivo 
ripristino finale consistente nell'esecuzione finale 
dell'intonaco, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il 
ripristino dei collegamenti eventuali impiantistici alle 
strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte, secondo le istruzioni 
della D.L.  

 

 Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo   
 A   
 piano terra   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 2,000 3,200 25,600 
 piano primo   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x60, con un perimetro di 1,80 metri ed un'altezza   
  
 A RIPORTARE   25,600 251.072,16 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   25,600 251.072,16 
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 1,800 3,200 23,040 
 piano secondo   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 1,600 3,200 20,480 
 piano terzo e quarto   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,400 3,200 35,840 
 piano quinto e sesto   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x30, con un perimetro di 1,20 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,200 3,200 30,720 
           SOMMANO   m² =  135,680 1.571,00 213.153,28 
  

17  C.04.002-01   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi.   per metro quadro e uno strato di 
tessuto:  

 

 Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo   
 A   
 piano terra   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 2,000 3,200 25,600 
 piano primo   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x60, con un perimetro di 1,80 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 1,800 3,200 23,040 
 piano secondo   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 1,600 3,200 20,480 
 piano terzo e quarto   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,400 3,200 35,840 
 piano quinto e sesto   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x30, con un perimetro di 1,20 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,200 3,200 30,720 
           SOMMANO   m² =  135,680 309,62 42.009,24 
  

18  C.04.002-02   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi. 
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;  

 

  
 A RIPORTARE   506.234,68 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   506.234,68 
 per due ulteriori strati   
 Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo   
 A   
 piano terra   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 2,000 3,200 51,200 
 piano primo   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x60, con un perimetro di 1,80 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,800 3,200 46,080 
 piano secondo   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,600 3,200 40,960 
 piano terzo e quarto   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,400 3,200 35,840 
 piano quinto e sesto   
 pilastri fili 15-16-21-22 a sezione rettangolare   
 30x30, con un perimetro di 1,20 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,200 3,200 30,720 
           SOMMANO   m² =  204,800 163,02 33.386,50 
  
  
  
 1) Totale  CORPO A   288.549,02  
  
  
 CORPO B   
  

19  NP 001   
 Lavori di preparazione dei pilastri per poter eseguire il 
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacità 
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione, 
consistenti nel distacco delle murature che delimitano 
l'elemento strutturale, il distacco di impianti che vi risultino 
vincolati, la stonacatura degli stessi, la soffiatura o 
sabbiatura per eliminare impurità e polveri, il successivo 
ripristino finale consistente nell'esecuzione finale 
dell'intonaco, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il 
ripristino dei collegamenti eventuali impiantistici alle 
strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte, secondo le istruzioni 
della D.L.  

 

 Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo   
 B   
 piano terra   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x90, con un perimetro di 2,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 2,400 3,200 30,720 
 piano primo   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x80, con un perimetro di 2,20 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 2,200 3,200 28,160 
 piano secondo e terzo   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 2,200 3,200 56,320 
 piano quarto   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 1,600 3,200 20,480 
 piano quinto e sesto   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,400 3,200 35,840 
           SOMMANO   m² =  171,520 1.571,00 269.457,92 
  
 A RIPORTARE   809.079,10 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   809.079,10 

20  C.04.002-01   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi.   per metro quadro e uno strato di 
tessuto:  

 

 Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo   
 B   
 piano terra   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x90, con un perimetro di 2,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 2,400 3,200 30,720 
 piano primo   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x80, con un perimetro di 2,20 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 2,200 3,200 28,160 
 piano secondo e terzo   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 2,200 3,200 56,320 
 piano quarto   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  4,000 1,600 3,200 20,480 
 piano quinto e sesto   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,400 3,200 35,840 
           SOMMANO   m² =  171,520 309,62 53.106,02 
  

21  C.04.002-02   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi. 
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;  

 

 per due ulteriori strati   
 Elementi strutturali d'angolo per la scala del corpo   
 B   
 piano terra   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x90, con un perimetro di 2,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 2,400 3,200 61,440 
 piano primo   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x80, con un perimetro di 2,20 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 2,200 3,200 56,320 
 piano secondo e terzo   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x70, con un perimetro di 2,00 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 2,200 3,200 56,320 
  
 A RIPORTARE   174,080 862.185,12 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   174,080 862.185,12 
 piano quarto   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x50, con un perimetro di 1,60 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,600 3,200 40,960 
 piano quinto e sesto   
 pilastri fili 26-27-34-35 a sezione rettangolare   
 30x40, con un perimetro di 1,40 metri ed un'altezza   
 libera di 3.20 metri cadauno  8,000 1,400 3,200 35,840 
           SOMMANO   m² =  250,880 163,02 40.898,46 
  
  
  
 2) Totale  CORPO B   363.462,40  
  
  
 3) Totale INTERVENTI PER IL   
 MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA'   652.011,42  
  
  
  
 INTERVENTI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE 
SU SINGOLE ASTE  

 

  
 CORPO A   
  

22  NP 002   
 Lavori di preparazione delle travi per poter eseguire il 
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacità 
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione, 
consistenti nel distacco delle murature che delimitano 
l'elemento strutturale, il puntellamento delle stesse se portate 
dalle travi, il distacco di impianti che vi risultino vincolati, il 
taglio del paviemnto esistente con successiva demolizione, 
compreso il sottofondo, la stonacatura delle travi, la 
soffiatura o sabbiatura per eliminare impurità e polveri, il 
successivo ripristino finale consistente nell'esecuzione finale 
dell'intonaco, il rifacimento del massetto di sottofondo e del 
pavimento rimosso, la chiusura dei varchi creati nelle 
murature, il ripristino dei collegamenti eventuali 
impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per 
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le 
istruzioni della D.L.  

 

 interventi sulle travi del corpo A, per incrementare   
 la resistenza a taglio   
 terzo livello, trave tra i fili 20-21, di sezione 30x45,   
 quindi con perimetro libero di 0.70 metri  4,050 1,000 4,050 
 secondo livello, travi a sbalzo sui fili 29-30-31-32,   
 con sezione 30x45 e superficie di lavoro pari a 0.70   
 metri  4,000 0,850 1,000 3,400 
 interventi sulle travi del corpo A, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 primo livello   
 trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,000 1,000 4,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 travi filo 26-27 e 30-31, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  2,000 2,000 1,000 4,000 
 travi pianerottolo scala  3,000 1,500 1,000 4,500 
 secondo livello   
 trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,000 1,000 4,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
  
 A RIPORTARE   38,050 903.083,58 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   38,050 903.083,58 
 trave filo 16-17, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,000 2,000 
 travi pianerottolo scala  2,000 1,500 1,000 3,000 
 travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,250 1,000 2,250 
 terzo livello   
 trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,000 2,000 
 travi pianerottolo scala  1,500 1,000 1,500 
 travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,250 1,000 2,250 
 quarto livello   
 trave filo 10-11, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,200 1,000 3,200 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 quinto livello   
 trave filo 8-9, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,250 1,000 3,250 
 trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,250 1,000 3,250 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 sesto livello   
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
           SOMMANO   m² =  82,500 2.267,00 187.027,50 
  

23  C.04.002-01   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi.   per metro quadro e uno strato di 
tessuto:  

 

 interventi sulle travi del corpo A, per incrementare   
 la resistenza a taglio   
 terzo livello, trave tra i fili 20-21, di sezione 30x45,   
 quindi con perimetro libero di 0.70 metri  4,050 1,000 4,050 
 secondo livello, travi a sbalzo sui fili 29-30-31-32,   
 con sezione 30x45 e superficie di lavoro pari a 0.70   
 metri  4,000 0,850 1,000 3,400 
 interventi sulle travi del corpo A, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 primo livello   
 trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,000 1,000 4,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 travi filo 26-27 e 30-31, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  2,000 2,000 1,000 4,000 
 travi pianerottolo scala  3,000 1,500 1,000 4,500 
  
 A RIPORTARE   25,500 1.090.111,08 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   25,500 1.090.111,08 
 secondo livello   
 trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,000 1,000 4,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 trave filo 16-17, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,000 2,000 
 travi pianerottolo scala  2,000 1,500 1,000 3,000 
 travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,250 1,000 2,250 
 terzo livello   
 trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,000 2,000 
 travi pianerottolo scala  1,500 1,000 1,500 
 travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,250 1,000 2,250 
 quarto livello   
 trave filo 10-11, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,200 1,000 3,200 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 quinto livello   
 trave filo 8-9, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,250 1,000 3,250 
 trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,250 1,000 3,250 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
 sesto livello   
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,400 1,000 2,400 
           SOMMANO   m² =  82,500 309,62 25.543,65 
  

24  C.04.002-02   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi. 
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;  

 

 per due ulteriori strati   
 interventi sulle travi del corpo A, per incrementare   
 la resistenza a taglio   
 terzo livello, trave tra i fili 20-21, di sezione 30x45,   
 quindi con perimetro libero di 0.70 metri  2,000 4,050 1,000 8,100 
 secondo livello, travi a sbalzo sui fili 29-30-31-32,   
 con sezione 30x45 e superficie di lavoro pari a 0.70   
 metri  8,000 0,850 1,000 6,800 
 interventi sulle travi del corpo A, per incrementare   
  
 A RIPORTARE   14,900 1.115.654,73 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   14,900 1.115.654,73 
 la resistenza a pressoflessione   
 primo livello   
 trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 4,000 1,000 8,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,400 1,000 4,800 
 travi filo 26-27 e 30-31, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  4,000 2,000 1,000 8,000 
 travi pianerottolo scala  6,000 1,500 1,000 9,000 
 secondo livello   
 trave filo 7-8, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 4,000 1,000 8,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,400 1,000 4,800 
 trave filo 16-17, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,000 1,000 4,000 
 travi pianerottolo scala  4,000 1,500 1,000 6,000 
 travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,250 1,000 4,500 
 terzo livello   
 trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,400 1,000 4,800 
 travi filo 26-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,000 1,000 4,000 
 travi pianerottolo scala  2,000 1,500 1,000 3,000 
 travi filo 28-38, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,250 1,000 4,500 
 quarto livello   
 trave filo 10-11, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,200 1,000 6,400 
 trave filo 11-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,400 1,000 4,800 
 quinto livello   
 trave filo 8-9, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  2,000 3,250 1,000 6,500 
 trave filo 9-10, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,250 1,000 6,500 
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,400 1,000 4,800 
 sesto livello   
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,400 1,000 4,800 
           SOMMANO   m² =  165,000 163,02 26.898,30 
  
  
  
 1) Totale  CORPO A   239.469,45  
  
  
 CORPO B   
  

25  NP 002   
 Lavori di preparazione delle travi per poter eseguire il 
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacità 
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione, 
consistenti nel distacco delle murature che delimitano 
l'elemento strutturale, il puntellamento delle stesse se portate 
dalle travi, il distacco di impianti che vi risultino vincolati, il 
taglio del paviemnto  

 

  
 A RIPORTARE   1.142.553,03 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   1.142.553,03 
 esistente con successiva demolizione, compreso il 
sottofondo, la stonacatura delle travi, la soffiatura o 
sabbiatura per eliminare impurità e polveri, il successivo 
ripristino finale consistente nell'esecuzione finale 
dell'intonaco, il rifacimento del massetto di sottofondo e del 
pavimento rimosso, la chiusura dei varchi creati nelle 
murature, il ripristino dei collegamenti eventuali 
impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per 
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le 
istruzioni della D.L.  

 

 interventi sulle travi del corpo B, per incrementare   
 la resistenza a taglio   
 quinto livello, trave tra i fili 35-40, di sezione   
 30x45, quindi con perimetro libero di 0.70 metri  1,300 1,000 1,300 
 interventi sulle travi del corpo B, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 primo livello   
 trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 travi fili 2-3 e 5-6  2,000 3,000 1,000 6,000 
 secondo livello   
 trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 terzo livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 e 15-16, sezione 30x45,   
 lunghezza 0.70 metri  3,000 3,000 1,000 9,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 quarto livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 e 18-19, sezione   
 30x45, lunghezza 0.70 metri  4,000 3,000 1,000 12,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 quinto livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 e 18-19, sezione   
 30x45, lunghezza 0.70 metri  4,000 3,000 1,000 12,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
  
 A RIPORTARE   107,050 1.142.553,03 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   107,050 1.142.553,03 
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,300 1,000 3,300 
 sesto livello   
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 1-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  4,150 1,000 4,150 
 travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,300 1,000 3,300 
           SOMMANO   m² =  133,000 2.267,00 301.511,00 
  

26  NP 001   
 Lavori di preparazione dei pilastri per poter eseguire il 
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacità 
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione, 
consistenti nel distacco delle murature che delimitano 
l'elemento strutturale, il distacco di impianti che vi risultino 
vincolati, la stonacatura degli stessi, la soffiatura o 
sabbiatura per eliminare impurità e polveri, il successivo 
ripristino finale consistente nell'esecuzione finale 
dell'intonaco, la chiusura dei varchi creati nelle murature, il 
ripristino dei collegamenti eventuali impiantistici alle 
strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte, secondo le istruzioni 
della D.L.  

 

 pilastro tra quinto e sesto livello   
 pilastro filo 40 a sezione 30x30  1,200 3,200 3,840 
 pilastri copertura   
 fili 27, 34, 35, a sezione 30x40  3,000 1,400 3,200 13,440 
           SOMMANO   m² =  17,280 1.571,00 27.146,88 
  

27  C.04.002-01   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi.   per metro quadro e uno strato di 
tessuto:  

 

 interventi sulle travi del corpo B, per incrementare   
 la resistenza a taglio   
 quinto livello, trave tra i fili 35-40, di sezione   
 30x45, quindi con perimetro libero di 0.70 metri  1,300 1,000 1,300 
 interventi sulle travi del corpo B, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 primo livello   
 trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
  
 A RIPORTARE   19,500 1.471.210,91 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   19,500 1.471.210,91 
 travi fili 2-3 e 5-6  2,000 3,000 1,000 6,000 
 secondo livello   
 trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 terzo livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 e 15-16, sezione 30x45,   
 lunghezza 0.70 metri  3,000 3,000 1,000 9,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 quarto livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 e 18-19, sezione   
 30x45, lunghezza 0.70 metri  4,000 3,000 1,000 12,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 quinto livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 e 18-19, sezione   
 30x45, lunghezza 0.70 metri  4,000 3,000 1,000 12,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  4,400 1,000 4,400 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  1,850 1,000 1,850 
 travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,300 1,000 3,300 
 sesto livello   
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,000 1,000 3,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,150 1,000 3,150 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,800 1,000 2,800 
 travi filo 1-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  4,150 1,000 4,150 
 travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  3,300 1,000 3,300 
 pilastro tra quinto e sesto livello   
 pilastro filo 40 a sezione 30x30  1,200 3,200 3,840 
 pilastri copertura   
 fili 27, 34, 35, a sezione 30x40  3,000 1,400 3,200 13,440 
           SOMMANO   m² =  150,280 309,62 46.529,69 
  

28  C.04.002-02   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2)  

 

  
 A RIPORTARE   1.517.740,60 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   1.517.740,60 
 Applicazione dello stucco epossidico; 3) Applicazione della 
resina bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) 
Applicazione della resina bicomponente; 6) Spolvero di 
quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9 mm; 
Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto 
e smaltimento a discarica degli imballi. 
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;  

 

 per due ulteriori strati   
 interventi sulle travi del corpo B, per incrementare   
 la resistenza a taglio   
 quinto livello, trave tra i fili 35-40, di sezione   
 30x45, quindi con perimetro libero di 0.70 metri  2,000 1,300 1,000 2,600 
 interventi sulle travi del corpo B, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 primo livello   
 trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  4,000 3,000 1,000 12,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,800 1,000 5,600 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 4,400 1,000 8,800 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,850 1,000 3,700 
 travi fili 2-3 e 5-6  4,000 3,000 1,000 12,000 
 secondo livello   
 trave filo 12-13 e 13-14, sezione 30x45, lunghezza   
 0.70 metri  4,000 3,000 1,000 12,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,800 1,000 5,600 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 4,400 1,000 8,800 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,850 1,000 3,700 
 terzo livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 e 15-16, sezione 30x45,   
 lunghezza 0.70 metri  6,000 3,000 1,000 18,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,800 1,000 5,600 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 4,400 1,000 8,800 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,850 1,000 3,700 
 quarto livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 e 18-19, sezione   
 30x45, lunghezza 0.70 metri  8,000 3,000 1,000 24,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,800 1,000 5,600 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 4,400 1,000 8,800 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,850 1,000 3,700 
 quinto livello   
 trave filo 12-13 , 13-14 , 15-16 e 18-19, sezione   
 30x45, lunghezza 0.70 metri  8,000 3,000 1,000 24,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,800 1,000 5,600 
 travi filo 28-41, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 4,400 1,000 8,800 
  
 A RIPORTARE   222,900 1.517.740,60 
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
 RIPORTO   222,900 1.517.740,60 
 travi filo 20-28, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 1,850 1,000 3,700 
 travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,300 1,000 6,600 
 sesto livello   
 trave filo 15-16, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,000 1,000 6,000 
 trave filo 14-15, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,150 1,000 6,300 
 trave filo 19-27, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 2,800 1,000 5,600 
 travi filo 1-12, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  2,000 4,150 1,000 8,300 
 travi filo 25-26, sezione 30x45, lunghezza 0.70   
 metri  2,000 3,300 1,000 6,600 
 pilastro tra quinto e sesto livello   
 pilastro filo 40 a sezione 30x30  2,000 1,200 3,200 7,680 
 pilastri copertura   
 fili 27, 34, 35, a sezione 30x40  6,000 1,400 3,200 26,880 
           SOMMANO   m² =  300,560 163,02 48.997,29 
  
  
  
 2) Totale  CORPO B   424.184,86  
  
  
 CORPO C   
  

29  NP 002   
 Lavori di preparazione delle travi per poter eseguire il 
rinforzo degli elementi strutturali innalzando le capacità 
resistenti a taglio, a flessione ed a pressoflessione, 
consistenti nel distacco delle murature che delimitano 
l'elemento strutturale, il puntellamento delle stesse se portate 
dalle travi, il distacco di impianti che vi risultino vincolati, il 
taglio del paviemnto esistente con successiva demolizione, 
compreso il sottofondo, la stonacatura delle travi, la 
soffiatura o sabbiatura per eliminare impurità e polveri, il 
successivo ripristino finale consistente nell'esecuzione finale 
dell'intonaco, il rifacimento del massetto di sottofondo e del 
pavimento rimosso, la chiusura dei varchi creati nelle 
murature, il ripristino dei collegamenti eventuali 
impiantistici alle strutture e la tinteggiatura finale, il tutto per 
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte, secondo le 
istruzioni della D.L.  

 

 interventi sulle travi del corpo C, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 piano terra, per zona con piano sottostante   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 28-29, trave 30x50, lunghezza 0.80 metr  3,350 1,100 3,685 
 primo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  3,400 0,900 3,060 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 secondo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  3,400 0,900 3,060 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80   
 metri  3,400 1,100 3,740 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,520 1,000 3,520 
 terzo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80   
 metri  3,400 1,100 3,740 
  
 A RIPORTARE   40,065 1.566.737,89 
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 RIPORTO   40,065 1.566.737,89 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,520 1,000 3,520 
 quarto livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  3,400 0,900 3,060 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,520 1,000 3,520 
 quinto livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
           SOMMANO   m² =  57,815 2.267,00 131.066,61 
  

30  C.04.002-01   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto ; 5) Applicazione 
della resina bicomponente; 6) Spolvero di quarzo sferoidale 
a granulometria controllata da 1,9 mm; Sono esclusi  i 
ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento 
a discarica degli imballi.   per metro quadro e uno strato di 
tessuto:  

 

 interventi sulle travi del corpo C, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 piano terra, per zona con piano sottostante   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 28-29, trave 30x50, lunghezza 0.80 metr  3,350 1,100 3,685 
 primo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  3,400 0,900 3,060 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 secondo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  3,400 0,900 3,060 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80   
 metri  3,400 1,100 3,740 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,520 1,000 3,520 
 terzo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80   
 metri  3,400 1,100 3,740 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,520 1,000 3,520 
 quarto livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  3,400 0,900 3,060 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  3,300 1,200 3,960 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  3,520 1,000 3,520 
 quinto livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,050 0,900 1,845 
           SOMMANO   m² =  57,815 309,62 17.900,68 
  

31  C.04.002-02   
 Applicazione in opera di sistema di  consolidamento FRP  
realizzato con tessuto unidirezionale in carbonio da 300 a 
320 gr/mq, per il confinamento a compressione e a 
pressoflessione di elementi in cemento armato e 
adeguamento antisismico, nel prezzo è incluso: 1) 
Applicazione del primer bicomponente, 2) Applicazione 
dello stucco epossidico; 3) Applicazione della resina 
bicomponente; 4) Applicazione del tessuto  

 

  
 A RIPORTARE   1.715.705,18 
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 ; 5) Applicazione della resina bicomponente; 6) Spolvero di 
quarzo sferoidale a granulometria controllata da 1,9 mm; 
Sono esclusi  i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto 
e smaltimento a discarica degli imballi. 
02) Per metro quadro e per ogni strato successivo di tessuto;  

 

 per due ulteriori strati   
 interventi sulle travi del corpo C, per incrementare   
 la resistenza a pressoflessione   
 piano terra, per zona con piano sottostante   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 2,050 0,900 3,690 
 trave filo 28-29, trave 30x50, lunghezza 0.80 metr  2,000 3,350 1,100 7,370 
 primo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 2,050 0,900 3,690 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 3,400 0,900 6,120 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  2,000 3,300 1,200 7,920 
 secondo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 2,050 0,900 3,690 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 3,400 0,900 6,120 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  2,000 3,300 1,200 7,920 
 trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80   
 metri  2,000 3,400 1,100 7,480 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  2,000 3,520 1,000 7,040 
 terzo livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 2,050 0,900 3,690 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  2,000 3,300 1,200 7,920 
 trave filo 28-29, sezione 30x50, lunghezza 0.80   
 metri  2,000 3,400 1,100 7,480 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  2,000 3,520 1,000 7,040 
 quarto livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 2,050 0,900 3,690 
 trave filo 21-29, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 3,400 0,900 6,120 
 trave filo 17-18, sezione 30x55, lunghezza 0.90   
 metri  2,000 3,300 1,200 7,920 
 trave filo 1-2, sezione 30x45, lunghezza 0.70 metri  2,000 3,520 1,000 7,040 
 quinto livello   
 trave filo 18-21, trave 30x40, lunghezza 0.60 metr  2,000 2,050 0,900 3,690 
           SOMMANO   m² =  115,630 163,02 18.850,00 
  
  
  
 3) Totale  CORPO C   167.817,29  
  
  
 4) Totale INTERVENTI MIGLIORAMENTO   
 STRUTTURALE SU SINGOLE ASTE   831.471,60  
  
 1) Totale LAVORI A MISURA PER   
 ADEGUAMENTO PLESSO EX SEDE PMIP   1.734.555,18  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A RIPORTARE   1.734.555,18 



 
Pag. 30 

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un. Importo  
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 ONERI DELLA SICUREZZA   
  
 ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA   
  
 Opere provvisionali ed apprestamenti   
  

32  S.01.035-01   
 Ponteggio completo in opera con mantovane,  basette, 
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e 
modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti 
spinottati, valutato per metro quadro di superfice 
asservita.Per il 1° mese o frazione: 
01) Per il 1° mese o frazione;  

 

 Ponteggio di protezione sul perimetro del plesso   
 edificato   
 Corpo A   
 lato est  18,100 7,200 130,320 
 lato nord  23,500 10,200 239,700 
 lato ovest  11,250 11,800 132,750 
 lato ovest su scala esterna  5,000 13,200 66,000 
 lato sud  8,850 11,800 104,430 
 lato sud su scala esterna  2,500 13,200 33,000 
 Corpo B   
 lato est  37,500 9,400 352,500 
 lato sud  13,500 11,500 155,250 
 lato ovest  3,550 11,500 40,825 
 19,800 11,500 227,700 
 lato nord  4,300 11,500 49,450 
 Corpo C   
 lato sud  30,800 11,500 354,200 
 lato ovest  13,500 14,700 198,450 
 lato nord  30,800 11,500 354,200 
 lato est  4,150 11,500 47,725 
           SOMMANO   m² =  2.486,500 13,95 34.686,68
  

33  S.01.035-02   
 Ponteggio completo in opera con mantovane,  basette, 
supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e 
modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad H manicotti 
spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita. 
02) Per ogni mese o frazione dopo il 1°;  

 

 Ponteggio di protezione sul perimetro del plesso   
 edificato, per ulteriori 11 mesi   
 Corpo A   
 lato est  11,000 18,100 7,200 1.433,520 
 lato nord  11,000 23,500 10,200 2.636,700 
 lato ovest  11,000 11,250 11,800 1.460,250 
 lato ovest su scala esterna  11,000 5,000 13,200 726,000 
 lato sud  11,000 8,850 11,800 1.148,730 
 lato sud su scala esterna  11,000 2,500 13,200 363,000 
 Corpo B   
 lato est  11,000 37,500 9,400 3.877,500 
 lato sud  11,000 13,500 11,500 1.707,750 
 lato ovest  11,000 3,550 11,500 449,075 
 11,000 19,800 11,500 2.504,700 
 lato nord  11,000 4,300 11,500 543,950 
 Corpo C   
 lato sud  11,000 30,800 11,500 3.896,200 
 lato ovest  11,000 13,500 14,700 2.182,950 
 lato nord  11,000 30,800 11,500 3.896,200 
 lato est  11,000 4,150 11,500 524,975 
           SOMMANO   m² =  27.351,500 0,54 14.769,81 
  

34  S.4.13.1   
 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, 
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio 
zincate e  

 

  
 A RIPORTARE   1.784.011,67 
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 preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare 
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, 
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una 
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli 
arredi).Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 
240 cm con altezza pari a 240 cm.  

 

 1,000  1,000 
           SOMMANO   cad =  1,000 421,26 421,26 
  

35  S.4.14.1   
 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, 
uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare 
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, 
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una 
finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). 
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di 
manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 
cm con altezza pari a 270 cm. Per due mesi successivi al 
primo  

 

 per undici mesi successivi al primo  11,000  11,000 
           SOMMANO   cad/30 =  11,000 259,09 2.849,99 
  

36  S.4.7.1   
 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico 
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in 
materiale plastico e maniglia di sicurezza.Vaso avente 
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed 
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da 
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.  

 

 1,000  1,000 
           SOMMANO   cad =  1,000 101,28 101,28 
  

37  S.4.8.1   
 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico 
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in 
materiale plastico e maniglia di sicurezza.Vaso avente 
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed 
esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, 
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da 
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.  

 

 per undici mesi successivi al primo  11,000  11,000 
           SOMMANO   cad/30 =  11,000 62,81 690,91 
  
  
  
 1) Totale  Opere provvisionali ed apprestamenti   53.519,93  
  
  
 Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche   
  

38  NP-SIC 01   
 Oneri per la realizzazione dell'impianto di terra del cantiere 
e delle misure di coordinamento per le misure collettive 
antincendio, con una valutazione a corpo  

 

 si considera n. 3 impianti considerando la   
 suddivisione nei tre corpi A, B e C del plesso   
  
 A RIPORTARE   1.788.075,11 
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 edificato  3,000  3,000 
           SOMMANO   acorpo =  3,000 1.300,00 3.900,00 
  
  
  
 2) Totale  Impianti di terra e protezione scariche   
 atmosferiche   3.900,00  
  
  
 1) Totale ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA   57.419,93  
  
  
  
 ONERI SPECIFICI, non considerati nella stima dei 
lavori  

 

  
 Misure prev.,prot. e DPI lavorazioni interferenti   
  

39  S.5.2.1   
 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce 
antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie 
antirumore e delle visiere. In PHED peso circa 330 g e 
barbatura in pvc. Si considera per gli addetti delle varie 
squadre di lavoro, considerando moltiplicato per 7, per 
indicare i mesi circa lavorativi riportati nel Gannt, oltre a 
DPI da utilizzare durante le visite di collaudo. N. lavoratori 
complessivi SQ8: 7 lavoratori  

 

 per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi   
 del diagramma di GANTT  400,000  400,000 
           SOMMANO   cad/30 =  400,000 0,33 132,00 
  

40  S.5.4.9   
 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette 
regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, 
ripari laterali e sopraciliari. Mascherina morbida a norma 
EN 166 classe ottica 1. Per un totale di 7 addetti, per 6 mesi 
circa lavorativi previsti dal Gannt  

 

 per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi   
 del diagramma di GANTT  400,000  400,000 
           SOMMANO   cad/30 =  400,000 0,22 88,00 
  

41  S.5.5.1   
 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo 
norma UNI EN 352. Inserti auricolari monouso stampati 
SNR 27 db a coppia. Per un totale di 7 addetti, per circa 6 
mesi lavorativi indicati nel Gannt  

 

 per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi   
 del diagramma di GANTT  400,000  400,000 
           SOMMANO   cad/30 =  400,000 0,06 24,00 
  

42  S.5.6.1   
 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di 
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, 
costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi 
naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri o 
particelle non nocive. Per un totale di 7 addetti, da utilizzare 
nei sei mesi circa del cantiere  

 

 per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi   
 del diagramma di GANTT  400,000  400,000 
           SOMMANO   cad/30 =  400,000 0,23 92,00 
  

43  S.5.10.5   
 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997.Crosta e cotone 
EN 420 - 388. Per i 7 addetti,  

 

  
 A RIPORTARE   1.792.311,11 
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 considerando la durata in mesi del cantiere   
 per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi   
 del diagramma di GANTT  400,000  400,000 
           SOMMANO   cad/30 =  400,000 1,28 512,00 
  

44  S.5.11.1   
 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di 
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997.Scarpa bassa di 
sicurezza EN 345 S1P. Per i 7 addetti, considerando 
l'effettiva presenza sul cantiere, oltre as un mese in più per le 
necessarie visite di collaudo  

 

 per un totale stimato di 400, derivante dall'analisi   
 del diagramma di GANTT  400,000  400,000 
           SOMMANO   cad/30 =  400,000 5,07 2.028,00 
  
  
  
 1) Totale  Misure prev.,prot. e DPI lavorazioni   
 interferenti   2.876,00  
  
  
 Mezzi e servizi di protezione collettiva   
  

45  S.3.16.8   
 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 
20/12/82, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla 
e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo 
della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg 
classe 21 A 113 BC.  

 

 in numero di 10  10,000  10,000 
           SOMMANO   cad =  10,000 56,57 565,70 
  

46  NP-SIC 04   
 Cartello di cantiere, contenente indicazioni di sicurezza ed 
eplicitazioni sul contenuto del lavoro e delle figure coinvolte 

 

 2,000  2,000 
           SOMMANO   cad =  2,000 77,00 154,00 
  

47  S.1.30.1   
 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di 
spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, 
sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro 
quadro di superfice effettiva. Nolo per il 1 ° mese o frazione. 
Per la realizzazione del parapetto di protezione collettiva 
intorno agli scavi e per realizzare camminamenti, di ridotta 
lunghezza, per superare gli scavi di altezza ridotta in cui 
saranno allocate le condotte drenanti.  

 

 per parapetti di protezione  2,000 40,000 1,100 88,000 
 2,000 4,000 1,100 8,800 
 2,000 12,000 1,100 26,400 
 2,000 4,000 1,100 8,800 
 4,000 8,000 1,100 35,200 
 4,000 6,000 1,100 26,400 
 2,000 40,000 1,100 88,000 
 67,238 67,238 
           SOMMANO   m² =  348,838 6,72 2.344,19 
  
  
  
 2) Totale  Mezzi e servizi di protezione collettiva   3.063,89  
  
  
 Interventi sfasamento spaz./temp. lav. interferenti   
  

48  NP-SIC 02   
 Servizio di sorveglianza, con preposto individuato 
dall'impresa esecutrice, per l'esecuzione delle misure di 
coordinamento al fine di ridurre al minimo i rischi  

 

  
 A RIPORTARE   1.797.915,00 
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 interferenti, per un impegno complessivo di 6 ore da operaio 
specializzato  

 

 5,000  5,000 
           SOMMANO   acorpo =  5,000 219,00 1.095,00 
  
  
  
 3) Totale  Interventi sfasamento spaz./temp. lav.   
 interferenti   1.095,00  
  
  
 Misure coordinamento uso comune   
  

49  NP-SIC 03   
 Riunione di coordinamento iniziale e periodica, della durata 
di almeno 1 ora, tra le varie figure interessate al cantiere, per 
un numero minimo di 3 addetti (datore di lavoro, RSPP, 
RLS), per il coordinamento delle lavorazioni  

 

 9,000  9,000 
           SOMMANO   cad =  9,000 110,00 990,00 
  
  
  
 4) Totale  Misure coordinamento uso comune   990,00  
  
  
 2) Totale ONERI SPECIFICI, non considerati   
 nella stima dei lavori   8.024,89  
  
 2) Totale ONERI DELLA SICUREZZA   65.444,82  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A RIPORTARE   1.800.000,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
LAVORI A MISURA PER ADEGUAMENTO PLESSO EX 
SEDE PMIP  

1  1.734.555,18 

OPERE SU PARETI PERIMETRALI E   
PAVIMENTI  1  251.072,16 

RIMOZIONI INFISSI, MURATURE   
ESTERNE E PAVIMENTI  1 88.520,06 
MURATURE CON BUCATURE   
ALLINEATE E RIFACIMENTO  11 162.552,10 
MASSETTO   

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO   
DELLA VULNERABILITA'  15  652.011,42 

CORPO A  15 288.549,02 
CORPO B  17 363.462,40 

INTERVENTI MIGLIORAMENTO   
STRUTTURALE SU SINGOLE ASTE  19  831.471,60 

CORPO A  19 239.469,45 
CORPO B  22 424.184,86 
CORPO C  27 167.817,29 

ONERI DELLA SICUREZZA  30  65.444,82 
ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA  30  57.419,93 

Opere provvisionali ed apprestamenti  30 53.519,93 
Impianti di terra e protezione scariche   
atmosferiche  31 3.900,00 

ONERI SPECIFICI, non considerati nella stima   
dei lavori  32  8.024,89 

Misure prev.,prot. e DPI lavorazioni   
interferenti  32 2.876,00 
Mezzi e servizi di protezione collettiva  33 3.063,89 
Interventi sfasamento spaz./temp. lav.   
interferenti  33 1.095,00 
Misure coordinamento uso comune  34 990,00 

 
SOMMANO I LAVORI A MISURA  €  1.800.000,00
Importo complessivo dei lavori  €  1.800.000,00

 lì 14/04/2014  
 

          IL PROGETTISTA  
 

Ing. Raffaele GIANSANTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


