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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI
SICUREZZA  (SpCat 1)

1 / 1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera,
S.03.004.01 con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da

tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non
inferiore 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per
modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di
altezza pari a m 2,00.
COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE 175,00 2,000 350,00

SOMMANO mq 350,00 3,67 1´284,50

2 / 2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera,
S.03.004.02 con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da

tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non
inferiore 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per
modulo porta e terminali: Nolo con moduli di altezza pari a m
2,00.
Vedi voce n° 1 [mq 350.00] 24,00 8´400,00

SOMMANO mq/30g 8´400,00 0,52 4´368,00

3 / 3 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e
F.01.039.01 giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina

operatrice, attrezzatura, nonchè raccolta e carico, sono esclusi
trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e
rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m.

2,00

SOMMANO cad 2,00 28,83 57,66

4 / 4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.03.006.01 polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2

indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non
superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00.
DELIMITAZIONE AREA DI SCAVO FONDAZIONE
FABBRICATO 65,00 1,000 65,00
DELIMITAZIONE AREE DI PERICOLO 200,00 1,000 200,00

SOMMANO mq 265,00 2,78 736,70

5 / 5 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
S.03.006.02 polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2

indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non
superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,00.
DELIMITAZIONE AREA DI SCAVO FONDAZIONE
FABBRICATO 1,00 65,00 1,000 65,00
DELIMITAZIONE AREE DI PERICOLO 24,00 200,00 1,000 4´800,00

SOMMANO mq/30g 4´865,00 0,34 1´654,10

6 / 6 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
S.04.013.01 e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a

caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato
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R I P O R T O 8´100,96

con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240
cm con altezza pari a 240 cm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 416,44 416,44

7 / 7 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
S.04.014.01 e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a

caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato
con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm
con altezza pari a 270 cm.

23,00

SOMMANO cad/30g 23,00 258,62 5´948,26

8 / 8 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.04.007.02 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in

materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100
con vaso alla turca.

1,00

SOMMANO cad 1,00 97,41 97,41

9 / 9 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.04.008.02 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in

materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a
leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100
con vaso alla turca.

23,00

SOMMANO cad/30g 23,00 59,94 1´378,62

10 / 10 Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per
S.05.015.02 interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per

cantieri mobili fino a 25 addetti.
N°1 CASSETTA PER 24 MESI 1,00 24,000 24,00

SOMMANO cad/30g 24,00 6,44 154,56

11 / 11 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo
S.03.019.02 DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di

sicurezza: Da 2 Kg classe 34 BC.
N° 4 ESTINTORI PER 24 MESI *(par.ug.=4*24) 96,00 96,00

SOMMANO cad/30g 96,00 9,35 897,60

12 / 12 Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia,
B.04.018.04 retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso

eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura
degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm
10;
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R I P O R T O 16´993,85

CHIUSURA PORTE LIVELLO 0 2,00 1,20 2,200 5,28
CHIUSURA PORTA LIVELLO 1 4,00 2,200 8,80
CHIUSURA PORTE LIVELLO 2 2,00 1,20 2,200 5,28

SOMMANO mq 19,36 24,23 469,09

13 / 13 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni
B.13.018 a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in

rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998-
1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5 cm,
compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti,
orizzontali e verticali. .
Vedi voce n° 12 [mq 19.36] 19,36

SOMMANO mq 19,36 12,22 236,58

14 / 14 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con
B.13.026 rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio,

sabbie ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e
l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998-12005,
reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. .
Vedi voce n° 13 [mq 19.36] 19,36

SOMMANO mq 19,36 6,31 122,16

15 / 15 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su
B.21.006.01 superfici già preparate, fino a completa impregnazione del

supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi
provvisori fino a metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata:
fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.
Vedi voce n° 14 [mq 19.36] 19,36

SOMMANO mq 19,36 2,01 38,91

16 / 16 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
S.02.001.04 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.
Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m.

10,00

SOMMANO cad 10,00 18,99 189,90

17 / 17 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
S.02.002.06 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo
giallo 500x666 mm visibilità 16 m.

10,00

SOMMANO cad 10,00 26,83 268,30

18 / 18 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
S.02.003.03 direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:
Sfondo bianco 333x333 mm visibiltà 12 m.

10,00

SOMMANO cad 10,00 10,88 108,80

19 / 19 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti
S.01.035.01 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,

realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato
per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione.
PROSPETTO FRONTALE 40,00 16,500 660,00
PROSPETTO LATERALE SX 16,00 16,500 264,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 924,00 18´427,59

PROSPETTO LATERALE DX 10,00 16,500 165,00

SOMMANO mq 1´089,00 8,97 9´768,33

20 / 20 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti
S.01.035.02 agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,

realizzato con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato
per metro quadro di superfice asservita. Per ogni mese o frazione
dopo il 1°.
Vedi voce n° 19 [mq 1 089.00] 20,00 21´780,00

SOMMANO mq/30g 21´780,00 0,47 10´236,60

INGRESSI SU VIA FOGGIA  (SpCat 2)

21 / 33 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di
B.02.022.06 cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di inferriata;
RIMOZIONE RECINZIONE PER APERTURA INGRESSO
AUTOMEZZI 5,00 1,450 7,25
RIMOZIONE RECINZIONE PER APERTURA INGRESSO
LABORATORI 5,00 1,450 7,25

SOMMANO mq 14,50 4,82 69,89

22 / 34 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,
E.02.016 compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di

rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso l'eventuale taglio dei
ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori.
ELEVAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI 5,00 0,300 0,800 1,20
ELEVAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI 1,50 0,300 1,450 0,65
FONDAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI 5,00 1,000 0,300 1,50
ELEVAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
LABORATORI 5,00 0,300 0,800 1,20
FONDAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
LABORATORI 5,00 1,000 0,300 1,50

SOMMANO mc 6,05 53,19 321,80

23 / 35 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.08 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti

diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. calcestruzzi
cementizi armati CER 17.01.01.
Vedi voce n° 34 [mc 6.05] 2500,000 15´125,00

SOMMANO kg 15´125,00 0,06 907,50

24 / 36 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,
E.01.003 pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,

compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed
il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per
spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.
INGRESSO AUTOMEZZI 10,00 5,000 50,00
INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 50,00

SOMMANO mq 100,00 3,65 365,00

25 / 37 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
E.01.039.12 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti

diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 40´096,71

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele
bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER
17.03.02.
Vedi voce n° 36 [mq 100.00] 0,10 1650,000 16´500,00

SOMMANO kg 16´500,00 0,06 990,00

26 / 38 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi
E.02.001.01 lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta
di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di
sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di
posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20),
per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o
l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di
opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei
di corsi d'acqua in magra, ecc., compreso le rocce tenere da
piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di
massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure
la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e
cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello
stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di
acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche
se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del
materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;
INGRESSO AUTOMEZZI *(H/peso=1,1/2) 10,00 5,000 0,550 27,50
INGRESSO LABORATORI *(H/peso=1,1/2) 10,00 5,000 0,550 27,50

SOMMANO mc 55,00 4,63 254,65

27 / 39 Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle
E.02.017 demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei

Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di
discarica.
Vedi voce n° 38 [mc 55.00] 15,00 825,00

SOMMANO mc/km 825,00 0,51 420,75

28 / 40 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
E.01.039.14 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti

diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER
17.05.04.
Vedi voce n° 38 [mc 55.00] 1600,000 88´000,00

SOMMANO kg 88´000,00 0,03 2´640,00

29 / 41 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti
E.02.013.02 da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

opera al di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresa la
compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate
secondo le istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito.
INGRESSO AUTOMEZZI 10,00 5,000 0,200 10,00
INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 0,200 10,00

SOMMANO mc 20,00 27,61 552,20

30 / 42 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
E.03.043.04 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max

inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20.

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 44´954,31

INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 0,100 5,00

SOMMANO mc 5,00 87,35 436,75

31 / 43 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
E.03.101 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.
INGRESSO LABORATORIO Ø8 20X20 1,05 10,00 5,000 3,950 207,38

SOMMANO kg 207,38 1,49 309,00

32 / 44 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con
E.04.013 impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, aventi

perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n. 34) 20%
confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume in quantità
non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle
modalità indicate nel Capitolato Speciale, compresa la fornitura e
stesa del legante di ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mq. di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con finitrici e
cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di
cm. 3.
INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 4,16 208,00

33 / 45 Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito a
B.05.060.04 mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa

fondazione di appoggio in calcestruzzo di sezione 20x10 cm. od
equivalente, relativo scavo, rinterro, sistemazione del terreno a
posa ultimata e sgombero della terra esuberante: idem come a 02)
sezione 12x28 cm.
A DELIMITAZIONE CORSIA INGRESSO AUTOMEZZI 2,00 10,00 20,00
A DELIMITAZIONE CORSIA INGRESSO LABORATORI 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 40,00 16,89 675,60

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE  (SpCat 3)

34 / 21 Quadro elettrico generale da cantiere completo di apparecchiatura
APS.01 di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da

64A con n°5 prese e grado di protezione IP55. Costo mensile
Q1 1,00 24,000 24,00

SOMMANO cad/30g 24,00 21,25 510,00

35 / 22 Quadro elettrico secondario a spina da cantiere con n°4 prese e
APS.02 grado di protezione IP55. Costo mensile

Q2-Q3-Q4 3,00 24,000 72,00

SOMMANO cad/30g 72,00 13,75 990,00

36 / 23 Fornitura e posa in opera di trasformatori di sicurezza in doppio
D3.04.027.06 isolamento ( apparecchi di seconda classe) 12/24 Va C poste su

guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti :
trasformatore 230/12/24 V selv 63VA 5 moduli DIN.

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,60 62,60

37 / 24 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra
D3.03.007 realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni

orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore
minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 48´146,26

compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e
i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita.
POZZETTO PER DISPERSORI DI TERRA 4,00

SOMMANO cad 4,00 160,28 641,12

38 / 25 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce
D3.03.001 zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5

mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di
conduttori tondi o bandella In opera su terreno di qualsiasi natura
(anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.
DISPERSORI DI TERRA 4,00

SOMMANO cad 4,00 68,66 274,64

39 / 26 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame
D3.03.002.02 nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura,

compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro
onere e magistero: della sezione di 50 mmq.
COLLAGAMENTO DISPERSORI DI TERRA 85,00 85,00

SOMMANO ml 85,00 35,40 3´009,00

40 / 27 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali
D3.03.006 umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq

guaina giallo-verde posto entro tubazione in PVC serie leggera
del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato
completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e
magistero.
COLLEGAMENTI A DISPERSORI DI TERRA 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 29,35 117,40

41 / 28 Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico
D3.06.006.12 atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,

compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di
accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 40.
CAVIDOTTO PER LINEE ELETTRICHE 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 10,77 861,60

42 / 29 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l
D3.05.008.06 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle
Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro
canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere
dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 16 mmq.;
DA GRUPPO DI MISURA A QUADRO GENERALE 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 9,39 140,85

43 / 30 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l
D3.05.008.04 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle
Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro
canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere
dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 6 mmq.;
DA Q1 A Q2 35,00 35,00
DA Q1 A GRU 80,00 80,00
DA Q1 A Q3 E Q4 50,00 50,00

SOMMANO ml 165,00 5,05 833,25
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R I P O R T O 54´024,12

44 / 31 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l
D3.05.008.02 kV lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle
Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro
canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere
dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;
DA Q1 A BARACCA 5,00 5,00
DA Q1 A SERVIZI IGIENICI 10,00 10,00

SOMMANO ml 15,00 4,02 60,30

45 / 32 Proiettore per lampada alogena realizzata in alluminio pressofuso,
D3.09.001.01 con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di

protezione pari a IP55, fornito e posto in opera. Sono Compresi:
la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori
necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per lampade fino a 500W.
LAMPADE PER ILLUMINAZIONE CANTIERE 2,00

SOMMANO cad 2,00 54,55 109,10

RIPRISTINO RECINZIONE SU VIA FOGGIA  (SpCat 4)

46 / 46 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,
E.01.003 pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,

compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed
il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per
spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.
TAPPETO BITUMINOSO SU INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 3,65 182,50

47 / 47 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
E.01.039.12 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti

diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele
bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER
17.03.02.
Vedi voce n° 46 [mq 50.00] 0,10 1650,000 8´250,00

SOMMANO kg 8´250,00 0,06 495,00

48 / 48 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
B.01.006.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione

inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od
altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per
il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali
ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt.
2;
SCAVO DI FONDAZIONE MURO RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI 5,00 1,200 0,500 3,00
SCAVO DI FONDAZIONE MURO RECINZIONE INGRESSO
LABORATORI 5,00 1,200 0,500 3,00

SOMMANO mc 6,00 8,32 49,92

49 / 49 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.03 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max

inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
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R I P O R T O 54´920,94

ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.
MAGRONE FONDAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 5,00 1,200 0,100 0,60
MAGRONE FONDAZIONE MURO INGRESSO
LABORATORI 5,00 1,200 0,100 0,60

SOMMANO mc 1,20 85,09 102,11

50 / 50 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.
Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
FONDAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 5,00 1,200 0,400 2,40
FONDAZIONE MURO INGRESSO LABORATORI 5,00 1,200 0,400 2,40

SOMMANO mc 4,80 103,66 497,57

51 / 51 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.014.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.
Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 5,00 0,300 0,800 1,20
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 1,50 0,300 1,450 0,65
ELEVAZIONE MURO INGRESSO LABORATORI 5,00 0,300 0,800 1,20

SOMMANO mc 3,05 105,73 322,48

52 / 52 Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entità fino
B.05.028 ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera. ( Percentuale

20,00 % )
Vedi voce n° 49 [mc 1.20] 1,20
Vedi voce n° 50 [mc 4.80] 4,80
Vedi voce n° 51 [mc 3.05] 3,05

SOMMANO mc 9,05 17,02 154,03

53 / 53 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
B.05.031.01 semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,

successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza
di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in
fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;
FONDAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 2,00 5,00 0,400 4,00
FONDAZIONE MURO INGRESSO LABORATORIO 2,00 5,00 0,400 4,00
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 2,00 5,00 0,800 8,00
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 2,00 1,50 1,450 4,35
ELEVAZIONE MURO INGRESSO LABORATORIO 2,00 5,00 0,800 8,00

SOMMANO mq 28,35 14,81 419,86

54 / 54 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
B.05.037.02 lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
MURI SU INGRESSO AUTOMEZZI E LABORATORI (IN
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R I P O R T O 56´416,99

RAGIONE DI 100 KG MC)
Vedi voce n° 50 [mc 4.80] 100,000 480,00
Vedi voce n° 51 [mc 3.05] 100,000 305,00

SOMMANO kg 785,00 1,20 942,00

55 / 55 Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta costituita da
B.16.011 zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso una mano di

antiruggine e opere murarie.
RIPRISTINO  RECINZIONE SU INGRESSO AUTOMEZZI 30,00
RIPRISTINO  RECINZIONE SU INGRESSO LABORATORI 30,00

SOMMANO kg 60,00 3,09 185,40

56 / 56 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un
B.13.010.04 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo

lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a
2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di
finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di
cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata.
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 5,00 0,800 4,00
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI 2,00 1,50 1,450 4,35
ELEVAZIONE MURO INGRESSO LABORATORIO 5,00 0,800 4,00

SOMMANO mq 12,35 14,36 177,35

57 / 57 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm. 0,2 e 20, esenti
E.02.013.02 da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

opera al di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresa la
compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate
secondo le istruzioni della D.L. se provenienti da cave di prestito.
INGRESSO AUTOMEZZI 10,00 5,000 0,800 40,00
INGRESSO AUTOMEZZI 10,00 5,000 0,800 40,00

SOMMANO mc 80,00 27,61 2´208,80

58 / 58 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder),
E.04.007 ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista

dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con
idonei impianti con dosaggi e modalità indicati da Capitolato
Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera
con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 6 a 14
tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti,
compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con
eventuale spessore variabile per raggiungere particolari
configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria; per
volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.
INGRESSO AUTOMEZZI 10,00 5,000 8,000 400,00
INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 8,000 400,00

SOMMANO mq/cm 800,00 1,85 1´480,00

59 / 59 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con
E.04.013 impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, aventi

perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n. 34) 20%
confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume in quantità
non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle
modalità indicate nel Capitolato Speciale, compresa la fornitura e
stesa del legante di ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mq. di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con finitrici e
cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di
cm. 3.
INGRESSO AUTOMEZZI 10,00 5,000 50,00
INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 50,00

SOMMANO mq 100,00 4,16 416,00
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R I P O R T O 61´826,54

Parziale LAVORI A MISURA euro 61´826,54

T O T A L E   euro 61´826,54

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 



pag. 12

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 38´432,52 62,162
  002 INGRESSI SU VIA FOGGIA 8´151,14 13,184
  003 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 7´609,86 12,308
  004 RIPRISTINO RECINZIONE SU VIA FOGGIA 7´633,02 12,346

Totale SUPER CATEGORIE euro 61´826,54 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 61´826,54 100,000

M:001 ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA euro 38´432,52 62,162
M:002 INGRESSI SU VIA FOGGIA euro 8´151,14 13,184
M:003 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 7´609,86 12,308
M:004 RIPRISTINO RECINZIONE SU VIA FOGGIA euro 7´633,02 12,346

TOTALE  euro 61´826,54 100,000

     Data, 06/10/2011

Il progettista
Ing. Salvatore Terribile
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