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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
S.03.004.01

212
S.03.004.02

3/3
F.01.039.01

44
$.03.006.01

5/5
$.03.006.02

6/6
S.04.013.01

LAVORI A MISURA

ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI
SICUREZZA (SpCat 1)

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore amm 40
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non
inferiore 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per
modulo porta e terminali: Montaggio per nolo con moduli di
atezzapari am 2,00.

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera,
con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore amm 40
controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non
inferiore 35 Kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per
modulo porta e terminali: Nolo con moduli di altezza pari am
2,00.

Vedi voce n® 1 [mg 350.00]

SOMMANO mgq/30g

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansasiti in parchi e
giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, nonche raccolta e carico, sono esclusi
trasporti a centri di smaltimento, oneri di smaltimento e
rimozione del ceppo: esemplari di altezzafino a6 m.

SOMMANO cad

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con retein
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2
indeformabile di color arancio brillante amaglie ovoidali,
resistenza atrazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non
superiore am 1,5: Montaggio per nolo per altezzapari am 1,00.
DELIMITAZIONE AREA DI SCAVO FONDAZIONE
FABBRICATO

DELIMITAZIONE AREE DI PERICOLO

SOMMANO mg

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con retein
polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2
indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza atrazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distenza non
superioream 1,5: Nolo per altezza pari am 1,00.
DELIMITAZIONE AREA DI SCAVO FONDAZIONE
FABBRICATO

DELIMITAZIONE AREE DI PERICOLO

SOMMANO mg/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
elocali infermeria: costituito da strutturain acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore amm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato

24,00

1,00
24,00

175,00

65,00
200,00

65,00
200,00

2,000

1,000
1,000

1,000
1,000

350,00

350,00

8'400,00

8°400,00

2,00

2,00

65,00
200,00

265,00

65,00
4800,00

4°865,00

3,67

0,52

28,83

2,78

0,34

1'284,50

4/368,00

57,66

736,70

1'654,10

A RIPORTARE

87100,96
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RIPORTO

8100,96

717
S.04.014.01

8/8
S.04.007.02

9/9
$.04.008.02

10/10
S.05.015.02

11/11
$.03.019.02

12/12
B.04.018.04

con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240
cm con atezza pari @240 cm.

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
elocali infermeria, costituito da strutturain acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore amm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato
con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi a primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenutain esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm
con atezza pari a270 cm.

SOMMANO cad/30g

Box bagno, costituito da strutturain materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esternain
materiale plastico e manigliadi sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico afossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Daminimo cm 100 x 100
con vaso alaturca

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da strutturain materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, portaesternain
materiale plastico e manigliadi sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico afossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a
leva. Nolo per i mesi successivi a primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Daminimo cm 100 x 100
con vaso alaturca

SOMMANO cad/30g

Specialitamedicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per
cantieri mobili fino a 25 addetti.
N°1 CASSETTA PER 24 MESI

SOMMANO cad/30g

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo
DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza: Da2 Kg classe 34 BC.

N° 4 ESTINTORI PER 24 MES! *(par.ug.=4* 24)

SOMMANO cad/30g

Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia,
rettao curvaed aqualsiasi altezza o profondita, compreso
eventudli architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellature
degli incastri amuro e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto aregola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm
10;

1,00

96,00

24,000

1,00

1,00

23,00

23,00

1,00

1,00

23,00

23,00

24,00

24,00

96,00

96,00

416,44

258,62

97,41

59,94

6,44

9,35

416,44

57948,26

97,41

1'378,62

154,56/

897,60

A RIPORTARE

16993,85
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16'993,85
CHIUSURA PORTE LIVELLO O 2,00 1,20 2,200 5,28
CHIUSURA PORTA LIVELLO 1 4,00 2,200 8,80
CHIUSURA PORTE LIVELLO 2 2,00 1,20 2,200 5,28
SOMMANO mq 19,36 24,23 469,09
13/13 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni
B.13.018 abase di calceidraulicanaturale einerti silico calcarei dosati in
rapporto costante, marcato CE in conformita alla norma 998-
1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non inferiorea 1.5 cm,
compresa laformazione di spigoli vivi rientranti sporgenti,
orizzontali e verticali. .
Vedi voce n® 12 [mq 19.36] 19,36
SOMMANO mq 19,36 12,22 236,58
14/ 14 Rasaturadi intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con
B.13.026 rasante abase di calce idrata, cemento portland bianco o grigio,
sabbie ed additivi specifici per migliorare lalavorabilitae
|'adesione, marcato Ce in conformita alla norma 998-12005,
reazione al fuoco: classe A1, lisciato aregoladarte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessoretral e 3 mm. .
Vedi voce n® 13 [mq 19.36] 19,36
SOMMANO mq 19,36 6,31 122,16
15/15 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su
B.21.006.01 |superfici gia preparate, fino acompletaimpregnazione del
supporto, nel prezzo sono compresi scale, cavalletti, ponteggi
provvisori fino ametri 4 di atezza e pulitura ad opera ultimata:
fondo abase di resine acriliche in fase acquosa.
Vedi voce n® 14 [mq 19.36] 19,36
SOMMANO mq 19,36 2,01 38,91
16/ 16 Cartelli di divieto, conformi al DIgs 493/96, attuazione della
S.02.001.04 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameriadi
aluminio, con pellicola adesivarifrangente grandangol are.
Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m.
10,00
SOMMANO cad 10,00 18,99 189,90
17/17 Cartelli di pericolo, conformi a DIgs 493/96, attuazione della
S.02.002.06 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesivarifrangente grandagolare: Sfondo
giallo 500x666 mm visibilita 16 m.
10,00
SOMMANO cad 10,00 26,83 268,30
18/18 Cartelli di obbligo, conformi a DIgs 493/96, attuazione della
S.02.003.03 |direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
aluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangol are:
Sfondo bianco 333x333 mm visibilta 12 m.
10,00
SOMMANO cad 10,00 10,88 108,80
19/19 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti
S.01.035.01 |agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
realizzato con I'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato
per metro quadro di superfice asservita. Per il 1° mese o frazione.
PROSPETTO FRONTALE 40,00 16,500 660,00
PROSPETTO LATERALE SX 16,00 16,500 264,00
A RIPORTARE 924,00 18'427,59
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 924,00 18°427,59
PROSPETTO LATERALE DX 10,00 16,500 165,00
SOMMANO mq 1°089,00 897 9'768,33
20/ 20 Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti
S.01.035.02 |agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
realizzato con I'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato
per metro quadro di superfice asservita. Per ogni mese o frazione
dopoil 1°.
Vedi voce n® 19 [mq 1 089.00] 20,00 21°780,00
SOMMANO mq/30g 21°780,00 0,47 10°236,60
INGRESS!I SU VIA FOGGIA (SpCat 2)
21/33 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di
B.02.022.06 |cui alavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di inferriata;
RIMOZIONE RECINZIONE PER APERTURA INGRESSO
AUTOMEZZI 5,00 1,450 7,25
RIMOZIONE RECINZIONE PER APERTURA INGRESSO
LABORATORI 5,00 1,450 7,25
SOMMANO mq 14,50 4,82 69,89
22/ 34 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra,
E.02.016 compreso I'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di
rifiuto nelle pertinenze stradali, compreso |'eventuale taglio dei
ferri, eseguita con mezzi meccanici o martelli demolitori.
ELEVAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI 5,00 0,300 0,800 1,20
ELEVAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI 1,50 0,300 1,450 0,65
FONDAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI 5,00 1,000 0,300 1,50
ELEVAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
LABORATORI 5,00 0,300 0,800 1,20
FONDAZIONE MURO DI RECINZIONE INGRESSO
LABORATORI 5,00 1,000 0,300 1,50
SOMMANO mc 6,05 53,19 321,80
23/35 Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero
B.25.004.08 |di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
diversi. Lo smaltimento dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara
consegnato alaD.L. per la contabilizzazione. calcestruzzi
cementizi armati CER 17.01.01.
Vedi voce n° 34 [mc 6.05] 2500,000| 15°125,00
SOMMANO kg 15'125,00 0,06 907,50
24/ 36 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,
E.01.003 pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,
compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed
il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per
spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.
INGRESSO AUTOMEZZI 10,00 5,000 50,00
INGRESSO LABORATORI 10,00 5,000 50,00
SOMMANO mq 100,00 3,65 365,00
25/37 Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero
E.01.039.12 |di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
diversi. Lo smaltimento dovra’ essere certificato da formulario di
A RIPORTARE 40°096,71]
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407096, 71]

26/38
E.02.001.01

27/39
E.02.017

28/40
E.01.039.14

29/41
E.02.013.02

30/42
E.03.043.04

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che saral
consegnato alaD.L. per la contabilizzazione. Miscele
bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER
17.03.02.

Vedi voce n° 36 [mq 100.00]

SOMMANO kg

Scavo di shancamento eseguito, anche a campioni di qualsias
lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri asecco o in malta
di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di
sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di
posadei rilevati (qualoralo scavo superi la profondita di cm. 20),
per aperturadi galleriein artificiae, per laformazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e canali, per I'impianto di
opere d'arte, per laregolarizzazione ed approfondimento di alvei
di corsi d'acquain magra, ecc., compreso le rocce tenere da
piccone, esclusi solo larocciaduradaminaedi trovanti di
dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresi la demolizione di
massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure
laregolarizzazione delle scarpate in trinces, il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie e larimozione preventivadello
stato di humus quando necessario; compreso |'esaurimento di
acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche
Se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso il trasporto del
materiale di risultain rilevato nell'ambito del cantiere;
INGRESSO AUTOMEZZI *(H/peso=1,1/2)

INGRESSO LABORATORI *(H/peso=1,1/2)

SOMMANO mc

Trasporto erifiuto di materiali di risulta provenienti dalle
demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei
Lavori e/o adiscarica 0 impianto autorizzato, escluso oneri di
discarica.

Vedi voce n° 38 [mc 55.00]

SOMMANO mc/km

Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
diversi. Lo smaltimento dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara
consegnato alaD.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER
17.05.04.

Vedi voce n° 38 [mc 55.00]

SOMMANO kg

Materiali aridi aventi pezzatura compresatracm. 0,2 e 20, esenti
damateriali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in
operaal di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresala
compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate
secondo leistruzioni dellaD.L. se provenienti dacave di prestito.
INGRESSO AUTOMEZZI

INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mc

Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max
inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi |'uso dellapompae del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20.

0,10

15,00

10,00
10,00

10,00
10,00

5,000
5,000

5,000
5,000

1650,000

0,550
0,550

1600,000

0,200
0,200

16"500,00

16°500,00

27,50
27,50

55,00

825,00

825,00

88°000,00

88°000,00

10,00
10,00

20,00

0,06

4,63

0,51

0,03

27,61

990,00

254,65

420,75

2'640,00

552,20

A RIPORTARE

44°954,31]
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RIPORTO

44°954,31]

31/43
E.03.101

32/44
E.04.013

33/45
B.05.060.04

34/21
APS.01

35/22
APS.02

36/23
D3.04.027.06

37/24
D3.03.007

INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mc

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavoratae
tagliata a misura, postain opera aregola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del
tipo B450C controllato in stabilimento.

INGRESSO LABORATORIO @8 20X 20

SOMMANO kg

Tappeto di usurain calcestruzzo bituminoso, ottenuto con
impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, aventi
perditadi peso allaprovalLos Angeles (CNR BU n. 34) 20%
confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume in quantita
non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle
modalitaindicate nel Capitolato Speciale, compresalaforniturae
stesa del legante di ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mg. di
emulsione bituminosa a 55%; steso in opera con finitrici e
cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di
cm. 3.

INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mq

Cordolo in conglomerato di cemento vibrato, rastremato o finito ¢
mezzo tondo, lunghezza 1.00 mt. dato in opera compresa
fondazione di appoggio in calcestruzzo di sezione 20x10 cm. od
equivalente, relativo scavo, rinterro, sistemazione del terreno a
posa ultimata e sgombero della terra esuberante: idem come a 02)
sezione 12x28 cm.

A DELIMITAZIONE CORSIA INGRESSO AUTOMEZZI

A DELIMITAZIONE CORSIA INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mi

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (SpCat 3)

Quadro elettrico generale da cantiere completo di apparecchiature
di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da
64A con n°5 prese e grado di protezione |P55. Costo mensile

Q1

SOMMANO cad/30g

Quadro elettrico secondario a spina da cantiere con n°4 prese e
grado di protezione IP55. Costo mensile

Q2-Q3-Q4

SOMMANO cad/30g

Fornitura e posain operadi trasformatori di sicurezzain doppio
isolamento ( apparecchi di seconda classe) 12/24 Va C poste su
guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti :
trasformatore 230/12/24 V selv 63VA 5 moduli DIN.

SOMMANO cad

Pozzetto di messa aterra Formazione di pozzetto di messaaterra)
realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmag) del!e dimensioni
orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore
minimo di 10 cm completo di chiusino carrabilein ghisa

1,05

2,00
2,00

1,00

3,00

10,00

10,00

10,00

10,00
10,00

5,000

0,100

3,950

24,000

24,000

5,00

5,00

207,38

207,38

50,00

50,00

20,00
20,00

40,00

24,00

24,00

72,00

72,00

1,00

1,00

87,35

1,49

4,16

16,89

21,25

13,75

62,60

436,75

309,00

208,00

675,60

510,00

990,00

62,60

A RIPORTARE

48'146,26)
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48°146,26)

38/25
D3.03.001

39/26
D3.03.002.02

40/ 27
D3.03.006

41/28
D3.06.006.12

42129
D3.05.008.06

43/30
D3.05.008.04

compresi gli oneri per laformazione della sede di contenimento e
i relativi ripristini, laregolarizzazione del piano di fondo ed ogni
altro onere e magistero per dare I'operafinita

POZZETTO PER DISPERSORI DI TERRA

SOMMANO cad

Foniturae posain operadi dispersore di terrain acciaio dolce
zincato afuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5
mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di
conduttori tondi o bandella In opera su terreno di qualsiasi natura
(anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.
DISPERSORI DI TERRA

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi dispersore di terrain cordadi rame
nudain operainterrataa 0,5 m su terreno di qualsiasi natura,
compresi gli oneri scavo amano, posa e ripristino ed ogni altro
onere e magistero: della sezione di 50 mmg.
COLLAGAMENTO DISPERSORI DI TERRA

SOMMANO ml

Fornitura e posain operadi collegamento equipotenzialein locali
umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq
guaina giallo-verde posto entro tubazione in PV C serie leggera
del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato
completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e
magistero.

COLLEGAMENTI A DISPERSORI DI TERRA

SOMMANO cad

Guaina spiralata serie normale in material e termoplastico
atoestinguente a base di PVC, posataavistaaregoladarte,
compresalaforniturael'installazione di appositi sostegni e di
accessori di fissaggio nel seguenti diametri: Guaina diam. 40.
CAVIDOTTO PER LINEE ELETTRICHE

SOMMANO ml

Fornitura e posain operadi cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l
kV Ix (3x1,5 mmaq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
sottoguaina di PV C non propagante I'incendio, in conformita alle
Norme CEIl 20-22, marchiato 1.M.Q., dato in opera entro
canalette o infilato in tubazioni gia predisposte, compreso |'onere
dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 16 mmaq;

DA GRUPPO DI MISURA A QUADRO GENERALE

SOMMANO ml

Fornitura e posain operadi cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/I
kV Ix (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
sottoguaina di PV C non propagante I'incendio, in conformita alle
Norme CEIl 20-22, marchiato 1.M.Q., dato in opera entro
canalette o infilato in tubazioni gia predisposte, compreso |'onere
dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 6 mmgq.;

DA Q1A Q2

DA Q1 A GRU

DA Q1A Q3EQ4

SOMMANO ml

85,00

4,00

80,00

15,00

35,00
80,00
50,00

4,00

4,00

4,00

4,00

85,00

85,00

4,00

4,00

80,00

80,00

15,00

15,00

35,00
80,00
50,00

165,00

160,28

68,66

35,40

29,35

10,77

9,39

5,05

641,12

274,64

37009,00

117,40

861,60

140,85

833,25

A RIPORTARE

54'024,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

54°024,12

44/31
D3.05.008.02

45/ 32
D3.09.001.01

46/ 46
E.01.003

471 47
E.01.039.12

48/ 48
B.01.006.01

49/ 49
B.05.001.03

Fornitura e posain operadi cavo tripolare FG7R- FG70R 0.6/l
kV Ix (3x1,5 mma), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
sottoguaina di PV C non propagante I'incendio, in conformitaalle
Norme CEl 20-22, marchiato 1.M.Q., dato in opera entro
canalette o infilato in tubazioni gia predisposte, compreso |'onere
dei collegamenti a morsettiere ero apparecchiatura ed ogni altro
onere e magistero: sezione 2,5 mmg;

DA Q1 A BARACCA

DA Q1 A SERVIZI IGIENICI

SOMMANO ml

Proiettore per lampada alogena realizzatain alluminio pressofuso
con schermo in vetro, riflettore in aluminio, con grado di
protezione pari alP55, fornito e posto in opera. Sono Compresi:
lastaffadi fissaggio; lalampada alogena; tutti gli accessori
necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Per lampade fino a 500W.

LAMPADE PER ILLUMINAZIONE CANTIERE

SOMMANO cad

RIPRISTINO RECINZIONE SU VIA FOGGIA (SpCat 4)

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,
pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,
compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed
il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per
spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.

TAPPETO BITUMINOSO SU INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mq

Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti
diversi. Lo smaltimento dovra’ essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara
consegnato allaD.L. per la contabilizzazione. Miscele
bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER
17.03.02.

Vedi voce n° 46 [mq 50.00]

SOMMANO kg

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmg, compreso trovanti e strutture murarie od
atri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un
deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le
eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per
il rinterro, il trasporto al'interno del cantiere, escluse le eventuali
ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento ¢
discaricao ad impianto di trattamento: per profondita fino amt.
2

SCAVO DI FONDAZIONE MURO RECINZIONE INGRESSO
AUTOMEZZI

SCAVO DI FONDAZIONE MURO RECINZIONE INGRESSO
LABORATORI

SOMMANO mc

Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max
inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi I'uso dellapompae del
vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e

0,10

5,00
10,00

10,00

5,00

5,00

1,200

1,200

1650,000

0,500

0,500

5,00
10,00

15,00

2,00

2,00

50,00

50,00

8°250,00

8'250,00

3,00
3,00

6,00

4,02

54,55

3,65

0,06

8,32

60,30

109,10

182,50,

495,00

49,92

A RIPORTARE

54°920,94]
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

547920,94]

50/ 50
B.05.002.01

51/51
B.05.014.01

52/52
B.05.028

53/53
B.05.031.01

54/54
B.05.037.02

ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.

MAGRONE FONDAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI|
MAGRONE FONDAZIONE MURO INGRESSO
LABORATORI

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresalafornituradel materialein cantiere, il suo
spargimento, I'uso di pompa, la vibrazione e quant'atro
necessario per dare un'operarealizzata a perfettaregoladarte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.
Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In
Fondazione. Rck 30 - XCL1 - rapporto a/c max 0,60.
FONDAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZ|
FONDAZIONE MURO INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm.
Compresalafornituradel materialein cantiere, il suo
spargimento, 'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.
Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In
elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI|
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI
ELEVAZIONE MURO INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mc

Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di piccola entita fino
ad un massimo di 50 mc. di calcestruzzo in opera. ( Percentuale
20,00 %)

Vedi voce n° 49 [mc 1.20]

Vedi voce n° 50 [mc 4.80]

Vedi voce n° 51 [mc 3.05]

SOMMANO mc

Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti
semplici 0 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza
di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in
fondazione ed in elevazione fino a primo solaio;
FONDAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZ|
FONDAZIONE MURO INGRESSO LABORATORIO
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI|
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI
ELEVAZIONE MURO INGRESSO LABORATORIO

SOMMANO mg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in operaaregola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a10 mm.;

MURI SU INGRESSO AUTOMEZZ| E LABORATORI (IN

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00
1,50
5,00

5,00
5,00
5,00
1,50
5,00

1,200

1,200

1,200
1,200

0,300
0,300
0,300

0,100

0,100

0,400
0,400

0,800
1,450
0,800

0,400
0,400
0,800
1,450
0,800

0,60
0,60

1,20

2,40
2,40

4,80

1,20
0,65
1,20

3,05

1,20
4,80
3,05

9,05

4,00
4,00
8,00
4,35
8,00

28,35

85,09 102,11

103,66 497,57

105,73 322,48

17,02 154,03

14,81 419,86

A RIPORTARE

56'416,99

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

56°416,99

55/55
B.16.011

56/ 56
B.13.010.04

57157
E.02.013.02

58/58
E.04.007

59/59
E.04.013

RAGIONE DI 100 KG MC)
Vedi voce n° 50 [mc 4.80]
Vedi voce n° 51 [mc 3.05]

SOMMANO kg

Fornitura e posain operadi piccolaferramenta costituita da
zanche, cravatte, ecc., datain opera compreso una mano di
antiruggine e opere murarie.

RIPRISTINO RECINZIONE SU INGRESSO AUTOMEZZ|
RIPRISTINO RECINZIONE SU INGRESSO LABORATORI

SOMMANO kg

Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo
lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a
2 cm, con |'obbligo di piani per I'esecuzione di ulteriori opere di
finitura. Malta bastarda con 3.5 gl di calceidraulica, 1q| di
cemento per 0,90 mc di sabbiadi fiume lavata e vagliata
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI
ELEVAZIONE MURO INGRESSO AUTOMEZZI
ELEVAZIONE MURO INGRESSO LABORATORIO

SOMMANO mq

Materiali aridi aventi pezzatura compresatracm. 0,2 e 20, esenti
damateriali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in
operaal di sotto dei rilevati e della sovrastruttura, compresala
compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate
secondo leistruzioni dellaD.L. se provenienti dacave di prestito.
INGRESSO AUTOMEZZI

INGRESSO AUTOMEZZI

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder),
ottenuto con graniglia e pietrischetto della |V Categoria prevista
dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con
idonei impianti con dosaggi e modalitaindicati da Capitolato
Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera
con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli stetici da6 a 14
tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti,
compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con
eventual e spessore variabile per raggiungere particolari
configurazioni superficiali o raccordi alla viabilita ordinaria; per
volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1.
INGRESSO AUTOMEZZI

INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mg/cm

Tappeto di usurain calcestruzzo bituminoso, ottenuto con
impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, aventi
perditadi peso allaprovalLos Angeles (CNR BU n. 34) 20%
confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume in quantita
non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente ale
modalitaindicate nel Capitolato Speciale, compresalaforniturae
stesa del legante di ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mg. di
emulsione bituminosa a 55%; steso in opera con finitrici e
cilindrato con rulli da6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di
cm. 3.

INGRESSO AUTOMEZZI

INGRESSO LABORATORI

SOMMANO mg

2,00

5,00
1,50
5,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

100,000
100,000

0,800
1,450
0,800

0,800
0,800

8,000
8,000

480,00
305,00

785,00

30,00
30,00

60,00

4,00
4,35
4,00

12,35

40,00
40,00

80,00

400,00
400,00

800,00

50,00
50,00

100,00

1,20

3,09

14,36

27,61

1,85

4,16

942,00

185,40

177,35

2'208,80

1°480,00

416,00

A RIPORTARE

61826,54]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61°826,54]
Parziale LAVORI A MISURA euro 61°826,54]
TOTALE euro 61°826,54}

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 3843252 62,162
002 INGRESS! SU VIA FOGGIA 8151,14| 13,184
003 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 7609,86/ 12,308
004 RIPRISTINO RECINZIONE SU VIA FOGGIA 763302 12,346
Totale SUPER CATEGORIE euro 61°826,54/ 100,000,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 61°826,54| 100,000
M:001 ALLESTIMENTO CANTIERE E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA euro 3843252 62,162
M:002 INGRESS! SU VIA FOGGIA euro 8'151,14| 13,184
M:003 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE euro 7'609,86| 12,308
M:004 RIPRISTINO RECINZIONE SU VIA FOGGIA euro 7°633,02 12,346
TOTALE euro 61°826,54| 100,000

Data, 06/10/2011

Il progettista
Ing. Salvatore Terribile

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza




