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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA

(Cat 1)
Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

1 / 1 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione
F.01.026 di ogni ripullo di specie estranee, intervento
20/09/2011 comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonchè di raccolta e di carico, sono
esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di
smaltimento .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
Siepi e cespugli aiuole 1,00 100,000 100,00

SOMMANO mq 100,00 1,36 136,00

2 / 2 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti
F.01.039.01 in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni
20/09/2011 onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè

raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di
smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del
ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
Alberi aiuola in sinistra rampa 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 28,83 86,49

3 / 3 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti
F.01.039.02 in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni
20/09/2011 onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonchè

raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di
smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del
ceppo: esemplari fino di altezza da 6 a 12 m.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
Alberi aiuola in destra rampa 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,37 221,48

4 / 4 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.06 massetti per pendenze, manti impermeabili di
20/09/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili
con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
marciapiede adiacente rampa 1,00 34,290 1,500 51,44
piazzale antistante locale idraulico 1,00 4,000 3,000 12,00

SOMMANO mq 63,44 13,86 879,28

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´323,25
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R I P O R T O 1´323,25

5 / 5 Rimozione di pavimenti in materiale plastico di
B.02.015 qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo
20/09/2011 livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i

ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle
discariche ed i relativi oneri di conferimento.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
pavimentazione rampa 1,00 252,000 252,00

SOMMANO mq 252,00 3,62 912,24

6 / 6 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.07 massetti per pendenze, manti impermeabili di
20/09/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di pavimento in piastrelle di
cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
pavimentazione gradonata della rampa in pietrini di
cemento 1,00 46,180 46,18

SOMMANO mq 46,18 9,47 437,32

7 / 7 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.01 massetti per pendenze, manti impermeabili di
20/09/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto
per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
massetto sotto pavimentazione demolita
Vedi voce n° 6 [mq 46.18] 46,18

SOMMANO mq 46,18 8,43 389,30

8 / 8 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.03 massetti per pendenze, manti impermeabili di
20/09/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm
in più oltre i 5 cm;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
maggiorazione di cm 2 per uno spessore di cm 7
Vedi voce n° 6 [mq 46.18] 2,00 92,36

SOMMANO mq 92,36 1,68 155,16

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 3´217,27
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R I P O R T O 3´217,27

9 / 9 Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o
E.01.017 calcestruzzo di qualunque dimensione, compreso il
07/10/2011 sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei materiali

utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
Rimozione dei cordoli esistenti, da riutilizzare *
(lung.=59+50+35+25) 1,00 169,000 169,00

SOMMANO ml 169,00 2,89 488,41

10 / 10 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
E.01.003 bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto
08/10/2011 compresso od asfalto colato, compreso la scelta e

accatastamento del materiale utilizzabile ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito
dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
pavimentazione carrabile da modificare 1,00 123,200 123,20

SOMMANO mq 123,20 3,65 449,68

11 / 11 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a
B.02.002.03 qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
20/09/2011 rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva,

compreso abbassamento e accatastamento,
nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla
Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè
lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate
del materiale di risulta: di murature di mattoni pieni
o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. A 2
teste.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
muretto delimitazione rampa in sinistra salendo 1,00 34,290 0,330 0,900 10,18
muretto delimitazione rampa in destra salendo 1,00 33,290 0,330 0,900 9,89

SOMMANO mc 20,07 56,90 1´141,98

Rimozione  delle  scossaline in alluminio a protezione dei cornicioni dell'attuale ingresso e  della copertura , compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica; compresa la rimozione della struttura di supporto. 

12 / 12 Rimozione  delle  scossaline in alluminio a 
AP 004 protezione dei cornicioni dell'attuale ingresso e  
25/09/2011 della copertura , compreso ogni onere e magistero 

nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati 
nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. 
Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in 
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o 
discarica; compresa la rimozione della struttura di 
supporto. 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
scossalina di protezione aggetto su pensilina
ingresso *(lung.=9,30+4,9) 1,00 14,200 14,20
scossalina di protezione aggetto di copertura corpo
corridoi *(lung.=26+5,6) 1,00 31,600 31,60

SOMMANO ml 45,80 15,00 687,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 5´984,34
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R I P O R T O 5´984,34

Rimozione  degli  automatismi  delle porte  porte scorrevoli  dell'attuale ingresso principale, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica; compreso il distacco dall'alimentazione elettrica. 

13 / 13 Rimozione  degli  automatismi  delle porte  porte 
AP 002 scorrevoli  dell'attuale ingresso principale, 
05/10/2011 compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed 

il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del 
cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli 
oneri per il trasporto e per in conferimento ad 
impianto di trattamento rifiuti o discarica; 
compreso il distacco dall'alimentazione elettrica. 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
rimozione automatismi delle 2 porte dell'ingresso
attuale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 100,00 200,00

Rimozione della copertura dell'attuale ingresso principale, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica; compresa la rimozione della struttura di supporto: 

14 / 14 Rimozione della copertura dell'attuale ingresso 
AP 003 principale, compreso ogni onere e magistero 
25/09/2011 nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati 

nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili. 
Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in 
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o 
discarica; compresa la rimozione della struttura di 
supporto: 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
pensilina di copertura 1,00 9,550 3,000 28,65

SOMMANO mq 28,65 35,00 1´002,75

15 / 15 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di
B.02.024.03 qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di
09/10/2011 fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il

trasporto e per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di
qualsiasi tipo e dimensioni;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
rimozione discendenti 5,00 12,000 60,00

SOMMANO ml 60,00 1,02 61,20

16 / 16 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di
B.02.017.03 idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
25/09/2011 canalizzazione, apertura di vani porta e finestre,

esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta
alle discariche ed i relativi oneri di conferimento.
strutture in conglomerato cementizio;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
fondazioni ambienti contigui vano scala principale 9,00 1,000 150,000 1´350,00
travi 1° impalcato 9,00 1,000 60,000 540,00
solaio 1° impalcato *(lung.=1,5+2+3,2+,6+,7+2,2+
9,8+4,5) 1,00 24,500 30,000 735,00
aggetto pensilina ingresso al  2° impalcato *
(lung.=9,30+4,90) 1,00 14,200 20,000 284,00
aggetto di copertura (3° impalcato) corpo corridoi *
(lung.=5,6+26) 1,00 31,600 20,000 632,00

perimetro foro da eseguire nel  solaio del corpo di fabbrica Ostetricia per predisposizione nuovo impianto elevatore

perimetro foro da eseguire nel  solaio del corpo di 
fabbrica Ostetricia per predisposizione nuovo 
impianto elevatore
impalcato 1-2 e copertura *(par.ug.=3,00*2) 6,00 2,100 30,000 378,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 3´919,00 7´248,29
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R I P O R T O 3´919,00 7´248,29

(par.ug.=2*2*1) 4,00 3,100 30,000 372,00
2,00 1,500 30,000 90,00
2,00 1,100 30,000 66,00
2,00 0,700 30,000 42,00

SOMMANO ml/cm 4´489,00 2,98 13´377,22

17 / 17 Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc.
B.02.001.07 vuoto per pieno compreso abbassamento e
08/09/2011 accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi

prescritti dalla Direzione lavori, il carico su
automezzo, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il
trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
risulta: . di fabbricati con struttura in cemento
armato sito fuori dal centro storico.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
livello "0"
chiesa e sacrestia (superficie lorda mq 139.70),
considerando un'altezza della fondazione di ml 1.50
*(H/peso=4,100+1,5) 1,00 139,700 5,600 782,32
rampa (superficie lorda mq 186.50),idem *(H/
peso=(5,60+1,50)/2) 1,00 186,500 3,550 662,08

SOMMANO mc 1´444,40 24,04 34´723,38

18 / 18 Demolizione di solai compreso strato sovrastante,
B.02.005.03 eseguito in unica soluzione a qualsiasi altezza,
08/09/2011 compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i

ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o
ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di
solaio misto in cls. e laterizio armato, fino a 20 cm.
di altezza del laterizio, escluso strutture portanti;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

porzione solaio del corpo di fabbrica Ostetricia da demolire per predisposizione nuovo impianto elevatore

porzione solaio del corpo di fabbrica Ostetricia da 
demolire per predisposizione nuovo impianto 
elevatore
impalcati  copertura 1,00 2,100 3,100 6,51
impalcati 1-2 2,00 2,100 2,100 8,82
idem 2,00 0,600 1,000 1,20

SOMMANO mq 16,53 32,30 533,92

19 / 19 Demolizione di solai compreso strato sovrastante,
AP 001 eseguito in unica soluzione a qualsiasi altezza,
08/09/2011 compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi il

trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento dei materiali di risulta: di
solaio in lamiera grecata
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

1,00 19,200 19,20

SOMMANO mq 19,20 25,00 480,00

20 / 20 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a
B.02.002.04 qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e
08/09/2011 rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva,

compreso abbassamento e accatastamento,
nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 56´362,81
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R I P O R T O 56´362,81

Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè
lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate
del materiale di risulta: di murature di mattoni forati
o semiportanti, compresi i tompagni, con o senza
cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

livello "0"

livello "0"
tratto muratura adiacente scala principale e sacrestia 1,00 7,600 0,300 3,000 6,84
tratto iniziale ex corridoio pulito-sporco 1,00 2,000 0,300 3,000 1,80
parete dx cappella 2,00 3,400 0,450 3,700 11,32

1,00 1,200 0,450 3,700 2,00
parete esterna ex corridoio pulito-sporco 4,00 3,400 0,450 3,000 18,36

1,00 1,200 0,450 3,000 1,62
a detrarre ingombro  finestre 4,00 2,400 0,450 1,200 -5,18
delimitazione ingresso ex Amministrazione 1,00 3,800 0,200 3,000 2,28

1,00 0,700 0,250 3,000 0,53
1,00 1,700 0,250 3,000 1,28

livello "0" * Parziale mc 40,85

livello 1

livello 1
parete delimitazione locale Ortopediia 1,00 4,000 0,800 3,200 10,24
parete frontale delimitazione locale Ortopediia 1,00 4,300 0,400 3,200 5,50
a detrarre finestra 1,00 1,200 0,400 1,900 -0,91
tompagni corridoio verso Direzione Sanitaria 1,00 4,300 0,400 3,200 5,50

1,00 2,100 0,400 3,200 2,69
6,00 3,300 0,400 3,200 25,34
1,00 1,300 0,400 3,200 1,66

a detrarre finestre 6,00 2,400 0,400 1,900 -10,94
2,00 1,200 0,400 1,900 -1,82

parete verso la Radiologia 1,00 2,400 0,400 3,200 3,07
parete delimitazione vano scala   D.S. 1,00 2,400 0,400 3,200 3,07
a detrarre finestre 1,00 1,700 0,400 1,900 -1,29

1,00 0,700 0,400 1,900 -0,53
pareti delimitazione canna impianto elevatore D.S. 1,00 2,600 0,400 3,200 3,33

1,00 1,600 0,300 3,200 1,54
1,00 1,800 0,300 3,200 1,73
1,00 1,600 0,550 3,200 2,82

livello 1 * Parziale mc 51,00

livello 2

livello 2
tratto tompagno vano scala principale 1,00 1,600 0,900 3,200 4,61

tompagni corridoio verso Ostetricia 

tompagni corridoio verso Ostetricia 1,00 4,800 0,400 3,200 6,14
a detrarre finestre 2,00 1,200 0,400 1,900 -1,82

1,00 1,500 0,400 3,200 1,92
6,00 3,300 0,400 3,200 25,34

a detrarre finestre 6,00 2,400 0,400 1,900 -10,94
1,00 1,300 0,400 3,200 1,66

tompagno verso vecchio Blocco Operatorio 1,00 2,900 0,400 3,200 3,71
tompagno balcone vecchio B. O. 1,00 4,000 0,500 3,200 6,40
a detrarre balcone 1,00 1,600 0,500 2,200 -1,76
pareti delimitazione vano scala Ostetricia 1,00 4,800 0,500 3,200 7,68
idem 1,00 3,600 0,500 3,200 5,76
a detrarre finestre 1,00 1,700 0,500 1,900 -1,62

1,00 0,700 0,500 1,900 -0,67

livello 2 * Parziale mc 46,41

livello 3

livello 3
tratto tompagno vano scala principale 1,00 1,600 0,400 3,200 2,05

livello 3 * Parziale mc 2,05

Sommano positivi mc 177,79
Sommano negativi mc -37,48

SOMMANO mc 140,31 45,34 6´361,66

21 / 21 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati,
B.02.003.01 compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 62´724,47
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R I P O R T O 62´724,47

09/09/2011 spessore, a qualsiasi altezza, compreso
abbassamento e accatastamento, nell'ambito del
cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei
recuperi prescritti dalla Direzione lavori, compreso il
carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto
e conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a
12-15 cm. di spessore finito;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

livello "0"

livello "0"
ex corridoio pulito-sporco - archivio 1,00 5,800 3,000 17,40

1,00 22,000 3,000 66,00
1,00 2,500 3,000 7,50

a detrarre porte 4,00 1,100 2,100 -9,24
tramezzi vano scala principale 1,00 4,300 3,000 12,90

1,00 1,400 3,000 4,20
pareti canna impianto elevatore ex Amministrazione 2,00 1,900 3,000 11,40

1,00 2,100 3,000 6,30
tramezzo ingresso ex Amministrazione 1,00 1,700 3,000 5,10

livello "0" * Parziale mq 121,56

livello 1

livello 1
tramezzi corridoio verso Dir. san. 1,00 19,200 3,200 61,44

2,00 2,100 3,200 13,44
tramezzi ex locali Radiologia 1,00 3,700 3,200 11,84

2,00 1,500 3,200 9,60
1,00 3,800 3,200 12,16

a detrarre porte 3,00 0,800 2,100 -5,04

livello 1 * Parziale mq 103,44

livello 2

livello 2
tramezzi Ostetricia 1,00 4,400 3,200 14,08

1,00 1,800 3,200 5,76
2,00 3,400 3,200 21,76
2,00 1,500 3,200 9,60

livello 2 * Parziale mq 51,20

Sommano positivi mq 290,48
Sommano negativi mq -14,28

SOMMANO mq 276,20 12,68 3´502,22

22 / 22 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso,
B.02.021.01 compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed il
22/09/2011 trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere

dei materiali recuperabili. Sono esclusi i ponteggi e
gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresa
la rimozione della struttura di supporto;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
tramezzi locali accettazione radiologica 1,00 19,200 3,200 61,44

2,00 2,100 3,200 13,44
a dtrarre porte 2,00 0,800 2,100 -3,36
a detrarre finestre 2,00 1,200 1,000 -2,40

Sommano positivi mq 74,88
Sommano negativi mq -5,76

SOMMANO mq 69,12 5,03 347,67

23 / 23 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
B.02.019.04 numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro
22/09/2011 funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere,

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 66´574,36

con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, anche il
cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi
ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare
le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di porta interna in legno, compresa stipite,
controstipite e coprifili;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

livello "0"

livello "0"
porte archivio amministrativo (ex corridoi pulito/
sporco) 4,00 1,100 2,100 9,24
porte atrio chiesa 5,00 0,900 2,100 9,45

livello "0" * Parziale mq 18,69

livello 1

livello 1
porte locali radiologia 3,00 0,800 2,100 5,04
porte accettazione radiologica 2,00 0,800 2,100 3,36

livello 1 * Parziale mq 8,40

SOMMANO mq 27,09 6,48 175,54

24 / 24 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.022.01 compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
09/09/2011 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di
serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne
con superficie sup. a 2 mq;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

livello "0"

livello "0"

infissi in ferro verniciato

infissi in ferro verniciato
porta esterna chiesa 1,00 1,200 3,250 3,90
finestra sacrestia 1,00 1,320 2,100 2,77

infissi in ferro verniciato * Parziale mq 6,67

infissi in alluminio anodizzato

infissi in alluminio anodizzato
porta magazzino "idraulico" 1,00 3,150 3,470 10,93
finestre  corridoio verso ex Amministrazione 4,00 2,400 1,200 11,52
porta ingresso ex Amministrazione 1,00 1,650 2,500 4,13
finestre locali ex Amministrazione 2,00 1,580 1,450 4,58

infissi in alluminio anodizzato - livello "0" * Parziale
mq 31,16

livello 1

livello 1
finestra locale Ortopedia, compreso cassonetto 1,00 1,200 1,900 2,28

vetrata con porte scorrevoli

vetrata con porte scorrevoli 1,00 9,550 2,250 21,49

porta di accesso alla scala principale

porta di accesso alla scala principale 1,00 4,250 2,750 11,69
finestre adiacenti, compreso cassonetti 2,00 1,200 1,900 4,56

finestre corridoio verso Direzione Sanitaria, compreso cassonetti

finestre corridoio verso Direzione Sanitaria, 
compreso cassonetti 6,00 2,400 1,900 27,36

finestre atrio scala Direzione Sanitaria, idem

finestre atrio scala Direzione Sanitaria, idem 1,00 1,700 1,900 3,23
finestrata archivio cartelle D.S. 1,00 5,400 1,450 7,83

livello 1 * Parziale mq 78,44

livello 2

livello 2
finestre corridoio verso Ostetricia, compreso
cassonetti 2,00 1,200 1,900 4,56

6,00 2,400 1,900 27,36
balcone vecchio Blocco Operatorio, idem 1,00 1,600 2,200 3,52
finestre atrio scala Ostetricia, idem 1,00 1,700 1,900 3,23
finestre corridoio Ostetricia 2,00 1,700 1,900 6,46

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 161,40 66´749,90

livello 2 * Parziale mq 45,13

SOMMANO mq 161,40 6,40 1´032,96

25 / 25 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.022.02 compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
20/09/2011 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con
superficie da 0.75 a 2 mq.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

livello "0"

livello "0"

infissi in ferro verniciato

infissi in ferro verniciato
finestre chiesa 5,00 0,420 1,830 3,84

infissi inferro verniciato * Parziale mq 3,84

infiisi in alluminio anodizzato

infiisi in alluminio anodizzato
finestre contigue ingresso ex Amministraz.,
compreso cassonetti 1,00 0,680 1,900 1,29

1,00 0,800 1,900 1,52

infissi in alluminio anodizzato, livello "0" * Parziale
mq 2,81

livello 1

livello 1
finestra atrio Direzione sanitaria, idem 1,00 0,680 1,900 1,29
finestre accettazione radiologica 2,00 1,200 1,000 2,40

infissi in alluminio anodizzato, livello 1 * Parziale
mq 3,69

livello 2

livello 2
finestra atrio scala Ostetricia, idem 1,00 0,680 1,900 1,29

infissi in alluminio anodizzato, livello 2 * Parziale
mq 1,29

SOMMANO mq 11,63 9,60 111,65

26 / 26 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.022.13 compreso gli oneri di cui alla voce rimozione
22/09/2011 serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica:
sovraprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01),
09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in
ferro;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
quantità infissi  voce 19 1,00 161,400 161,40
a detrarre infissi in ferro verniciato stessa voce -1,00 6,670 -6,67
quantità infissi voce 20 1,00 11,630 11,63
a detrarre infissi in ferro verniciato stessa voce -1,00 3,840 -3,84

Sommano positivi mq 173,03
Sommano negativi mq -10,51

SOMMANO mq 162,52 4,14 672,83

27 / 27 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
B.02.019.05 numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro
22/09/2011 funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere,
con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, anche il

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 68´567,34

cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi
ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare
le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di tapparelle avvolgibili in legno o in
plastica;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

livello 1

livello 1
finestra locale Ortopedia 1,00 1,200 1,900 2,28
finestre adiacenti scala principale 2,00 1,200 1,900 4,56
finestre corridoio verso Direzione Sanitaria, 6,00 2,400 1,900 27,36

finestre atrio scala Direzione Sanitaria, 

finestre atrio scala Direzione Sanitaria, 1,00 1,700 1,900 3,23

livello 1 * Parziale mq 37,43

livello 2

livello 2
finestre corridoio verso Ostetricia 2,00 1,200 1,900 4,56

6,00 2,400 1,900 27,36
balcone vecchio Blocco Operatorio 1,00 1,600 2,200 3,52
finestre atrio scala Ostetricia 1,00 1,700 1,900 3,23

livello 2 * Parziale mq 38,67

SOMMANO mq 76,10 4,21 320,38

28 / 28 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.025.03 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
09/10/2011 oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso
sifone esterno;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
servizio igienico sacrestia 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,14 10,14

29 / 29 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.025.01 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
09/10/2011 oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo
di scarico e sifone;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
servizio igienico sacrestia 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,73 10,73

30 / 30 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.025.07 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
22/09/2011 oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 68´908,59

discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6
elementi;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
radiatori WC sacrestia e corridoio verso Direzione
sanitaria *(lung.=1+4,000) 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 7,98 39,90

31 / 31 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
B.02.025.08 riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
22/09/2011 oneri come alle premesse, più la rimozione delle

rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: idem c.s. per ogni elemento in più;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
per n. 2 radiatori da 27 elementi (corridoio) 2,00 21,000 42,00
per n. 2 radiatori da 15 elementi (idem) 2,00 9,000 18,00
per n. 3 radiatori da 20 elementi (accettaz. radiolog.) 3,00 14,000 42,00

SOMMANO cad 102,00 0,95 96,90

32 / 32 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.15 massetti per pendenze, manti impermeabili di
06/10/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di manto impermeabile in
cartonfeltri bituminati di qualsiasi spessore ;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
impermeabilizzazione con miscela bituminosa del
corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente 1,00 20,800 4,800 99,84

1,00 5,200 4,800 24,96

SOMMANO mq 124,80 4,18 521,66

33 / 33 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.16 massetti per pendenze, manti impermeabili di
06/10/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: sovrapprezzo a "14)" e "15)" per
demolizione anche della caldana sovrastante;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 32 [mq 124.80] 124,80

SOMMANO mq 124,80 5,15 642,72

34 / 34 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.07 massetti per pendenze, manti impermeabili di

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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07/10/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di pavimento in piastrelle di
cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
demolizione del pavimento zona scala principale -ex
corridoi sporco/pulito 1,00 3,500 8,000 28,00

1,00 3,500 18,000 63,00
idem pavimento ex Amministrazione per fossa
nuovo impianto montaletti 1,00 3,600 2,600 9,36

SOMMANO mq 100,36 9,47 950,41

35 / 35 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.01 massetti per pendenze, manti impermeabili di
07/10/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto
per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 34 [mq 100.36] 1,00 100,36

SOMMANO mq 100,36 8,43 846,03

36 / 36 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
B.02.014.03 massetti per pendenze, manti impermeabili di
07/10/2011 qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di

cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, nè
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri
di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm
in più oltre i 5 cm;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
ulteriore demolizione della rampa inclinata per
un'altezza media di cm 10 per rendere orizzontale la
zona interessata fino alla quota di progetto 10,00 3,500 8,000 280,00

10,00 3,500 18,000 630,00
ulteriore demolizione 10 cm massetto zona ex
Amministrazione 10,00 3,600 2,600 93,60

SOMMANO mq 1´003,60 1,68 1´686,05

37 / 37 Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata
B.02.036 sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il
05/10/2011 trasporto delle risulte a piano cortile, carico e

allontanamento delle stesse alle pp. dd., eventuale
chiusura dei fori passanti nella muratura in genere,
spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e
simili e loro collocazione come in origine.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 73´692,26



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´692,26

TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
demolizione fogna esistente

1,00 11,200 11,20
1,00 4,800 4,80
1,00 12,800 12,80
1,00 25,400 25,40
1,00 25,400 25,40
1,00 13,000 13,00

SOMMANO ml 92,60 17,08 1´581,61

38 / 38 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con
A.01.011.13 attrezzatura per lavori di scavo, caricamento,
07/10/2011 reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a

peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a
caldo.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

Nolo a caldo di escavatore con benna speciale per la frantumazione dei detriti delle demolizioni e rimozioni, onde favorire la separazione dei vari materiali 

Nolo a caldo di escavatore con benna speciale per 
la frantumazione dei detriti delle demolizioni e 
rimozioni, onde favorire la separazione dei vari 
materiali 10,00

SOMMANO ora 10,00 79,64 796,40

39 / 39 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.07 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Plastica e gomma CER 17.12.04.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
smaltimento pavimento in gomma rampa (peso 6.5
kg/mq) 1,00 252,000 6,500 1´638,00

SOMMANO kg 1´638,00 1,52 2´489,76

40 / 40 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.12 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Miscele bituminose, asfalti, pezzi
di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
asfalto stradale demolito per 8 cm di spessore (peso
1.400 kg/mv) 1,00 123,200 1400,000 0,080 13´798,40
miscela bituminosa per 4 cm di spessore (peso 1.400
kg/mq) 1,00 124,800 1400,000 0,040 6´988,80

SOMMANO kg 20´787,20 0,06 1´247,23

41 / 41 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.06 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´807,26

contabilizzazione. Mattoni CER 17.01.02,
Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01,
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche
CER 17.01.03.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
murature in laterizio (% vuoti 40%) - peso 1.500 kg/
mc *(lung.=140,310+20,07) 1500,00 160,380 0,600 144´342,00
tramezzi in laterizio (% vuoti 40%) - peso 1.500 kg/
mc 1500,00 276,200 0,130 0,600 32´315,40
pavimento in pietrini/litogres - peso 1.800 kg/mc *
(lung.=46,180+91) 1800,00 137,180 0,020 4´938,48
caldana - peso 1.800 lg/mc *(lung.=46,180+91) 1800,00 137,180 0,150 37´038,60
murature chiesa (peso 1.500 kg/mc) 1500,00 13,500 0,500 4,000 40´500,00
murature rampa (peso 1.500 kg/mc) 1500,00 33,800 0,400 2,000 40´560,00

sommano strutture murarie * Parziale kg 299´694,48
strutture in c.a.
solaio chiesa peso 1.200 kg/mc 1200,00 139,700 0,300 50´292,00
solaio rampa peso 1.200 kg/mc 1200,00 186,500 0,300 67´140,00
pilastri in c.a. i chiesa *(lung.=4*,5) 2500,00 2,000 0,600 4,000 12´000,00
travi in c.a. chiesa *(lung.=3*6,5) 2500,00 19,500 0,400 0,500 9´750,00
(lung.=4*9,5) 2500,00 38,000 0,400 0,600 22´800,00
fondazioni in c.a.  *(lung.=3,000*6,5) 2500,00 19,500 0,600 0,800 23´400,00
(lung.=4*9,5) 2500,00 38,000 0,600 0,800 45´600,00
fori solai corpo di fabbrica Ostetricia 1200,00 16,530 0,300 5´950,80

strutture in c.a * Parziale kg 236´932,80

SOMMANO kg 536´627,28 0,03 16´098,82

42 / 42 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.05 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Metalli misti CER 17.04.07.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
scossalina in alluminio  spessore 6/10 peso 2.700 kg/
mc *(par.ug.=2700,00*,0006) 1,62 45,800 0,800 59,36
armatura strutture in c.a in ragione di kg 100 /mc di
cls calcolati su un volume di strutture di mc 148.24
*(larg.=143,280+4,96) 100,000 148,240 14´824,00
infissi in ferro 200,000 200,00
infissi in alluminio 390,000 390,00
radiatori in ghisa rimossi: n. 106 elementi dal peso
medio di kg 13.9 106,00 13,900 1´473,40

SOMMANO kg 16´946,76 0,22 3´728,29

43 / 43 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.03 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER
15.01.07, Vetro CER 17.02.02.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
vetri degli infissi rimossi 90% della superficie
infisso - peso 2.500 kg/mc *(lung.=162,52+10,61) 0,90 173,130 0,003 2500,000 1´168,63

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´168,63 99´634,37

SOMMANO kg 1´168,63 0,25 292,16

44 / 44 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.09 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Materiali da costruzione a base di
gesso e cartongesso CER 17.08.02.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
pareti in cartongesso (peso 1.300 kg/mc) 1300,00 69,120 0,025 2´246,40

SOMMANO kg 2´246,40 0,07 157,25

45 / 45 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.18 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Legno CER 17.02.01.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
spessore effettivo porte cm 3 - peso kg 750/mc 750,00 27,000 0,030 607,50

SOMMANO kg 607,50 0,32 194,40

46 / 46 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.19 di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento

dovra' essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Plastica CER 17.02.03.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
tubazioni fognatura demolita peso 5 kg/ml 5,00 92,600 463,00
canali discendenti idem 5,00 60,000 300,00

SOMMANO kg 763,00 0,39 297,57

47 / 47 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento
B.25.001.01 con qualunque mezzo del materiale di risulta di
08/10/2011 qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a

qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed
il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a
discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
trasporto fino alla discarica autorizzata di Barile (
km 20 a/r)
pavimento in gomma 20,00 1,260 25,20
asfalto e bitume *(lung.=9,860+4,9) 20,00 14,760 295,20
strutture murarie 20,00 195,130 3´902,60
calcestruzzo per C.A. 20,00 143,280 2´865,60
ferro per C.A. 20,00 1,890 37,80
scossaline in alluminio 20,00 0,020 0,40
infiisi metallici 20,00 2,000 40,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´166,80 100´575,75

radiatori in ghisa 20,00 2,000 40,00
vetri 20,00 0,519 10,38
cartongesso 20,00 1,720 34,40
porte in legno 20,00 1,620 32,40
tubi di fognatura 20,00 4,000 80,00

SOMMANO mc/km 7´363,98 0,51 3´755,63

Parziale Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1) euro 104´331,38

Scavi e rinterri  (SbCat 2)

48 / 48 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del
B.01.001 piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al
09/09/2011 piano di impostazione del fabbricato, eseguito con

mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi
natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza
esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri
per gli esaurimenti delle acque piovane o di
infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o
elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un
battente massimo di cm. 30,compresi il carico con
mezzo meccanico del materiale, il trasporto
all'interno del cantiere secondo le disposizioni della
Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa,
in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare
per il rinterro ed escluso il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in
terreni sciolti con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 2 - Scavi e rinterri
scavo impianto fabbricato 1,00 1350,000 2,450 3´307,50
scavo modifica viabilità veicolare 1,00 45,000 0,400 18,00

SOMMANO mc 3´325,50 3,76 12´503,88

49 / 49 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle
B.01.021.01 opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la
09/09/2011 posa delle tubazioni compresi gli oneri per il

trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di
cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura
prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con terra o materiali
provenienti dagli scavi;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 2 - Scavi e rinterri
50% quantità scavo voce precedente 0,50 3307,500 1´653,75
a detrarre 50% quantità magrone 0,50 73,290 -36,65
a detrarre 50% quantità cls fondazioni 0,50 698,990 -349,50

Sommano positivi mc 1´653,75
Sommano negativi mc -386,15

SOMMANO mc 1´267,60 4,79 6´071,80

50 / 50 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle
B.01.021.02 opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la
09/09/2011 posa delle tubazioni compresi gli oneri per il

trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di
cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura
prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con materiale arido;
SpCat 1 - OPERE EDILI

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´907,06

Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 2 - Scavi e rinterri
quantità voce precedente 1,00 1267,600 1´267,60

ulteriore riempimento di cm 4 di materiale più fino per l'intera superficie del livello "0" 

ulteriore riempimento di cm 4 di materiale più fino 
per l'intera superficie del livello "0" 1,00 1085,000 0,040 43,40

SOMMANO mc 1´311,00 12,06 15´810,66

51 / 51 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con
B.01.005.01 martello demolitore su ordine della D.L. in terreni
09/10/2011 sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso
trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello
scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso
della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20,
le eliminazioni in secondo tempo di parti in
precedenza escavate. Compreso il carico del
materiale eccedente quello occorrente per il rinterro,
il trasporto all'interno del cantiere, escluse le
eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 2 - Scavi e rinterri
Scavo per fossa zona ex Amministrazione per fossa
nuovo impianto elevatore 1,00 3,600 2,600 1,400 13,10

SOMMANO mc 13,10 43,37 568,15

Parziale Scavi e rinterri  (SbCat 2) euro 34´954,49
Parziale DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI

TERRA  (Cat 1) euro 139´285,87

STRUTTURE  (Cat 2)
Fondazioni  (SbCat 3)

52 / 52 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.03 garantita conforme alle norme e prescrizioni
06/09/2011 tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri

sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 15.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni

magrone sottofondazioni

magrone sottofondazioni
trave 1-2-3 1,00 15,000 2,100 0,100 3,15
travi  5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 4,00 12,500 2,000 0,100 10,00
trave 25-26-27 1,00 15,500 2,100 0,100 3,26
trave 3-4 1,00 9,700 2,200 0,100 2,13
travi 7-8-9 e 22-23-24 2,00 14,100 2,000 0,100 5,64
travi 12-13-14 e 17-18-19 2,00 16,000 2,000 0,100 6,40
trave 27-28 1,00 8,500 1,800 0,100 1,53
trave 1-5 1,00 4,400 2,300 0,100 1,01
trave 5-10 1,00 12,600 3,800 0,100 4,79
trave 10-15 1,00 9,500 3,800 0,100 3,61
trave 15-20 1,00 11,500 3,800 0,100 4,37
trave 20-25 1,00 4,400 2,300 0,100 1,01
travi 2-6 , 6-11, 11-16, 16-21  21-26 5,00 7,500 2,000 0,100 7,50
travi 3-7 e 22-27 2,00 9,000 2,000 0,100 3,60
travi 7-12, 12-17, 17-22 3,00 5,800 2,000 0,100 3,48
travi 3-8 e 23-27 2,00 6,500 2,000 0,100 2,60
travi 8-13 e 18-23 2,00 5,500 2,000 0,100 2,20
trave 13-18 1,00 5,850 2,000 0,100 1,17
travi 4-9 e 24-28 2,00 4,600 1,800 0,100 1,66

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69,11 139´285,87

travi 9-14 e 19-24 2,00 5,500 1,800 0,100 1,98
trave 14-19 1,00 5,800 1,800 0,100 1,04
trave 3-48 1,00 1,600 1,600 0,100 0,26
trave 26-30 1,00 3,000 2,200 0,100 0,66

magrone fabbricato * Parziale mc 73,05
fossa nuovo impianto elevaotore zona ex
Amministrazione 1,00 3,600 2,600 0,100 0,94

Parziale mc 0,94

SOMMANO mc 73,99 85,09 6´295,81

53 / 53 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
06/09/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.
In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max
0,60.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni
Travi di fondazione
trave 1-2-3 suola 1,00 15,000 1,900 0,600 17,10
trave 1-2-3 anima 1,00 15,000 1,100 1,000 16,50
travi  5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 suola 4,00 12,500 1,800 0,600 54,00
idem anima 4,00 12,500 0,800 1,000 40,00
trave 25-26-27 suola 1,00 15,500 1,900 0,600 17,67
idem anima 1,00 15,500 0,800 1,000 12,40
trave 3-4 suola 1,00 9,700 2,000 0,600 11,64
idem anima 1,00 9,700 1,000 1,000 9,70
travi 7-8-9 e 22-23-24 suola 2,00 14,100 1,800 0,600 30,46
idem anima 2,00 14,100 0,800 1,000 22,56
travi 12-13-14 e 17-18-19 suola 2,00 16,000 1,800 0,600 34,56
idem anima 2,00 16,000 0,800 1,000 25,60
trave 27-28 suola 1,00 8,500 1,600 0,600 8,16
idem anima 1,00 8,500 0,800 1,000 6,80
trave 1-5 suola 1,00 4,400 2,100 0,600 5,54
idem anima 1,00 4,400 1,100 1,000 4,84
trave 5-10 suola 1,00 12,600 3,600 0,600 27,22
idem anima 1,00 12,600 1,100 1,000 13,86
trave 10-15 suola 1,00 9,500 3,600 0,600 20,52
idem anima 1,00 9,500 1,100 1,000 10,45
trave 15-20 suola 1,00 11,500 3,600 0,600 24,84
idem anima 1,00 11,500 1,100 1,000 12,65
trave 20-25 suola 1,00 4,400 2,100 0,600 5,54
idem anima 1,00 4,400 1,100 1,000 4,84
travi 2-6 , 6-11, 11-16, 16-21  21-26 suola 5,00 7,500 1,800 0,600 40,50
idem anima 5,00 7,500 0,800 1,000 30,00
travi 3-7 e 22-27 suola 2,00 9,000 1,800 0,600 19,44
idem anima 2,00 9,000 0,800 1,000 14,40
travi 7-12, 12-17, 17-22 suola 3,00 5,800 1,800 0,600 18,79
idem anima 3,00 5,800 0,800 1,000 13,92
travi 3-8 e 23-27 suola 2,00 6,500 1,800 0,600 14,04
idem anima 2,00 6,500 0,800 1,000 10,40
travi 8-13 e 18-23 suola 2,00 5,500 1,800 0,600 11,88
idem anima 2,00 5,500 0,800 1,000 8,80
trave 13-18 suola 1,00 5,850 1,800 0,600 6,32
idem anima 1,00 5,850 0,800 1,000 4,68
travi 4-9 e 24-28 suola 2,00 4,600 1,600 0,600 8,83
idem anima 2,00 4,600 0,800 1,000 7,36
travi 9-14 e 19-24 suola 2,00 5,500 1,600 0,600 10,56
idem anima 2,00 5,500 0,800 1,000 8,80
trave 14-19 suola 1,00 5,800 1,600 0,600 5,57
idem anima 1,00 5,800 0,800 1,000 4,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 676,38 145´581,68

trave 3-48 suola 1,00 1,600 1,300 0,600 1,25
idem anima 1,00 1,500 0,800 1,000 1,20
trave 26-30 1,00 3,000 2,000 1,600 9,60
fondazione parete cavedio tra travi  13-14 e 18-19 1,00 4,000 0,400 0,600 0,96
travi 47-5, 43-5, 46-10, 42-10, 45-15, 41-15, 44-20,
40-20 anima 8,00 2,000 0,600 1,000 9,60

fondazioni edificio * Parziale mc 698,99
soletta di fondazione fossa nuovo impianto elevatore
zona ex Amministrazione 1,00 3,600 2,600 0,300 2,81

Parziale mc 2,81

SOMMANO mc 701,80 103,66 72´748,59

54 / 54 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.03 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
06/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per plinti,
travi rovesce;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni
trave 1-2-3 suola 2,00 15,000 0,600 18,00
trave 1-2-3 anima 2,00 15,000 1,000 30,00
travi  5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 suola *
(par.ug.=4*2) 8,00 12,500 0,600 60,00
idem anima *(par.ug.=4,00*2) 8,00 12,500 1,000 100,00
trave 25-26-27 suola 2,00 15,500 0,600 18,60
idem anima 2,00 15,500 1,000 31,00
trave 3-4 suola 2,00 9,700 0,600 11,64
idem anima 2,00 9,700 1,000 19,40
travi 7-8-9 e 22-23-24 suola *(par.ug.=2,00*2) 4,00 14,100 0,600 33,84
idem anima *(par.ug.=2,00*2) 4,00 14,100 1,000 56,40
travi 12-13-14 e 17-18-19 suola *(par.ug.=2,00*2) 4,00 16,000 0,600 38,40
idem anima *(par.ug.=2,00*2) 4,00 16,000 1,000 64,00
trave 27-28 suola 2,00 8,500 0,600 10,20
idem anima 2,00 8,500 1,000 17,00
trave 1-5 suola 2,00 4,400 0,600 5,28
idem anima 2,00 4,400 1,000 8,80
trave 5-10 suola 2,00 12,600 0,600 15,12
idem anima 2,00 12,600 1,000 25,20
trave 10-15 suola 2,00 9,500 0,600 11,40
idem anima 2,00 9,500 1,000 19,00
trave 15-20 suola 2,00 11,500 0,600 13,80
idem anima 2,00 11,500 1,000 23,00
trave 20-25 suola 2,00 4,400 0,600 5,28
idem anima 2,00 4,400 1,000 8,80
travi 2-6 , 6-11, 11-16, 16-21  21-26 suola  *
(par.ug.=5,00*2) 10,00 7,500 0,600 45,00
idem anima *(par.ug.=5,00*2) 10,00 7,500 1,000 75,00
travi 3-7 e 22-27 suola *(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,000 0,600 21,60
idem anima *(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,000 1,000 36,00
travi 7-12, 12-17, 17-22 suola *(par.ug.=3,00*2) 6,00 5,800 0,600 20,88
idem anima *(par.ug.=3,00*2) 6,00 5,800 1,000 34,80
travi 3-8 e 23-27 suola *(par.ug.=2,00*2) 4,00 6,500 0,600 15,60
idem anima *(par.ug.=2,00*2) 4,00 6,500 1,000 26,00
travi 8-13 e 18-23 suola *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,500 0,600 13,20
idem anima *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,500 1,000 22,00
trave 13-18 suola 2,00 5,850 0,600 7,02
idem anima 2,00 5,850 1,000 11,70
travi 4-9 e 24-28 suola *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,600 0,600 11,04
idem anima *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,600 1,000 18,40
travi 9-14 e 19-24 suola *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,500 0,600 13,20
idem anima *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,500 1,000 22,00
trave 14-19 suola 2,00 5,800 0,600 6,96
idem anima 2,00 5,800 1,000 11,60
trave 3-48 suola 2,00 1,600 0,600 1,92
idem anima 2,00 1,500 1,000 3,00
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R I P O R T O 1´061,08 218´330,27

trave 26-30 2,00 3,000 1,600 9,60
fondazione parete cavedio tra travi  13-14 e 18-19 2,00 4,000 0,600 4,80
travi 47-5, 43-5, 46-10, 42-10, 45-15, 41-15, 44-20,
40-20 anima *(par.ug.=8,00*2) 16,00 2,000 1,000 32,00

SOMMANO mq 1´107,48 16,98 18´805,01

55 / 55 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
14/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni

armatura fondazioni

armatura fondazioni

trave 1-2-3-4

trave 1-2-3-4
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,420 2,466 219,57

12,00 8,910 2,466 263,66
21,00 11,130 2,466 576,38
4,00 5,500 2,466 54,25
2,00 5,700 2,466 28,11
4,00 6,590 2,466 65,00

12,00 8,540 2,466 252,72
20,00 6,420 2,466 316,63
12,00 4,970 2,466 147,07
12,00 9,690 2,466 286,75

ferri parete d = 14 mm 6,00 7,540 1,208 54,65
6,00 8,980 1,208 65,09
6,00 9,640 1,208 69,87

trave 1-2-3-4 * Parziale kg 2´399,75

trave 5-6-7

trave 5-6-7
ferri longitudinali d = 20 mm 13,00 7,030 2,466 225,37

9,00 7,030 2,466 156,02
1,00 3,880 2,466 9,57
4,00 8,850 2,466 87,30
9,00 10,520 2,466 233,48

10,00 5,750 2,466 141,80
ferri parete d = 14 mm 6,00 7,150 1,208 51,82

6,00 7,150 1,208 51,82

trave 5-6-7 * Parziale kg 957,18

travi 7-8-9 e 22-23-24

travi 7-8-9 e 22-23-24
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*2) 18,00 7,350 2,466 326,25
(par.ug.=9,00*2) 18,00 8,640 2,466 383,51
(par.ug.=9,00*2) 18,00 8,170 2,466 362,65
(par.ug.=9,00*2) 18,00 5,140 2,466 228,15
(par.ug.=9,00*2) 18,00 5,190 2,466 230,37
ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*2) 12,00 7,620 1,208 110,46
(par.ug.=6,00*2) 12,00 8,800 1,208 127,56

travi 7-8-9 e 22-23-24 * Parziale kg 1´768,95

trave 10-11-12-13-14

trave 10-11-12-13-14
ferri longitudinali d = 20 mm 17,00 7,030 2,466 294,71

9,00 7,030 2,466 156,02
9,00 9,530 2,466 211,51
9,00 9,080 2,466 201,52
1,00 3,880 2,466 9,57
8,00 8,850 2,466 174,59
9,00 7,430 2,466 164,90
9,00 9,610 2,466 213,28

10,00 5,750 2,466 141,80
9,00 8,780 2,466 194,86
9,00 5,800 2,466 128,73

ferri parete d = 14 mm 12,00 7,150 1,208 103,65
6,00 9,450 1,208 68,49
6,00 8,800 1,208 63,78

trave 10-11-12-13-14 * Parziale kg 2´127,41

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 7´253,29 237´135,28



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´253,29 237´135,28

trave 15-16-17-18-19

trave 15-16-17-18-19
ferri longitudinali d = 20 mm 17,00 7,030 2,466 294,71

9,00 7,030 2,466 156,02
9,00 9,530 2,466 211,51
9,00 9,080 2,466 201,52
8,00 8,850 2,466 174,59
9,00 7,430 2,466 164,90
9,00 9,610 2,466 213,28
9,00 5,750 2,466 127,62
9,00 8,780 2,466 194,86
9,00 5,800 2,466 128,73

ferri parete d = 14 mm 12,00 7,150 1,208 103,65
6,00 9,450 1,208 68,49
6,00 8,800 1,208 63,78

trave 15-16-17-18-19 * Parziale kg 2´103,66

trave 20-21-22

trave 20-21-22
ferri longitudinali d = 20 mm 13,00 7,030 2,466 225,37

9,00 7,030 2,466 156,02
4,00 8,850 2,466 87,30
9,00 10,520 2,466 233,48
9,00 5,750 2,466 127,62

ferri parete d = 14 mm 6,00 7,150 1,208 51,82
6,00 7,150 1,208 51,82

trave 20-21-22 * Parziale kg 933,43

trave 25-26-27

trave 25-26-27
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,190 2,466 212,77

14,00 8,720 2,466 301,05
7,00 4,610 2,466 79,58

12,00 8,030 2,466 237,62
12,00 5,730 2,466 169,56
12,00 5,340 2,466 158,02

ferri parete d = 14 mm 10,00 7,570 1,208 91,45
12,00 9,100 1,208 131,91

trave 25-26-27 * Parziale kg 1´381,96

trave 27-28

trave 27-28
ferri longitudinali d = 20 mm 22,00 9,750 2,466 528,96

7,00 6,030 2,466 104,09
21,00 10,780 2,466 558,25

ferri parete d = 14 mm 10,00 9,800 1,208 118,38

trave 27-28 * Parziale kg 1´309,68

trave 28-24-19-14-9-4

trave 28-24-19-14-9-4
ferri longitudinali d = 20 mm 9,00 7,300 2,466 162,02

9,00 6,690 2,466 148,48
11,00 6,980 2,466 189,34
11,00 6,700 2,466 181,74
9,00 6,100 2,466 135,38
9,00 10,120 2,466 224,60
9,00 4,220 2,466 93,66

10,00 7,560 2,466 186,43
11,00 9,560 2,466 259,32
11,00 3,580 2,466 97,11

ferri parete d = 14 mm 14,00 7,210 1,208 121,94
4,00 7,130 1,208 34,45
4,00 7,420 1,208 35,85
4,00 7,140 1,208 34,50
4,00 6,140 1,208 29,67

trave 28-24-19-14-9-4 * Parziale kg 1´934,49

trave 27-23-18-13-8-3

trave 27-23-18-13-8-3
ferri longitudinali d = 20 mm 9,00 7,130 2,466 158,24

9,00 6,700 2,466 148,70
9,00 6,980 2,466 154,91
9,00 6,700 2,466 148,70
9,00 7,250 2,466 160,91
9,00 10,520 2,466 233,48
9,00 6,840 2,466 151,81
9,00 6,840 2,466 151,81
9,00 10,070 2,466 223,49

ferri parete d = 14 mm 6,00 7,300 1,208 52,91
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R I P O R T O 16´501,47 237´135,28

6,00 7,140 1,208 51,75
6,00 7,420 1,208 53,78
6,00 7,130 1,208 51,68
6,00 7,310 1,208 52,98

trave 27-23-18-13-8-3 * Parziale kg 1´795,15

travi 22-27 e 7-3

travi 22-27 e 7-3
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*2) 18,00 9,730 2,466 431,90
(par.ug.=9,00*2) 18,00 10,720 2,466 475,84
ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*2) 12,00 10,110 1,208 146,55

travi 22-27 e 7-3 * Parziale kg 1´054,29

travi 22-17. 17-12  e 12-7

travi 22-17. 17-12  e 12-7
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*3) 27,00 6,850 2,466 456,09
(par.ug.=9,00*3) 27,00 7,570 2,466 504,03
ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*3) 18,00 7,230 1,208 157,21

travi 22-17, 17-12 e 12-7 * Parziale kg 1´117,33

trave 26-21

trave 26-21
ferri longitudinali d = 20 mm 16,00 8,310 2,466 327,88

2,00 4,480 2,466 22,10
9,00 9,000 2,466 199,75

ferri parete d = 14 mm 6,00 8,280 1,208 60,01

trave 26-21 * Parziale kg 609,74

travi 21-16, 16-11 e 11-6

travi 21-16, 16-11 e 11-6
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00*3) 27,00 8,680 2,466 577,93
(par.ug.=9,00*3) 27,00 9,400 2,466 625,87
ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=6,00*3) 18,00 9,060 1,208 197,00

travi 21-16, 16-11 e 11-6 * Parziale kg 1´400,80

trave 6-2

trave 6-2
ferri longitudinali d = 20 mm 9,00 7,900 2,466 175,33

9,00 8,460 2,466 187,76
ferri parete d = 14 mm 6,00 8,280 1,208 60,01

trave 6-2 * Parziale kg 423,10

trave 26-30

trave 26-30
ferri longitudinali d = 20 mm 22,00 4,640 2,466 251,73

21,00 5,480 2,466 283,79
ferri parete d = 14 mm 24,00 4,930 1,208 142,93

trave 26-30 * Parziale kg 678,45

trave 25-20

trave 25-20
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,300 2,466 216,02

12,00 7,710 2,466 228,15
ferri parete d = 14 mm 18,00 7,460 1,208 162,21

trave 25-20 * Parziale kg 606,38

trave 40-20

trave 40-20
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,700 2,466 109,49

12,00 4,510 2,466 133,46
ferri parete d = 14 mm 6,00 3,600 1,208 26,09

trave 40-20 * Parziale kg 269,04

trave 20-15

trave 20-15
ferri longitudinali d = 20 mm 15,00 10,510 2,466 388,76

15,00 11,230 2,466 415,40
ferri parete d = 14 mm 12,00 10,890 1,208 157,86

trave 20-15 * Parziale kg 962,02

travi 15-10 e 10-5

travi 15-10 e 10-5
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=15,00*2) 30,00 10,510 2,466 777,53
(par.ug.=15,00*2) 30,00 11,230 2,466 830,80
ferri parete d = 14 mm *(par.ug.=14,00*2) 28,00 10,890 1,208 368,34

travi 15-10 e 10-5 * Parziale kg 1´976,67

trave 5-1

trave 5-1
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,290 2,466 215,73

12,00 7,700 2,466 227,86
ferri parete d = 14 mm 6,00 7,460 1,208 54,07

trave 5-1 * Parziale kg 497,66
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R I P O R T O 26´307,14 237´135,28

trave 42-10

trave 42-10
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,650 2,466 108,01

12,00 4,450 2,466 131,68
ferri parete d = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19

trave 42-10 * Parziale kg 291,88

trave 41-15

trave 41-15
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,710 2,466 109,79

12,00 4,510 2,466 133,46
ferri parete d = 14 mm 12,00 3,580 1,208 51,90

trave 41-15 * Parziale kg 295,15

trave 43-5

trave 43-5
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,660 2,466 108,31

12,00 4,460 2,466 131,98
ferri parete d = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19

trave 43-5 * Parziale kg 292,48

trave 44-20

trave 44-20
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,560 2,466 105,35

12,00 4,420 2,466 130,80
ferri parete d = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19

trave 44-20 * Parziale kg 288,34

trave 45-15

trave 45-15
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,570 2,466 105,64

12,00 4,440 2,466 131,39
ferri parete d = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19

trave 45-15 * Parziale kg 289,22

trave 10-46

trave 10-46
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,380 2,466 100,02

12,00 4,220 2,466 124,88
ferri parete d = 14 mm 14,00 3,600 1,208 60,88

trave 10-46 * Parziale kg 285,78

trave 5-47

trave 5-47
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,380 2,466 100,02

12,00 4,220 2,466 124,88
ferri parete d = 14 mm 10,00 3,600 1,208 43,49

trave 5-47 * Parziale kg 268,39

trave 3-48

trave 3-48
ferri longitudinali d = 16 mm 10,00 4,410 1,578 69,59
(par.ug.=2*10) 20,00 4,890 1,578 154,33
ferri parete d = 14 mm 6,00 4,490 1,208 32,54

trave 3-48 * Parziale kg 256,46
armatura soletta di fondazione fossa nuovo impianto
elevatore zona ex Amministrazione
Ø16 *(par.ug.=2*19) 38,00 3,000 1,578 179,89
Ø16 *(par.ug.=2*14) 28,00 4,000 1,578 176,74

soletta fossa * Parziale kg 356,63

SOMMANO kg 28´931,47 1,20 34´717,76

56 / 56 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
14/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni

travi di fondazione - staffe e reggistaffe

travi di fondazione - staffe e reggistaffe

trave 1-2-3-4

trave 1-2-3-4
staffe d = 10 mm *(par.ug.=29,00+37+41) 107,00 9,090 0,617 600,11

107,00 4,900 0,617 323,49
reggistaffe d = 8 mm 4,00 7,100 0,395 11,22

4,00 8,700 0,395 13,75
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R I P O R T O 948,57 271´853,04

4,00 10,100 0,395 15,96

trave 1-2-3-4 * Parziale kg 964,53

travi 5-6-7 e 20-21-22

travi 5-6-7 e 20-21-22
staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*(29+29)) 116,00 8,290 0,617 593,33

116,00 4,720 0,617 337,82
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 7,200 0,395 22,75
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,400 0,395 26,54

travi 5-6-7 e 20-21-22 * Parziale kg 980,44

travi 7-8-9 e 22-23-24

travi 7-8-9 e 22-23-24
staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*(28+35)) 126,00 8,290 0,617 644,48

126,00 4,720 0,617 366,94
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 7,200 0,395 22,75
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,400 0,395 26,54

travi 7-8-9 e 22-23-24 * Parziale kg 1´060,71

trave 10-11-12-13-14

trave 10-11-12-13-14
staffe d = 10 mm *(par.ug.=25+25+36+35) 121,00 8,290 0,617 618,91

121,00 4,720 0,617 352,38
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 6,650 0,395 21,01

4,00 9,100 0,395 14,38
4,00 8,500 0,395 13,43

trave 10-11-12-13-14 * Parziale kg 1´020,11

trave 15-16-17-18-19

trave 15-16-17-18-19
staffe d = 10 mm *(par.ug.=25+25+36+35) 121,00 8,290 0,617 618,91

121,00 4,720 0,617 352,38
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 6,650 0,395 21,01

4,00 9,100 0,395 14,38
4,00 8,500 0,617 20,98

trave 15-16-17-18-19 * Parziale kg 1´027,66

trave 25-26-27

trave 25-26-27
staffe d = 10 mm *(par.ug.=29+37) 66,00 9,090 0,617 370,16

66,00 4,900 0,617 199,54
reggistaffe d = 8 mm 4,00 7,100 0,395 11,22

4,00 8,600 0,395 13,59

trave 25-26-27 * Parziale kg 594,51

trave 27-28

trave 27-28
staffe d = 10 mm 37,00 9,090 0,617 207,52

37,00 4,900 0,617 111,86
reggistaffe d = 8 mm 4,00 9,300 0,395 14,69

trave 27-28 * Parziale kg 334,07

trave 28-24-19-14-9-4

trave 28-24-19-14-9-4
staffe d = 10 mm *(par.ug.=28+23+23+22) 96,00 8,290 0,617 491,03

96,00 4,300 0,617 254,70

tratto 19-14

tratto 19-14 24,00 7,100 0,617 105,14
24,00 8,290 0,617 122,76

reggistaffe d = 8 mm 4,00 7,300 0,395 11,53
(par.ug.=4,00*2) 8,00 6,650 0,395 21,01

4,00 6,950 0,395 10,98
4,00 6,100 0,395 9,64

trave 28-24-19-14-9-4 * Parziale kg 1´026,79

trave 27-23-18-13-8-3 

trave 27-23-18-13-8-3 
staffe d = 10 mm *(par.ug.=26+23+24+23+26) 122,00 8,290 0,617 624,02

122,00 4,720 0,617 355,29
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 7,100 0,395 22,44
(par.ug.=4,00*2) 8,00 6,700 0,395 21,17

4,00 6,950 0,395 10,98

trave 27-23-18-13-8-3 * Parziale kg 1´033,90

travi 22-27 e 7-3

travi 22-27 e 7-3
staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*36) 72,00 8,290 0,617 368,27

72,00 4,720 0,617 209,68
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 9,650 0,395 30,49

travi 22-27 e 7-3 * Parziale kg 608,44

travi 22-17. 17-12  e 12-7

travi 22-17. 17-12  e 12-7
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R I P O R T O 8´651,16 271´853,04

staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*25) 75,00 8,290 0,617 383,62
75,00 4,720 0,617 218,42

reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*3) 12,00 6,750 0,395 32,00

travi 22-17, 17-12 e 12-7 * Parziale kg 634,04

travi 26-21 e 6-2

travi 26-21 e 6-2
staffe d = 10 mm *(par.ug.=2*29) 58,00 8,290 0,617 296,67

58,00 4,720 0,617 168,91
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,100 0,395 25,60

travi 26-21 e 6-2 * Parziale kg 491,18

travi 21-16, 16-11 e 11-6

travi 21-16, 16-11 e 11-6
staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*32) 96,00 8,290 0,617 491,03

96,00 4,720 0,617 279,58
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*3) 12,00 8,600 0,395 40,76

travi 21-16, 16-11 e 11-6 * Parziale kg 811,37

trave 26-30

trave 26-30
staffe d = 10 mm 22,00 17,650 0,617 239,58

trave 26-30 * Parziale kg 239,58

trave 25-20

trave 25-20
staffe d = 10 mm 29,00 9,090 0,617 162,65

29,00 8,320 0,617 148,87
reggistaffe d = 8 mm 4,00 7,250 0,395 11,46

trave 25-20 * Parziale kg 322,98

trave 40-20

trave 40-20
staffe d = 10 mm 10,00 9,090 0,617 56,09

10,00 4,900 0,617 30,23
reggistaffe d = 8 mm 4,00 4,000 0,395 6,32

trave 40-2 * Parziale kg 92,64

travi 20-15, 15-10 e 10-5

travi 20-15, 15-10 e 10-5
staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*48) 144,00 9,090 0,617 807,63

144,00 8,320 0,617 739,22
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=3*4) 12,00 10,400 0,395 49,30

travi 20-15, 15-10 e 10-5 * Parziale kg 1´596,15

trave 5-1

trave 5-1
staffe d = 10 mm 29,00 9,090 0,617 162,65

29,00 8,320 0,617 148,87
reggistaffe d = 8 mm 4,00 7,250 0,395 11,46

trave 5-1 * Parziale kg 322,98

travi 41-15, 42-10 e 43-5 

travi 41-15, 42-10 e 43-5 
staffe d = 10 mm *(par.ug.=3*10) 30,00 9,090 0,617 168,26

30,00 4,900 0,617 90,70
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=3*4,00) 12,00 3,500 0,395 16,59

travi 41-15, 42-10 e 43-5 * Parziale kg 275,55
travi 44-20, 45-15, 10-46 e 5-47
staffe d = 10 mm *(par.ug.=4*9) 36,00 8,290 0,617 184,14

36,00 4,300 0,617 95,51
reggistaffe d = 8 mm *(par.ug.=4,00*4) 16,00 3,250 0,395 20,54

travi 44-20, 45-15, 10-46 e 5-47 * Parziale kg 300,19

trave 3-48

trave 3-48
staffe d = 10 mm 15,00 4,280 0,617 39,61

15,00 4,300 0,617 39,80
reggistaffe d = 8 mm 4,00 4,350 0,395 6,87

trave 3-48 * Parziale kg 86,28

SOMMANO kg 13´824,10 1,25 17´280,13

Parziale Fondazioni  (SbCat 3) euro 149´847,30

Strutture in elevazione  (SbCat 4)
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R I P O R T O 289´133,17

57 / 57 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.023.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
09/09/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

PILASTRI

PILASTRI

pilastri 1° impalcato

pilastri 1° impalcato
pilastri circolari con d = 100 cm: n. 1-2-5-6-7-10-11-
12-15-16-17-20-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,50*
0,50) 16,00 0,785 4,700 59,03
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 2,00 0,700 0,500 4,700 3,29
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 3,00 1,800 0,600 4,700 15,23
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 8,00 0,600 1,200 4,700 27,07
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14*,25*,25) 8,00 0,196 4,700 7,37
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 48 *(lung.=3,14*
,3*,3) 1,00 0,283 4,700 1,33

pilastri 1° impalcato * Parziale mc 113,32

pilastri 2° impalcato

pilastri 2° impalcato
pilastri circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35*0,35) 12,00 0,385 3,540 16,35
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*0,30) 5,00 0,283 3,540 5,01
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 2,00 0,700 0,500 3,540 2,48
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 3,00 1,800 0,600 3,540 11,47
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 8,00 0,600 1,200 3,540 20,39
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14*,25*,25) 8,00 0,196 3,540 5,55

pilastri 2° impalcato * Parziale mc 61,25

pilastri 3° impalcato

pilastri 3° impalcato
pilastri circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35*0,35) 12,00 0,385 4,050 18,71
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*0,30) 5,00 0,283 4,050 5,73
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 2,00 0,700 0,500 4,050 2,84
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 3,00 1,800 0,600 4,050 13,12
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 8,00 0,600 1,200 4,050 23,33
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14*,25*,25) 8,00 0,196 4,050 6,35

pilastri 3° impalcato * Parziale mc 70,08

pilastri 4° impalcato

pilastri 4° impalcato
pilastri circolari con d = 50 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*,25*,25) 4,00 0,196 1,750 1,37
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 6-11-16-21 *
(lung.=3,14*0,25*0,25) 4,00 0,196 2,200 1,72
pilastri circolari con d = 50 cm: n.7-12-17-22 *
(lung.=3,14*,25*,25) 4,00 0,196 2,400 1,88
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-13-18-23 4,00 0,600 1,200 2,800 8,06
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 9-14-19-24 4,00 0,600 1,200 3,200 9,22
pilastri circolari con d = 35 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 *(lung.=3,14*,175*,175) 9,00 0,096 3,050 2,64

pilastri 4° impalcato * Parziale mc 24,89

pilastri 5° tratto 

pilastri 5° tratto 
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R I P O R T O 269,54 289´133,17

pilastri circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*,175*,175) 4,00 0,096 1,300 0,50
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 *(lung.=3,14*,125*,125) 9,00 0,049 0,600 0,26

pilastri 5° tratto * Parziale mc 0,76

pilastri 6° tratto

pilastri 6° tratto
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 *
(lung.=3,14*,125*,125) 4,00 0,049 0,600 0,12

pilastri 6° tratto * Parziale mc 0,12

SOMMANO mc 270,42 122,80 33´207,58

58 / 58 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.06 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
12/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici,
solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in
aggetto, che richiedano anche la preparazione in
laboratorio delle casseformi da sagomare;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

pilastri 1° impalcato

pilastri 1° impalcato
pilastri circolari con d = 100 cm: n. 1-2-5-6-7-10-11-
12-15-16-17-20-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,50*2) 16,00 3,140 4,700 236,13
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2) 8,00 1,570 4,700 59,03
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 48 *(lung.=3,14*
2*,3) 1,00 1,884 4,700 8,85

pilastri 1° impalcato * Parziale mq 304,01

pilastri 2° impalcato

pilastri 2° impalcato
pilastri circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35*2) 12,00 2,198 3,540 93,37
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*2) 5,00 1,884 3,540 33,35
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2) 8,00 1,570 3,540 44,46

pilastri 2° impalcato * Parziale mq 171,18

pilastri 3° impalcato

pilastri 3° impalcato
pilastri circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35*2) 12,00 2,198 4,050 106,82
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*2) 5,00 1,884 4,050 38,15
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2) 8,00 1,570 4,050 50,87

pilastri 3° impalcato * Parziale mq 195,84

pilastri 4° impalcato

pilastri 4° impalcato
pilastri circolari con d = 50 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*,25*2) 4,00 1,570 1,750 10,99
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 6-11-16-21 *
(lung.=3,14*0,25*2) 4,00 1,570 2,200 13,82
pilastri circolari con d = 50 cm: n.7-12-17-22 *
(lung.=3,14*,25*2) 4,00 1,570 2,400 15,07
pilastri circolari con d = 35 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 *(lung.=2*3,14*,175) 9,00 1,099 3,050 30,17

pilastri 4° impalcato * Parziale mq 70,05

pilastri 5° tratto

pilastri 5° tratto
pilastri circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*2*,175) 4,00 1,099 1,300 5,71
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 *(lung.=3,14*2*,125) 9,00 0,785 0,600 4,24
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R I P O R T O 751,03 322´340,75

pilastri 5° tratto * Parziale mq 9,95

pilastri 6° tratto 

pilastri 6° tratto 
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 *
(lung.=3,14*2*,125) 4,00 0,785 0,600 1,88

pilastri 6° tratto * Parziale mq 1,88

SOMMANO mq 752,91 31,43 23´663,96

59 / 59 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
12/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

PILASTRI

PILASTRI

pilastri retangolari 1° impalcato 

pilastri retangolari 1° impalcato 
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *(par.ug.=2*
2) 4,00 0,700 4,700 13,16
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 4,700 9,40
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,800 4,700 50,76
(par.ug.=3*2) 6,00 0,600 4,700 16,92
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 0,600 4,700 45,12
(par.ug.=8*2) 16,00 1,200 4,700 90,24

pilastri rettangolari 1° impalcato * Parziale mq 225,60

pilastri rettangolari 2° impalcato 

pilastri rettangolari 2° impalcato 
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,700 3,540 9,91
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 3,540 7,08
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,800 3,540 38,23
(par.ug.=3*2) 6,00 0,600 3,540 12,74
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 0,600 3,540 33,98
(par.ug.=8*2) 16,00 1,200 3,540 67,97

pilastri rettangolari 2° impalcato * Parziale mq 169,91

pilastri rettangolari 3° impalcato

pilastri rettangolari 3° impalcato
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,700 4,050 11,34
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 4,050 8,10
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,800 4,050 43,74
(par.ug.=3*2) 6,00 0,600 4,050 14,58
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 0,600 4,050 38,88
(par.ug.=8*2) 16,00 1,200 4,050 77,76

pilastri rettangolari 3° impalcato * Parziale mq 194,40

SOMMANO mq 589,91 22,17 13´078,30

60 / 60 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.08 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
12/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie piana a
contatto del getto resa liscia con piallatura del
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R I P O R T O 359´083,01

legname nuovo o trattato altrimenti;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

pilastri circolari 1° impalcato in cls a faccia vista

pilastri circolari 1° impalcato in cls a faccia vista
pilastri circolari con d = 100 cm: n. 1-5-6-7-10-11-
12-15-16-17-20-21-22-25 *(lung.=3,14*0,50*2) 14,00 3,140 4,700 206,61
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14*,25*2) 8,00 1,570 4,700 59,03

pilastri circolari 1° impalcato * Parziale mq 265,64

pilastri 5° tratto

pilastri 5° tratto
pilastri circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*2*,175) 4,00 1,099 1,300 5,71
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 *(lung.=3,14*2*,125) 9,00 0,785 0,600 4,24

pilastri 5° tratto * Parziale mq 9,95

pilastri 6° tratto 

pilastri 6° tratto 
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 *
(lung.=3,14*2*,125) 4,00 0,785 0,600 1,88

pilastri 6° tratto * Parziale mq 1,88

SOMMANO mq 277,47 7,83 2´172,59

61 / 61 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a
B.05.032 m.4.00 e per ogni metro lineare in più.
12/09/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
quantità pilastri circolari 1° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario al 70% per la maggiore
altezza di 70 cm rispetto a ml 4.00 0,70 304,000 212,80
quantità pilastri circolari 3° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario al 5% per la maggiore
altezza di 5 cm rispetto a ml 4.00 0,05 195,860 9,79

Parziale mq 222,59

pilastri circolari * Parziale mq 0,00

quantità pilastri rettangolari 1° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario al 70% per la maggiore
altezza di 70 cm rispetto a ml 4.00 0,70 225,600 157,92
quantità pilastri rettangolari 3° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario al 5% per la maggiore
altezza di 5 cm rispetto a ml 4.00 0,05 194,400 9,72

Parziale mq 167,64

pilastri rettangolari * Parziale mq 0,00

SOMMANO mq 390,23 3,49 1´361,90

62 / 62 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
12/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

pilastrata n. 1  

pilastrata n. 1  
ferri d =24 mm - dalla fondazione 32,00 2,640 3,551 299,99
idem 1° impalcato 32,00 5,760 3,551 654,52
idem 2° impalcato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impalcato 9,00 4,710 3,551 150,53
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R I P O R T O 1´252,05 362´617,50

pilastrata n. 1 * Parziale kg 1´252,05

pilastrata n. 2  

pilastrata n. 2  
ferri d=24 mm- dalla fondazione 27,00 2,640 3,551 253,12
idem 1° impalcato 27,00 5,760 3,551 552,25
idem 2° impalcato 11,00 4,600 3,551 179,68
idem 3° impalcato 11,00 4,710 3,551 183,98

pilastrata n. 2 * Parziale kg 1´169,03

pilastrata n. 3 

pilastrata n. 3 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impalcato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impalcato 16,00 4,600 3,551 261,35
idem 3° impalcato 16,00 4,850 3,551 275,56

pilastrata n. 3 * Parziale kg 1´133,48

pilastrata n. 4  

pilastrata n. 4  
ferri d=26 mm - dalla fondazione 4,00 2,730 4,168 45,51
idem 1° impalcato 4,00 5,800 4,168 96,70
ferri d=24 mm - dalla fondazione 38,00 2,730 3,551 368,38
idem 1° impalcato 38,00 5,800 3,551 782,64
idem 2° impalcato 36,00 4,600 3,551 588,05
idem 3° impalcato 30,00 4,850 3,551 516,67

pilastrata n. 4 * Parziale kg 2´397,95

pilastrata n. 5 

pilastrata n. 5 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impalcato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impalcato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impalcato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impalcato 15,00 2,790 3,551 148,61
5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21

pilastrata n. 5 * Parziale kg 1´648,87

pilastrata n. 6

pilastrata n. 6
ferri d=24 mm- dalla fondazione 25,00 2,640 3,551 234,37
idem 1° impalcato 25,00 5,760 3,551 511,34
idem 2° impalcato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impalcato 9,00 5,110 3,551 163,31
idem 4° impalcato 6,00 2,660 3,551 56,67

pilastrata n. 6 * Parziale kg 1´112,70

pilastrata n. 7  

pilastrata n. 7  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 26,00 2,640 3,551 243,74
idem 1° impalcato 26,00 5,760 3,551 531,80
idem 2° impalcato 10,00 4,600 3,551 163,35
idem 3° impalcato 10,00 5,110 3,551 181,46
idem 4° impalcato 6,00 2,860 3,551 60,94

pilastrata n. 7 * Parziale kg 1´181,29

pilastrata n. 8 

pilastrata n. 8 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 22,00 2,640 3,551 206,24
idem 1° impalcato 22,00 5,760 3,551 449,98
idem 2° impalcato 22,00 4,600 3,551 359,36
idem 3° impalcato 22,00 5,110 3,551 399,20
idem 4° impalcato 20,00 3,360 3,551 238,63

pilastrata n. 8 * Parziale kg 1´653,41

pilastrata n.9  

pilastrata n.9  
ferri d=32 cm - dalla fondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
24 mm 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impalcato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impalcato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impalcato 20,00 3,760 3,551 267,04

pilastrata n. 9 * Parziale kg 1´553,21

pilastrata n. 10  

pilastrata n. 10  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impalcato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impalcato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impalcato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impalcato 15,00 2,790 3,551 148,61

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 14´662,65 362´617,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´662,65 362´617,50

5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21

pilastrata n. 10 * Parziale kg 1´648,87

pilastrata n. 11  

pilastrata n. 11  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 21,00 2,640 3,551 196,87
idem 1° impalcato 21,00 5,760 3,551 429,53
idem 2° impalcato 17,00 4,600 3,551 277,69
idem 3° impalcato 17,00 5,110 3,551 308,48
idem 4° impalcato 7,00 2,660 3,551 66,12

pilastrata n. 11 * Parziale kg 1´278,69

pilastrata n. 12 

pilastrata n. 12 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 21,00 2,640 3,551 196,87
idem 1° impalcato 21,00 5,760 3,551 429,53
idem 2° impalcato 11,00 4,600 3,551 179,68
idem 3° impalcato 11,00 5,110 3,551 199,60
idem 4° impalcato 6,00 2,860 3,551 60,94

pilastrata n. 12 * Parziale kg 1´066,62

pilastrate n. 13 e 18  

pilastrate n. 13 e 18  
ferri d=24 mm - dalla fondazione *(par.ug.=2*22) 44,00 2,640 3,551 412,48
idem 1° impalcato *(par.ug.=2*22) 44,00 5,760 3,551 899,97
idem 2° impalcato *(par.ug.=2*20) 40,00 4,600 3,551 653,38
idem 3° impalcato *(par.ug.=2*20) 40,00 5,110 3,551 725,82
idem 4° impalcato *(par.ug.=2*20) 40,00 3,360 3,551 477,25

pilastrate n. 13 e 18 * Parziale kg 3´168,90

pilastrata n. 14  

pilastrata n. 14  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 22,00 2,640 3,551 206,24
idem 1° impalcato 22,00 5,760 3,551 449,98
idem 2° impalcato 22,00 4,600 3,551 359,36
idem 3° impalcato 22,00 5,110 3,551 399,20
idem 4° impalcato 22,00 3,760 3,551 293,74

pilastrata n. 14 * Parziale kg 1´708,52

pilastrata n. 25  

pilastrata n. 25  
ferri d =24 mm - dalla fondazione 28,00 2,640 3,551 262,49
idem 1° impalcato 28,00 5,760 3,551 572,71
idem 2° impalcato 10,00 4,600 3,551 163,35
idem 3° impalcato 10,00 4,710 3,551 167,25

pilastrata n. 25 * Parziale kg 1´165,80

pilastrata n. 26  

pilastrata n. 26  
ferri d=24 mm- dalla fondazione 26,00 2,640 3,551 243,74
idem 1° impalcato 26,00 5,760 3,551 531,80
idem 2° impalcato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impalcato 9,00 4,710 3,551 150,53

pilastrata n. 26 * Parziale kg 1´073,08

pilastrata n. 27 

pilastrata n. 27 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 18,00 2,640 3,551 168,74
idem 1° impalcato 18,00 5,760 3,551 368,17
idem 2° impalcato 16,00 4,600 3,551 261,35
idem 3° impalcato 16,00 4,850 3,551 275,56

pilastrata n.27 * Parziale kg 1´073,82

pilastrata n. 28  

pilastrata n. 28  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 40,00 2,640 3,551 374,99
idem 1° impalcato 40,00 5,760 3,551 818,15
idem 2° impalcato 30,00 4,600 3,551 490,04
idem 3° impalcato 28,00 4,850 3,551 482,23

pilastrata n. 28 * Parziale kg 2´165,41

pilastrata n. 20 

pilastrata n. 20 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impalcato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impalcato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impalcato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impalcato 15,00 2,790 3,551 148,61
5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 29´100,57 362´617,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´100,57 362´617,50

pilastrata n. 20 * Parziale kg 1´648,87

pilastrata n. 21

pilastrata n. 21
ferri d=24 mm- dalla fondazione 24,00 2,640 3,551 224,99
idem 1° impalcato 24,00 5,760 3,551 490,89
idem 2° impalcato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impalcato 9,00 5,110 3,551 163,31
idem 4° impalcato 6,00 2,660 3,551 56,67

pilastrata n. 21 * Parziale kg 1´082,87

pilastrata n. 22  

pilastrata n. 22  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 21,00 2,640 3,551 196,87
idem 1° impalcato 21,00 5,760 3,551 429,53
idem 2° impalcato 10,00 4,600 3,551 163,35
idem 3° impalcato 10,00 5,110 3,551 181,46
idem 4° impalcato 6,00 2,860 3,551 60,94

pilastrata n. 22 * Parziale kg 1´032,15

pilastrata n. 23 

pilastrata n. 23 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impalcato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impalcato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impalcato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impalcato 20,00 3,360 3,551 238,63

pilastrata n. 23 * Parziale kg 1´524,80

pilastrata n. 24  

pilastrata n. 24  
ferri d= 24 mm - dalla fondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
24 mm 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impalcato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impalcato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impalcato 18,00 3,760 3,551 240,33

pilastrata n. 24 * Parziale kg 1´526,50

pilastrata n. 15  

pilastrata n. 15  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impalcato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impalcato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impalcato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impalcato 15,00 2,790 3,551 148,61
5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21

pilastrata n. 15 * Parziale kg 1´648,87

pilastrata n. 16  

pilastrata n. 16  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impalcato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impalcato 17,00 4,600 3,551 277,69
idem 3° impalcato 17,00 5,110 3,551 308,48
idem 4° impalcato 7,00 2,660 3,551 66,12

pilastrata n. 16 * Parziale kg 1´248,86

pilastrata n. 17

pilastrata n. 17
ferri d=24 mm - dalla fondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impalcato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impalcato 12,00 4,600 3,551 196,02
idem 3° impalcato 12,00 5,110 3,551 217,75
idem 4° impalcato 6,00 2,860 3,551 60,94

pilastrata n. 17 * Parziale kg 1´071,28

pilastrata n. 19  

pilastrata n. 19  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 22,00 2,640 3,551 206,24
idem 1° impalcato 22,00 5,760 3,551 449,98
idem 2° impalcato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impalcato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impalcato 18,00 3,760 3,551 240,33

pilastrata n. 14 * Parziale kg 1´586,15

pilastrate n. 40-41-42-43-44-45-46-47 

pilastrate n. 40-41-42-43-44-45-46-47 
ferri d=24 mm - dalla fondazione *(par.ug.=8*17) 136,00 2,640 3,551 1´274,95
idem 1° impalcato *(par.ug.=8*17) 136,00 5,760 3,551 2´781,71
idem 2° impalcato *(par.ug.=8*17) 136,00 4,600 3,551 2´221,51
idem 3° impalcato *(par.ug.=8*17) 136,00 5,090 3,551 2´458,14

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 48´558,36 362´617,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´558,36 362´617,50

4° impalcato e 5° tratto *(par.ug.=8*6) 48,00 3,820 3,551 651,11

pilastrate n.40- 41-42-43-44-45-46 * Parziale kg 9´387,42

pilastrata n. 30  

pilastrata n. 30  
ferri d=24 mm - dalla fondazione 32,00 2,640 3,551 299,99
idem 1° impalcato 32,00 5,760 3,551 654,52
idem 2° impalcato 32,00 4,600 3,551 522,71
idem 3° impalcato 28,00 4,850 3,551 482,23

pilastrata n. 30 * Parziale kg 1´959,45

pilastrata n. 48 

pilastrata n. 48 
ferri d=24 mm - dalla fondazione 7,00 2,640 3,551 65,62
idem 1° impalcato 7,00 5,760 3,551 143,18
idem 2° impalcato 7,00 4,600 3,551 114,34
idem 3° impalcato 7,00 4,510 3,551 112,11

pilastrata n. 48 * Parziale kg 435,25

SOMMANO kg 51´604,17 1,20 61´925,00

63 / 63 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
13/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
staffe d = 10 mm pilastrate

pilastrata n. 1  

pilastrata n. 1  
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impalcato *(par.ug.=15+6+15+5) 41,00 3,160 0,617 79,94
2° impalcato *(par.ug.=6+5+6+4) 21,00 2,220 0,617 28,76
3° impalcato *(par.ug.=6+7+6+4) 23,00 2,220 0,617 31,50

pilastrata n. 1 * Parziale kg 177,24

pilastrata n. 2  

pilastrata n. 2  
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impalcato *(par.ug.=15+12+15+11) 53,00 3,160 0,617 103,34
2° impalcato *(par.ug.=8+5+8+8) 29,00 2,220 0,617 39,72
3° impalcato *(par.ug.=6+9+6+8) 29,00 2,220 0,617 39,72

pilastrata n. 2 * Parziale kg 219,82

pilastrata n. 3  

pilastrata n. 3  
tratto fondazione *(par.ug.=16,00*2) 32,00 2,700 0,617 53,31

16,00 1,160 0,617 11,45
16,00 0,750 0,617 7,40

1° impalcato *(par.ug.=(12+3+12+4)*2) 62,00 2,700 0,617 103,29
31,00 1,160 0,617 22,19
31,00 0,750 0,617 14,35

2° impalcato *(par.ug.=2*25) 50,00 2,700 0,617 83,30
25,00 1,160 0,617 17,89
25,00 0,750 0,617 11,57

3° impalcato *(par.ug.=2*29) 58,00 2,700 0,617 96,62
29,00 1,160 0,617 20,76
29,00 0,750 0,617 13,42

pilastrata n. 3 * Parziale kg 455,55

pilastrata n. 4  

pilastrata n. 4  
tratto fondazione *(par.ug.=24*2) 48,00 3,890 0,617 115,21
(par.ug.=24*4) 96,00 1,950 0,617 115,50
(par.ug.=24,00*2) 48,00 0,750 0,617 22,21
1° impalcato *(par.ug.=37*2) 74,00 3,890 0,617 177,61
(par.ug.=37*4) 148,00 1,950 0,617 178,07
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24
2° impalcato *(par.ug.=34*2) 68,00 3,620 0,617 151,88
(par.ug.=34*4) 136,00 1,950 0,617 163,63
(par.ug.=34*2) 68,00 0,750 0,617 31,47

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´842,43 424´542,50



pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´842,43 424´542,50

3° impalcato *(par.ug.=2*31) 62,00 3,470 0,617 132,74
(par.ug.=31*2) 62,00 1,960 0,617 74,98
(par.ug.=31*6) 186,00 0,750 0,617 86,07

pilastrata n.4 * Parziale kg 1´283,61

pilastrata n. 5  

pilastrata n. 5  
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 40,00 3,160 0,617 77,99
2° impalcato 19,00 1,910 0,617 22,39
3° impalcato 21,00 1,910 0,617 24,75
4°impalcato 10,00 1,600 0,617 9,87
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58

pilastrata n. 5 * Parziale kg 179,63

pilastrata n. 6  

pilastrata n. 6  
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 44,00 3,160 0,617 85,79
2° impalcato 21,00 2,220 0,617 28,76
3° impalcato 23,00 2,220 0,617 31,50
4°impalcato 13,00 1,600 0,617 12,83

pilastrata n. 6 * Parziale kg 190,08

pilastrata n. 7  

pilastrata n. 7  
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impalcato 46,00 3,160 0,617 89,69
2° impalcato 24,00 2,220 0,617 32,87
3° impalcato 25,00 2,220 0,617 34,24
4° impalcato 14,00 1,600 0,617 13,82

pilastrata n. 7 * Parziale kg 207,66

pilastrata n. 8  

pilastrata n. 8  
tratto fondazione *(par.ug.=12*2) 24,00 2,820 0,617 41,76
(par.ug.=12*2) 24,00 1,360 0,617 20,14
1° impalcato *(par.ug.=34*2) 68,00 2,820 0,617 118,32

68,00 1,360 0,617 57,06
2° impalcato *(par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96

54,00 1,360 0,617 45,31
3° impalcato *(par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96
(par.ug.=27*2) 54,00 1,360 0,617 45,31
4° impalcato *(par.ug.=2*22) 44,00 2,820 0,617 76,56

44,00 1,360 0,617 36,92

pilastrata n.8 * Parziale kg 629,30

pilastrata n. 9  

pilastrata n. 9  
tratto fondazione *(par.ug.=21*2) 42,00 2,820 0,617 73,08

21,00 1,360 0,617 17,62
1° impalcato *(par.ug.=33*2) 66,00 2,820 0,617 114,84

33,00 1,360 0,617 27,69
2° impalcato *(par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96

27,00 1,360 0,617 22,66
3° impalcato *(par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96

27,00 1,360 0,617 22,66
4° impalcato *(par.ug.=2*26) 52,00 2,820 0,617 90,48

26,00 1,360 0,617 21,82

pilastrata n.9 * Parziale kg 578,77

pilastrata n. 10  

pilastrata n. 10  
tratto fondazione 28,00 3,160 0,617 54,59
1° impalcato 41,00 3,160 0,617 79,94
2° impalcato 22,00 1,910 0,617 25,93
3° impalcato 23,00 1,910 0,617 27,10
4° impalcato 14,00 1,600 0,617 13,82
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58

pilastrata n. 10 * Parziale kg 214,81

pilastrata n. 11  

pilastrata n. 11  
tratto fondazione 24,00 3,160 0,617 46,79
1° impalcato 46,00 3,160 0,617 89,69
2° impalcato 33,00 2,220 0,617 45,20
3° impalcato 31,00 2,220 0,617 42,46
4° impalcato 15,00 1,600 0,617 14,81

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 4´375,42 424´542,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´375,42 424´542,50

pilastrata n. 11 * Parziale kg 238,95

pilastrata n. 12  

pilastrata n. 12  
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 45,00 3,160 0,617 87,74
2° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
3° impalcato 27,00 2,220 0,617 36,98
4° impalcato 14,00 1,600 0,617 13,82

pilastrata n. 12 * Parziale kg 205,35

pilastrate n. 13-18 

pilastrate n. 13-18 
tratto fondazione *(par.ug.=21*2*2) 84,00 2,820 0,617 146,15
(par.ug.=21,00*2*2) 84,00 1,360 0,617 70,49
1° impalcato *(par.ug.=32*2*2) 128,00 2,820 0,617 222,71

128,00 1,360 0,617 107,41
2° impalcato *(par.ug.=27*2*2) 108,00 2,820 0,617 187,91
(par.ug.=27*2) 54,00 1,360 0,617 45,31
3° impalcato *(par.ug.=2*27*2) 108,00 2,820 0,617 187,91
(par.ug.=27*2) 54,00 1,360 0,617 45,31
4° impalcato *(par.ug.=22*2*2) 88,00 2,820 0,617 153,11
(par.ug.=22*2) 44,00 1,360 0,617 36,92

pilastrate n.13-18 * Parziale kg 1´203,23

pilastrata n. 14 

pilastrata n. 14 
tratto fondazione *(par.ug.=21*2) 42,00 2,820 0,617 73,08
(par.ug.=21,00*2*2) 84,00 1,360 0,617 70,49
1° impalcato *(par.ug.=32*2) 64,00 2,820 0,617 111,36
(par.ug.=32*2*2) 128,00 1,360 0,617 107,41
2° impalcato *(par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96
(par.ug.=27*2*2) 108,00 1,360 0,617 90,62
3° impalcato *(par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96
(par.ug.=27*2*2) 108,00 1,360 0,617 90,62
4° impalcato *(par.ug.=25*2) 50,00 2,820 0,617 87,00
(par.ug.=25*2*2) 100,00 1,360 0,617 83,91

pilastrata n.14 * Parziale kg 902,41

pilastrata n. 25  

pilastrata n. 25  
tratto fondazione 17,00 3,160 0,617 33,15
1° impalcato 47,00 3,160 0,617 91,64
2° impalcato 22,00 2,220 0,617 30,13
3° impalcato *(par.ug.=6+7+6+4) 23,00 2,220 0,617 31,50

pilastrata n. 25 * Parziale kg 186,42

pilastrata n. 26  

pilastrata n. 26  
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 43,00 3,160 0,617 83,84
2° impalcato 23,00 2,220 0,617 31,50
3° impalcato 23,00 2,220 0,617 31,50

pilastrata n. 26 * Parziale kg 178,04

pilastrata n. 27  

pilastrata n. 27  
tratto fondazione *(par.ug.=16,00*2) 32,00 2,700 0,617 53,31

16,00 1,160 0,617 11,45
16,00 0,750 0,617 7,40

1° impalcato *(par.ug.=30*2) 60,00 2,700 0,617 99,95
30,00 1,160 0,617 21,47
30,00 0,750 0,617 13,88

2° impalcato *(par.ug.=2*25) 50,00 2,700 0,617 83,30
25,00 1,160 0,617 17,89
25,00 0,750 0,617 11,57

3° impalcato *(par.ug.=2*27) 54,00 2,700 0,617 89,96
27,00 1,160 0,617 19,32
27,00 0,750 0,617 12,49

pilastrata n. 27 * Parziale kg 441,99

pilastrata n. 28  

pilastrata n. 28  
tratto fondazione *(par.ug.=24*2) 48,00 3,730 0,617 110,47
(par.ug.=24*4) 96,00 1,960 0,617 116,09
(par.ug.=24*3) 72,00 0,750 0,617 33,32
1° impalcato *(par.ug.=37*2) 74,00 3,730 0,617 170,30
(par.ug.=37*4) 148,00 1,960 0,617 178,98
(par.ug.=37*3) 111,00 0,750 0,617 51,37
2° impalcato *(par.ug.=27*2) 54,00 3,620 0,617 120,61

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 8´274,00 424´542,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´274,00 424´542,50

(par.ug.=37*2) 74,00 1,950 0,617 89,03
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24
3° impalcato *(par.ug.=2*36) 72,00 3,620 0,617 160,81
(par.ug.=37*2) 74,00 1,960 0,617 89,49
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24

pilastrata n.28 * Parziale kg 1´188,95

pilastrata n. 20  

pilastrata n. 20  
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 39,00 3,160 0,617 76,04
2° impalcato 22,00 1,910 0,617 25,93
3° impalcato 23,00 1,910 0,617 27,10
4°impalcato 13,00 1,600 0,617 12,83
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58

pilastrata n.20 * Parziale kg 186,53

pilastrata n. 21 

pilastrata n. 21 
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 47,00 3,160 0,617 91,64
2° impalcato 24,00 2,220 0,617 32,87
3° impalcato 25,00 2,220 0,617 34,24
4°impalcato 14,00 1,600 0,617 13,82

pilastrata n. 21 * Parziale kg 203,77

pilastrata n. 22  

pilastrata n. 22  
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 46,00 3,160 0,617 89,69
2° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
3° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
4° impalcato 15,00 1,600 0,617 14,81

pilastrata n. 22 * Parziale kg 206,92

pilastrata n. 23  

pilastrata n. 23  
tratto fondazione *(par.ug.=12*2) 24,00 2,820 0,617 41,76

12,00 1,360 0,617 10,07
1° impalcato *(par.ug.=33,00*2) 66,00 2,820 0,617 114,84

33,00 1,360 0,617 27,69
2° impalcato *(par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96

27,00 1,360 0,617 22,66
3° impalcato *(par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96

27,00 1,360 0,617 22,66
4° impalcato *(par.ug.=2*22) 44,00 2,820 0,617 76,56

22,00 1,360 0,617 18,46

pilastrata n.23 * Parziale kg 522,62

pilastrata n. 24  

pilastrata n. 24  
tratto fondazione *(par.ug.=14*2) 28,00 2,670 0,617 46,13
(par.ug.=14*2) 28,00 1,360 0,617 23,50
(par.ug.=14*2) 28,00 0,750 0,617 12,96
1° impalcato *(par.ug.=31*2) 62,00 2,670 0,617 102,14
(par.ug.=31*2) 62,00 1,360 0,617 52,03
(par.ug.=31*2) 62,00 0,750 0,617 28,69
2° impalcato *(par.ug.=25*2) 50,00 2,670 0,617 82,37
(par.ug.=25*2) 50,00 1,360 0,617 41,96
(par.ug.=25*2) 50,00 0,750 0,617 23,14
3° impalcato *(par.ug.=2*25) 50,00 2,670 0,617 82,37
(par.ug.=2*25) 50,00 1,360 0,617 41,96
(par.ug.=2*25) 50,00 0,750 0,617 23,14
4° impalcato *(par.ug.=2*26) 52,00 2,670 0,617 85,66

26,00 1,360 0,617 21,82
(par.ug.=26*2) 52,00 0,750 0,617 24,06

pilastrata n.24 * Parziale kg 691,93

pilastrata n. 15

pilastrata n. 15
tratto fondazione 21,00 3,160 0,617 40,94
1° impalcato 38,00 3,160 0,617 74,09
2° impalcato 19,00 1,910 0,617 22,39
3° impalcato 21,00 1,910 0,617 24,75
4° impalcato 13,00 1,600 0,617 12,83
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58
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pilastrata n. 15 * Parziale kg 188,43

pilastrata n. 16  

pilastrata n. 16  
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impalcato 44,00 3,160 0,617 85,79
2° impalcato 31,00 2,220 0,617 42,46
3° impalcato 29,00 2,220 0,617 39,72
4° impalcato 15,00 1,600 0,617 14,81

pilastrata n. 16 * Parziale kg 219,82

pilastrata n. 17  

pilastrata n. 17  
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 43,00 3,160 0,617 83,84
2° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
3° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
4° impalcato 13,00 1,600 0,617 12,83

pilastrata n. 17 * Parziale kg 199,09

pilastrata n. 19

pilastrata n. 19
tratto fondazione *(par.ug.=21*2) 42,00 2,820 0,617 73,08
(par.ug.=21,00*2*2) 84,00 1,360 0,617 70,49
1° impalcato *(par.ug.=32*2) 64,00 2,820 0,617 111,36
(par.ug.=32*2) 64,00 1,360 0,617 53,70
2° impalcato *(par.ug.=25*2) 50,00 2,670 0,617 82,37
(par.ug.=25*2) 50,00 1,360 0,617 41,96
(par.ug.=25*2) 50,00 0,750 0,617 23,14
3° impalcato *(par.ug.=2*25) 50,00 2,670 0,617 82,37

50,00 1,360 0,617 41,96
50,00 0,750 0,617 23,14

4° impalcato *(par.ug.=26*2) 52,00 2,670 0,617 85,66
25,00 1,360 0,617 20,98

(par.ug.=25*2) 50,00 0,750 0,617 23,14

pilastrata n.19 * Parziale kg 733,35

pilastrate n. 41-42-43-44-46  

pilastrate n. 41-42-43-44-46  
tratto fondazione *(par.ug.=5*14) 70,00 1,600 0,617 69,10
1° impalcato *(par.ug.=5*28) 140,00 1,600 0,617 138,21
2° impalcato *(par.ug.=5*26) 130,00 1,600 0,617 128,34
3° impalcato *(par.ug.=5*23) 115,00 1,600 0,617 113,53
4° impalcato *(par.ug.=5*21) 105,00 1,140 0,617 73,85
5° tratto *(par.ug.=5*5) 25,00 0,830 0,617 12,80

pilastrate n.41-42-43-44-46 * Parziale kg 535,83

pilastrate n. 40-47  

pilastrate n. 40-47  
tratto fondazione *(par.ug.=2*12) 24,00 1,600 0,617 23,69
1° impalcato *(par.ug.=2*28) 56,00 1,600 0,617 55,28
2° impalcato *(par.ug.=2*20) 40,00 1,600 0,617 39,49
3° impalcato *(par.ug.=2*21) 42,00 1,600 0,617 41,46
4° impalcato *(par.ug.=2*21) 42,00 1,140 0,617 29,54
5° tratto *(par.ug.=2*5) 10,00 0,830 0,617 5,12

pilastrate n.40-47 * Parziale kg 194,58

pilastrata n. 48 

pilastrata n. 48 
tratto fondazione 12,00 1,600 0,617 11,85
1° impalcato 29,00 1,600 0,617 28,63
2° impalcato 19,00 1,600 0,617 18,76
3° impalcato 22,00 1,600 0,617 21,72

pilastrata n.48 * Parziale kg 80,96

pilastrata n. 30  

pilastrata n. 30  
tratto fondazione *(par.ug.=12*2) 24,00 3,620 0,617 53,60
(par.ug.=12*2) 24,00 1,960 0,617 29,02
(par.ug.=12*2) 24,00 0,750 0,617 11,11
1° impalcato *(par.ug.=37*2) 74,00 3,620 0,617 165,28
(par.ug.=37*2) 74,00 1,960 0,617 89,49
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24
2° impalcato *(par.ug.=2*29) 58,00 3,620 0,617 129,55

58,00 1,960 0,617 70,14
58,00 0,750 0,617 26,84

3° impalcato *(par.ug.=2*33) 66,00 3,470 0,617 141,31
(par.ug.=33*2) 66,00 1,160 0,617 47,24
(par.ug.=33*5) 165,00 0,750 0,617 76,35

pilastrata n. 30 * Parziale kg 874,17
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SOMMANO kg 13´519,81 1,25 16´899,76

64 / 64 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.023.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
16/09/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

TRAVI DI PIANO

TRAVI DI PIANO

travi 1° impalcato

travi 1° impalcato
travi 101-121-142-146-147 5,00 5,100 0,500 0,400 5,10
travi 102-103-122 3,00 6,600 0,500 0,400 3,96
travi 104-105-108-109-112-113-116-117 8,00 4,700 0,500 0,400 7,52
travi 106-118 2,00 5,600 0,500 0,400 2,24
travi 110-114 2,00 7,450 0,500 0,400 2,98
travi 107-111-115-119 4,00 7,200 0,500 0,400 5,76
trave 120 1,00 9,350 0,400 0,400 1,50
trave 123 1,00 7,250 0,500 0,400 1,45
travi 124-125-126 3,00 6,400 0,400 0,750 5,76
travi 127-131 2,00 5,050 0,500 0,400 2,02
travi 128-129-130 3,00 8,500 0,500 0,400 5,10
travi 132-136 2,00 5,850 0,500 0,400 2,34
travi 133-134-135 3,00 6,600 0,500 0,400 3,96
travi 137-141 2,00 7,600 0,500 0,400 3,04
travi 138-139-140 3,00 4,800 0,500 0,400 2,88
travi 144-149 2,00 4,600 0,500 0,400 1,84
travi 143-145-148-150 4,00 4,300 0,500 0,400 3,44
trave 151 1,00 3,900 0,500 0,400 0,78
trave 152 1,00 4,600 0,300 0,400 0,55

travi 1° impalcato * Parziale mc 62,22

travi 2° impalcato

travi 2° impalcato
travi 242-246-247 3,00 5,100 0,500 0,400 3,06
trave 201 1,00 5,400 0,500 0,400 1,08
trave 221 1,00 5,400 0,400 0,400 0,86
trave 203 1,00 6,600 0,400 0,400 1,06
trave 202 1,00 6,750 0,500 0,400 1,35
trave 222 1,00 6,750 0,400 0,400 1,08
travi 204-208-212-216 4,00 5,050 0,500 0,400 4,04
travi 205-209-213-217 4,00 5,000 0,500 0,400 4,00
travi 206-218 2,00 5,750 0,500 0,400 2,30
travi 210-214 2,00 7,600 0,500 0,400 3,04
travi 207-211-215-219 4,00 7,200 0,500 0,400 5,76
trave 220 1,00 9,500 0,400 0,400 1,52
trave 223 1,00 7,250 0,500 0,400 1,45
travi 224-225-226 3,00 6,400 0,400 0,900 6,91
travi 227-231 2,00 5,400 0,400 0,400 1,73
travi 228-229-230 3,00 8,900 0,400 0,400 4,27
travi 232-236 2,00 6,150 0,400 0,400 1,97
travi 233-234-235 3,00 6,900 0,400 0,400 3,31
travi 237-241 2,00 7,750 0,400 0,400 2,48
travi 238-239-240 3,00 5,100 0,400 0,400 2,45
travi 244-249 2,00 4,600 0,500 0,400 1,84
travi 243-245-248-250 4,00 4,300 0,500 0,400 3,44
trave 251 1,00 3,900 0,500 0,400 0,78
trave 252 1,00 4,600 0,300 0,400 0,55

travi 2° impalcato * Parziale mc 60,33

travi 3° impalcato

travi 3° impalcato
travi 342-346-347 3,00 5,100 0,500 0,400 3,06
trave 301 1,00 5,400 0,500 0,400 1,08
trave 321 1,00 5,400 0,400 0,400 0,86

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 127,55 441´442,26



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127,55 441´442,26

trave 303 1,00 6,600 0,400 0,400 1,06
trave 302 1,00 6,750 0,500 0,400 1,35
trave 322 1,00 6,750 0,400 0,400 1,08
travi 304-308-312-316 4,00 5,050 0,500 0,400 4,04
travi 305-309-313-317 4,00 5,000 0,500 0,400 4,00
travi 306-318 2,00 5,750 0,500 0,400 2,30
travi 310-314 2,00 7,600 0,500 0,400 3,04
travi 307-311-315-319 4,00 7,200 0,500 0,400 5,76
trave 320 1,00 9,500 0,400 0,400 1,52
trave 323 1,00 7,250 0,500 0,400 1,45
travi 324-325-326 3,00 6,400 0,400 0,400 3,07
travi 327-331 2,00 5,400 0,400 0,400 1,73
travi 328-329-330 3,00 8,900 0,400 0,400 4,27
travi 332-336 2,00 6,150 0,400 0,400 1,97
travi 333-334-335 3,00 6,900 0,400 0,400 3,31
travi 337-341 2,00 7,750 0,400 0,400 2,48
travi 338-339-340 3,00 5,100 0,400 0,400 2,45
travi 344-349 2,00 4,600 0,500 0,400 1,84
travi 343-345-348-350 4,00 4,300 0,500 0,400 3,44
trave 351 1,00 3,900 0,500 0,400 0,78
trave 352 1,00 4,600 0,300 0,400 0,55

travi 3° impalcato * Parziale mc 56,49

travi 4° impalcato

travi 4° impalcato
travi 404-405-408-409-412-413-416-417 8,00 5,250 0,400 0,400 6,72
travi 406-418 2,00 5,800 0,400 0,400 1,86
travi 410-414 2,00 7,700 0,400 0,400 2,46
travi 407-411-415-419 4,00 7,200 0,400 0,400 4,61
travi 428-430 2,00 11,550 0,400 0,400 3,70
travi 429 1,00 9,000 0,400 0,400 1,44
travi 453-455 2,00 10,650 0,400 0,400 3,41
travi 454 1,00 8,150 0,400 0,400 1,30
travi 433-435 2,00 9,700 0,400 0,400 3,10
trave 434 1,00 7,200 0,400 0,400 1,15
travi 456-458 2,00 8,800 0,400 0,400 2,82
travi 457 1,00 6,350 0,400 0,400 1,02
travi 438-440 2,00 8,000 0,400 0,400 2,56
travi 439 1,00 5,400 0,400 0,400 0,86
travi 459-461 2,00 5,150 0,400 0,400 1,65
travi 460-463-468 3,00 5,400 0,400 0,400 2,59
travi 462-464-467-469 4,00 7,600 0,400 0,400 4,86
travi 443-445-448-450 4,00 7,200 0,400 0,400 4,61
travi 444-449 2,00 4,650 0,400 0,400 1,49
travi 465-466 2,00 5,150 0,400 0,400 1,65

travi 4° impalcato * Parziale mc 53,86

SOMMANO mc 232,90 122,80 28´600,12

65 / 65 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
16/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

CASSEFORME TRAVI IN ELEVAZIONE

CASSEFORME TRAVI IN ELEVAZIONE

travi 1° impalcato

travi 1° impalcato
travi 101-121-142-146-147 5,00 5,100 0,500 12,75
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=5*2) 10,00 5,100 0,070 3,57
travi 102-103-122 3,00 6,600 0,500 9,90
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 6,600 0,070 2,77
travi 104-105-108-109-112-113-116-117 8,00 4,700 0,500 18,80
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*8) 16,00 4,700 0,070 5,26
travi 106-118 2,00 5,600 0,500 5,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,600 0,070 1,57
travi 110-114 2,00 7,450 0,500 7,45
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laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 7,450 0,070 2,09
travi 107-111-115-119 4,00 7,200 0,500 14,40
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4) 8,00 7,200 0,070 4,03
trave 120 1,00 9,350 0,400 3,74
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 9,350 0,070 1,31
trave 123 1,00 7,250 0,500 3,63
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 7,250 0,070 1,02
travi 124-125-126 3,00 6,400 0,400 7,68
laterali 2 x 42 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 6,400 0,420 16,13
travi 127-131 2,00 5,050 0,500 5,05
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,050 0,070 1,41
travi 128-129-130 3,00 8,500 0,500 12,75
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 8,500 0,070 3,57
travi 132-136 2,00 5,850 0,500 5,85
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,850 0,070 1,64
travi 133-134-135 3,00 6,600 0,500 9,90
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 6,600 0,070 2,77
travi 137-141 2,00 7,600 0,500 7,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 7,600 0,070 2,13
travi 138-139-140 3,00 4,800 0,500 7,20
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 4,800 0,070 2,02
travi 144-149 2,00 4,600 0,500 4,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 4,600 0,070 1,29
travi 143-145-148-150 4,00 4,300 0,500 8,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 4,300 0,070 2,41
trave 151 1,00 3,900 0,500 1,95
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 3,900 0,070 0,55
trave 152 1,00 4,600 0,300 1,38
latreli 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 4,600 0,070 0,64

travi 1° impalcato * Parziale mq 205,01

travi 2° impalcato

travi 2° impalcato
travi 242-246-247 3,00 5,100 0,500 7,65
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 5,100 0,070 2,14
trave 201 1,00 5,400 0,500 2,70
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 221 1,00 5,400 0,400 2,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 203 1,00 6,600 0,400 2,64
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 6,600 0,070 0,92
trave 202 1,00 6,750 0,500 3,38
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 6,750 0,070 0,95
trave 222 1,00 6,750 0,400 2,70
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 6,750 0,070 0,95
travi 204-208-212-216 4,00 5,050 0,500 10,10
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 5,050 0,070 2,83
travi 205-209-213-217 4,00 5,000 0,500 10,00
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 5,000 0,070 2,80
travi 206-218 2,00 5,750 0,500 5,75
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,750 0,070 1,61
travi 210-214 2,00 7,600 0,500 7,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 7,600 0,070 2,13
travi 207-211-215-219 4,00 7,200 0,500 14,40
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 7,200 0,070 4,03
trave 220 1,00 9,500 0,400 3,80
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 9,500 0,070 1,33
trave 223 1,00 7,250 0,500 3,63
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 7,250 0,070 1,02
travi 224-225-226 3,00 6,400 0,400 7,68
laterali 2 x 57 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 6,400 0,570 21,89
travi 227-231 2,00 5,400 0,400 4,32
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,400 0,070 1,51
travi 228-229-230 3,00 8,900 0,400 10,68
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 8,900 0,070 3,74
travi 232-236 2,00 6,150 0,400 4,92
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 6,150 0,070 1,72
travi 233-234-235 3,00 6,900 0,400 8,28
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 6,900 0,070 2,90
travi 237-241 2,00 7,750 0,400 6,20
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 7,750 0,070 2,17
travi 238-239-240 3,00 5,100 0,400 6,12
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 5,100 0,070 2,14
travi 244-249 2,00 4,600 0,500 4,60
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laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 4,600 0,070 1,29
travi 243-245-248-250 4,00 4,300 0,500 8,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 4,300 0,070 2,41
trave 251 1,00 3,900 0,500 1,95
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 3,900 0,070 0,55
trave 252 1,00 4,600 0,300 1,38
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 4,600 0,070 0,64

travi 2° impalcato * Parziale mq 204,43

travi 3° impalcato

travi 3° impalcato
travi 342-346-347 3,00 5,100 0,500 7,65
laterali 2 x 7 cm 6,00 5,100 0,070 2,14
trave 301 1,00 5,400 0,500 2,70
laterali 2 x 7 cm 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 321 1,00 5,400 0,400 2,16
laterali 2 x 7 cm 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 303 1,00 6,600 0,400 2,64
laterali 2 x 7 cm 2,00 6,600 0,070 0,92
trave 302 1,00 6,750 0,500 3,38
laterali 2 x 7 cm 2,00 6,750 0,070 0,95
trave 322 1,00 6,750 0,400 2,70
laterali 2 x 7 cm 2,00 6,750 0,070 0,95
travi 304-308-312-316 4,00 5,050 0,500 10,10
laterali 2 x 7 cm 8,00 5,050 0,070 2,83
travi 305-309-313-317 4,00 5,000 0,500 10,00
laterali 2 x 7 cm 8,00 5,000 0,070 2,80
travi 306-318 2,00 5,750 0,500 5,75
laterali 2 x 7 cm 4,00 5,750 0,070 1,61
travi 310-314 2,00 7,600 0,500 7,60
laterali 2 x 7 cm 4,00 7,600 0,070 2,13
travi 307-311-315-319 4,00 7,200 0,500 14,40
laterali 2 x 7 cm 8,00 7,200 0,070 4,03
trave 320 1,00 9,500 0,400 3,80
laterali 2 x 7 cm 2,00 9,500 0,070 1,33
trave 323 1,00 7,250 0,500 3,63
laterali 2 x 7 cm 2,00 7,250 0,070 1,02
travi 324-325-326 3,00 6,400 0,400 7,68
laterali 2 x 7 cm 6,00 6,400 0,070 2,69
travi 327-331 2,00 5,400 0,400 4,32
laterali 2 x 7 cm 4,00 5,400 0,070 1,51
travi 328-329-330 3,00 8,900 0,400 10,68
laterali 2 x 7 cm 6,00 8,900 0,070 3,74
travi 332-336 2,00 6,150 0,400 4,92
laterali 2 x 7 cm 4,00 6,150 0,070 1,72
travi 333-334-335 3,00 6,900 0,400 8,28
laterali 2 x 7 cm 6,00 6,900 0,070 2,90
travi 337-341 2,00 7,750 0,400 6,20
laterali 2 x 7 cm 4,00 7,750 0,070 2,17
travi 338-339-340 3,00 5,100 0,400 6,12
laterali 2 x 7 cm 6,00 5,100 0,070 2,14
travi 344-349 2,00 4,600 0,500 4,60
laterali 2 x 7 cm 4,00 4,600 0,070 1,29
travi 343-345-348-350 4,00 4,300 0,500 8,60
laterali 2 x 7 cm 8,00 4,300 0,070 2,41
trave 351 1,00 3,900 0,500 1,95
laterali 2 x 7 cm 2,00 3,900 0,070 0,55
trave 352 1,00 4,600 0,300 1,38
laterali 2 x 7 cm 2,00 4,600 0,070 0,64

travi 3° impalcato * Parziale mq 185,23

travi 4° impalcato

travi 4° impalcato
travi 404-405-408-409-412-413-416-417 8,00 5,250 0,400 16,80
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=8,00*2) 16,00 5,250 0,070 5,88
travi 406-418 2,00 5,800 0,400 4,64
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,800 0,070 1,62
travi 410-414 2,00 7,700 0,400 6,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,700 0,070 2,16
travi 407-411-415-419 4,00 7,200 0,400 11,52
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4) 8,00 7,200 0,070 4,03
travi 428-430 2,00 11,550 0,400 9,24
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 11,550 0,070 3,23
travi 429 1,00 9,000 0,400 3,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 663,55 470´042,38

laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 9,000 0,070 1,26
travi 453-455 2,00 10,650 0,400 8,52
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 10,650 0,070 2,98
travi 454 1,00 8,150 0,400 3,26
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 8,150 0,070 1,14
travi 433-435 2,00 9,700 0,400 7,76
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 9,700 0,070 2,72
trave 434 1,00 7,200 0,400 2,88
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 7,200 0,070 1,01
travi 456-458 2,00 8,800 0,400 7,04
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 8,800 0,070 2,46
travi 457 1,00 6,350 0,400 2,54
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 6,350 0,070 0,89
travi 438-440 2,00 8,000 0,400 6,40
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 8,000 0,070 2,24
travi 439 1,00 5,400 0,400 2,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 5,400 0,070 0,76
travi 459-461 2,00 5,150 0,400 4,12
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,150 0,070 1,44
travi 460-463-468 3,00 5,400 0,400 6,48
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*3) 6,00 5,400 0,070 2,27
travi 462-464-467-469 4,00 7,600 0,400 12,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4) 8,00 7,600 0,070 4,26
travi 443-445-448-450 4,00 7,200 0,400 11,52
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4) 8,00 7,200 0,070 4,03
travi 444-449 2,00 4,650 0,400 3,72
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 4,650 0,070 1,30
travi 465-466 2,00 5,150 0,400 4,12
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,150 0,070 1,44

travi 4° impalcato * Parziale mq 181,76

SOMMANO mq 776,43 22,17 17´213,45

66 / 66 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.08 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
03/10/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie piana a
contatto del getto resa liscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
sovrapprezzo per faccia vista "travi cavalletto"
livello 1 trave 121 1,00 5,100 0,500 2,55

2,00 5,100 0,400 4,08
131 1,00 1,600 0,500 0,80

2,00 1,600 0,400 1,28
livello 2 trave 221 3,00 5,100 0,400 6,12
231 3,00 1,600 0,400 1,92
livello 3 trave 321 3,00 5,100 0,400 6,12
331 3,00 1,600 0,400 1,92

SOMMANO mq 24,79 7,83 194,11

67 / 67 Fornitura e posa in opera di TRAVE RETICOLARE
AP 007 in acciaio S355J0, da completare con getto in
28/09/2011 calcestruzzo, casserata e puntellata, costituita da

corrente inferiore, corrente superiore, elementi di
parete ("anime") e terminali obliqui ed orizzontali, in
tondi o quadri, assemblati in officina mediante
procedimento di saldatura MAG/MIG. La trave va
prodotta da Ditta di comprovata esperienza, dotata di
attestato di denuncia dell'attività di Centro di
Trasformazione, rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale.	 La fornitura dovrà essere, altresì, corredata
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 487´449,94

da dichiarazione di conformità del realizzato,  per
dimensioni e materiali impiegati, agli elaborati
grafici esecutivi contenuti nel Deposito delle
strutture presso il Genio Civile, certificazione di
origine dei materiali, schema di montaggio e distinta
delle armature di continuità ai nodi. Il prezzo non
comprende la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed
è comprensivo del trasporto a qualsiasi distanza e di
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
peso TRAVI PREFABBRICATE (vedi tabelle
allegate)

1° impalcato

1° impalcato
101 1,00 329,370 329,37
102 1,00 419,000 419,00
103 1,00 389,660 389,66
104-105 2,00 325,140 650,28
106 1,00 234,930 234,93
107 1,00 308,470 308,47
108-109-112-113 4,00 312,500 1´250,00
110-114 2,00 379,830 759,66
111-115 2,00 419,230 838,46
116 1,00 272,600 272,60
117 1,00 309,250 309,25
118 1,00 279,330 279,33
119 1,00 364,540 364,54
120 1,00 386,260 386,26
121 1,00 270,840 270,84
122 1,00 639,210 639,21
123 1,00 418,010 418,01
124-125-126 3,00 410,380 1´231,14
127 1,00 292,460 292,46
128-129-130 3,00 467,900 1´403,70
131 1,00 300,830 300,83
132 1,00 306,340 306,34
133 1,00 344,320 344,32
134 1,00 330,190 330,19
135 1,00 334,430 334,43
136 1,00 356,650 356,65
137-141 2,00 458,290 916,58
138-139-140 3,00 274,190 822,57
142-146 2,00 319,330 638,66
143 1,00 287,970 287,97
144 1,00 256,720 256,72
145 1,00 273,660 273,66
147 1,00 281,600 281,60
148-150 2,00 233,870 467,74
149 1,00 220,780 220,78
151 1,00 201,790 201,79
152 1,00 203,010 203,01

1° impalcato * Parziale kg 17´591,01

2° impalcato

2° impalcato
201 1,00 348,800 348,80
202 1,00 584,120 584,12
202 1,00 343,560 343,56
204-208-212 3,00 372,480 1´117,44
205-209-213-217 4,00 367,200 1´468,80
206 1,00 259,750 259,75
207 1,00 365,160 365,16
210 1,00 365,880 365,88
211 1,00 401,670 401,67
214 1,00 354,630 354,63
215 1,00 419,960 419,96
216 1,00 318,520 318,52
218 1,00 268,310 268,31
219 1,00 365,160 365,16
220 1,00 343,560 343,56
221 1,00 292,940 292,94
222 1,00 642,910 642,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´852,18 487´449,94

223 1,00 395,150 395,15
224-225-226 3,00 361,030 1´083,09
227 1,00 269,050 269,05
228-229-230 3,00 483,040 1´449,12
231 1,00 314,100 314,10
232 1,00 275,740 275,74
233-234-235 3,00 308,950 926,85
236 1,00 350,750 350,75
237 1,00 425,170 425,17
238 1,00 297,240 297,24
239 1,00 311,320 311,32
240 1,00 297,240 297,24
241 1,00 443,920 443,92
242 1,00 314,630 314,63
243-245 2,00 282,450 564,90
244 1,00 255,170 255,17
246 1,00 329,690 329,69
247 1,00 291,090 291,09
248-250 2,00 241,260 482,52
249 1,00 227,910 227,91
251 1,00 218,460 218,46
252 1,00 193,900 193,90

2° impalcato * Parziale kg 17´978,18

3° impalcato

3° impalcato
301 1,00 362,960 362,96
302 1,00 580,330 580,33
303 1,00 276,880 276,88
304 1,00 370,110 370,11
305-309-313 3,00 364,860 1´094,58
306 1,00 276,700 276,70
307 1,00 362,930 362,93
308 1,00 381,920 381,92
310 1,00 405,000 405,00
311 1,00 400,820 400,82
312 1,00 370,110 370,11
314 1,00 387,480 387,48
315 1,00 417,340 417,34
316 1,00 302,350 302,35
317 1,00 354,030 354,03
318 1,00 276,700 276,70
319 1,00 362,930 362,93
320 1,00 290,600 290,60
321 1,00 239,880 239,88
322 1,00 657,470 657,47
323 1,00 399,150 399,15
324 1,00 302,050 302,05
325-326 2,00 313,660 627,32
327 1,00 245,440 245,44
328-329-330 3,00 409,030 1´227,09
331 1,00 259,560 259,56
332 1,00 255,500 255,50
333-334-335 3,00 286,220 858,66
336 1,00 329,880 329,88
337 1,00 398,570 398,57
338-339-340 3,00 254,140 762,42
341 1,00 410,460 410,46
342-346 2,00 317,880 635,76
343-345 2,00 272,410 544,82
344 1,00 255,570 255,57
347 1,00 289,280 289,28
348-350 2,00 239,760 479,52
349 1,00 236,740 236,74
351 1,00 217,110 217,11
352 1,00 192,760 192,76

3° impalcato * Parziale kg 17´098,78

4° impalcato

4° impalcato
404-405-408-409-412-413-416-417 8,00 212,840 1´702,72
407-411-415 3,00 278,790 836,37
410-414 2,00 311,510 623,02
406-418 2,00 232,430 464,86
419 1,00 302,880 302,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´597,82 487´449,94

428 1,00 536,990 536,99
429 1,00 394,110 394,11
430 1,00 494,150 494,15
433-435 2,00 377,540 755,08
434 1,00 263,340 263,34
438-440 2,00 313,090 626,18
439 1,00 194,370 194,37
443 1,00 278,040 278,04
444-449 2,00 181,930 363,86
445-448-450 3,00 278,040 834,12
453-455 2,00 440,450 880,90
454 1,00 340,180 340,18
456-458 2,00 342,110 684,22
457 1,00 248,640 248,64
459-461 2,00 200,770 401,54
460-463-468 3,00 212,080 636,24
462-464-4465-466-467-469 6,00 293,120 1´758,72

4° impalcato * Parziale kg 13´620,53

SOMMANO kg 66´288,50 1,95 129´262,57

68 / 68 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
29/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI PREFABBRICATE

ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI 
PREFABBRICATE

1° impalcato

1° impalcato

101-102 

101-102 
Ø26 8,00 3,260 4,168 108,70
Ø26 10,00 4,010 4,168 167,14
Ø26 1,00 3,140 4,168 13,09
Ø26 5,00 3,200 4,168 66,69
Ø26 5,00 2,900 4,168 60,44

121-122-123

121-122-123
Ø26 5,00 3,130 4,168 65,23
Ø26 5,00 2,750 4,168 57,31
Ø26 8,00 4,000 4,168 133,38
Ø26 1,00 3,130 4,168 13,05
Ø26 2,00 2,750 4,168 22,92
Ø26 2,00 3,260 4,168 27,18
Ø26 8,00 4,170 4,168 139,04
Ø26 2,00 3,260 4,168 27,18
Ø26 2,00 2,930 4,168 24,42
Ø26 8,00 3,590 4,168 119,70

116-117

116-117
Ø26 14,00 3,130 4,168 182,64
Ø26 11,00 2,750 4,168 126,08
Ø26 11,00 4,000 4,168 183,39
Ø26 1,00 2,750 4,168 11,46

118-119

118-119
Ø26 4,00 3,130 4,168 52,18
Ø26 4,00 2,750 4,168 45,85
Ø26 6,00 3,610 4,168 90,28
Ø26 4,00 2,940 4,168 49,02
Ø26 4,00 2,360 4,168 39,35

108-109-110-111 e 112-113-114-115 

108-109-110-111 e 112-113-114-115 
Ø26 *(par.ug.=11,00*2) 22,00 3,130 4,168 287,01
Ø26 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 2,750 4,168 206,32
Ø26 *(par.ug.=19,00*2) 38,00 4,000 4,168 633,54
Ø26 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 3,600 4,168 180,06
Ø26 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 2,930 4,168 73,27
Ø26 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 2,350 4,168 58,77

147-148-149-150-151

147-148-149-150-151
Ø26 6,00 2,930 4,168 73,27
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TARIFFA
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R I P O R T O 3´337,96 616´712,51

Ø26 5,00 2,350 4,168 48,97
Ø26 30,00 4,210 4,168 526,42
Ø26 2,00 3,240 4,168 27,01
Ø26 3,00 2,950 4,168 36,89
Ø26 6,00 3,030 4,168 75,77
Ø26 5,00 2,450 4,168 51,06

103

103
Ø26 5,00 3,130 4,168 65,23
Ø26 4,00 2,750 4,168 45,85
Ø26 7,00 3,550 4,168 103,57

106-107

106-107
Ø26 4,00 3,130 4,168 52,18
Ø26 4,00 2,750 4,168 45,85
Ø26 6,00 3,610 4,168 90,28
Ø26 1,00 2,940 4,168 12,25
Ø26 1,00 2,410 4,168 10,04
Ø26 3,00 2,940 4,168 36,76
Ø26 3,00 2,360 4,168 29,51

104-105

104-105
Ø26 12,00 3,130 4,168 156,55
Ø26 12,00 2,750 4,168 137,54
Ø26 13,00 4,000 4,168 216,74

142-143-144-145-146

142-143-144-145-146
Ø26 11,00 2,950 4,168 135,25
Ø26 10,00 2,370 4,168 98,78
Ø26 43,00 4,220 4,168 756,33
Ø26 4,00 2,950 4,168 49,18
Ø26 1,00 3,230 4,168 13,46

137

137
Ø20 6,00 2,490 2,466 36,84
Ø20 5,00 2,380 2,466 29,35
Ø20 11,00 2,670 2,466 72,43

138,139 e 140

138,139 e 140
Ø26 *(par.ug.=5,00*3) 15,00 3,130 4,168 195,69
Ø26 *(par.ug.=5,00*3) 15,00 2,750 4,168 171,93
Ø26 *(par.ug.=5,00*3) 15,00 3,140 4,168 196,31
Ø26 *(par.ug.=5,00*3) 15,00 2,760 4,168 172,56

131

131
Ø26 12,00 3,130 4,168 156,55
Ø26 10,00 2,750 4,168 114,62
Ø26 5,00 3,010 4,168 62,73

128-129-130

128-129-130
Ø26 *(par.ug.=22,00*3) 66,00 2,500 4,168 687,72

127

127
Ø26 12,00 3,140 4,168 157,05
Ø26 10,00 2,760 4,168 115,04

141

141
Ø26 4,00 3,130 4,168 52,18
Ø26 4,00 2,750 4,168 45,85
Ø26 4,00 3,250 4,168 54,18
Ø26 3,00 2,960 4,168 37,01

132 e 135

132 e 135
Ø20 *(par.ug.=2*24) 48,00 2,500 2,466 295,92

133

133
Ø20 22,00 2,500 2,466 135,63

134

134
Ø20 20,00 2,500 2,466 123,30

136

136
Ø26 8,00 3,130 4,168 104,37
Ø26 8,00 2,750 4,168 91,70

120

120
Ø26 8,00 3,130 4,168 104,37
Ø26 8,00 2,750 4,168 91,70

124 e 126

124 e 126
Ø26 *(par.ug.=2*11) 22,00 3,090 4,168 283,34
Ø26 *(par.ug.=2*10) 20,00 2,660 4,168 221,74

125

125
Ø26 10,00 3,080 4,168 128,37
Ø26 10,00 2,650 4,168 110,45

3-48 e 48-4

3-48 e 48-4
Ø20 12,00 4,300 2,466 127,25
Ø16 8,00 8,060 1,578 101,75
Ø16 3,00 2,550 1,578 12,07
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R I P O R T O 10´449,43 616´712,51

Ø16 3,00 3,800 1,578 17,99

30-74

30-74
Ø26 10,00 11,380 4,168 474,32

26-30 e 30-72

26-30 e 30-72
Ø26 10,00 4,600 4,168 191,73
Ø26 10,00 3,750 4,168 156,30
Ø16 8,00 3,350 1,578 42,29
Ø16 2,00 2,500 1,578 7,89
Ø26 4,00 3,000 4,168 50,02
Ø26 4,00 3,180 4,168 53,02
Ø16 4,00 3,000 1,578 18,94
Ø16 4,00 3,180 1,578 20,07

46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20

46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20
Ø16 *(par.ug.=6*4) 24,00 3,000 1,578 113,62
Ø16 *(par.ug.=6*4) 24,00 3,180 1,578 120,43

armature integrative travi prefabbricate 1° impalcato
* Parziale kg 11´716,05

2° impalcato

2° impalcato

221-222-223

221-222-223
Ø26 6,00 2,980 4,168 74,52
Ø26 6,00 2,450 4,168 61,27
Ø26 6,00 3,260 4,168 81,53
Ø26 8,00 3,700 4,168 123,37
Ø26 4,00 3,170 4,168 52,85
Ø26 5,00 2,930 4,168 61,06
Ø26 4,00 2,840 4,168 47,35
Ø16 8,00 3,590 1,578 45,32

206-207 e 218-219

206-207 e 218-219
Ø26 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,980 4,168 198,73
Ø26 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,400 4,168 160,05
Ø26 *(par.ug.=2*8) 16,00 3,610 4,168 240,74
Ø26 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,410 4,168 20,09

212-213-214-215 e 208-209-210-211

212-213-214-215 e 208-209-210-211
Ø26 *(par.ug.=2*11) 22,00 2,930 4,168 268,67
Ø26 *(par.ug.=2*10) 20,00 2,350 4,168 195,90
Ø26 *(par.ug.=2*20) 40,00 3,700 4,168 616,86
Ø26 *(par.ug.=2*5) 10,00 2,980 4,168 124,21
Ø26 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,500 4,168 62,52

242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251

242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251
Ø26 *(par.ug.=2*12) 24,00 2,980 4,168 298,10
Ø26 *(par.ug.=2*12) 24,00 2,400 4,168 240,08
Ø26 *(par.ug.=2*44) 88,00 4,210 4,168 1´544,16
Ø26 *(par.ug.=2*3) 6,00 3,240 4,168 81,03
Ø26 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,950 4,168 49,18
Ø26 *(par.ug.=2*1) 2,00 8,040 4,168 67,02

204-205 e 216-217 

204-205 e 216-217 
Ø26 *(par.ug.=2*25) 50,00 2,950 4,168 614,78
Ø26 *(par.ug.=2*13) 26,00 3,700 4,168 400,96

201-202

201-202
Ø26 8,00 3,110 4,168 103,70
Ø26 6,00 2,980 4,168 74,52
Ø26 5,00 2,470 4,168 51,47
Ø26 11,00 3,710 4,168 170,10
Ø26 6,00 3,200 4,168 80,03
Ø26 5,00 2,910 4,168 60,64

203

203
Ø20 8,00 2,600 2,466 51,29
Ø20 7,00 2,490 2,466 42,98
Ø20 13,00 3,200 2,466 102,59

252

252
Ø20 8,00 3,140 2,466 61,95
Ø20 8,00 2,760 2,466 54,45

227-231

227-231
Ø26 *(par.ug.=2*6) 12,00 2,980 4,168 149,05
Ø26 *(par.ug.=2*5) 10,00 2,450 4,168 102,12
Ø26 *(par.ug.=2*5) 10,00 2,940 4,168 122,54
Ø26 *(par.ug.=2*2,5) 5,00 3,010 4,168 62,73

228-229-230

228-229-230
Ø16 *(par.ug.=3*30) 90,00 1,740 1,578 247,11

224-225-226

224-225-226
Ø26 8,00 7,560 4,168 252,08
Ø26 12,00 3,280 4,168 164,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´399,80 616´712,51

Ø26 12,00 3,100 4,168 155,05
Ø26 16,00 3,960 4,168 264,08
Ø26 12,00 3,280 4,168 164,05
Ø26 12,00 3,100 4,168 155,05
Ø26 14,00 3,280 4,168 191,39
Ø26 12,00 3,100 4,168 155,05
Ø26 8,00 3,960 4,168 132,04

233-234-235

233-234-235
Ø16 *(par.ug.=3*28+2) 86,00 1,830 1,578 248,35

236

236
Ø20 15,00 2,450 2,466 90,63
Ø20 14,00 2,190 2,466 75,61

232

232
Ø16 32,00 1,820 1,578 91,90

237 e 241

237 e 241
Ø16 *(par.ug.=2*17) 34,00 1,820 1,578 97,65
Ø16 *(par.ug.=2*16) 32,00 2,290 1,578 115,64

238-239-240

238-239-240
Ø20 *(par.ug.=3*16) 48,00 2,450 2,466 290,00
Ø20 *(par.ug.=3*14) 42,00 2,200 2,466 227,86

220

220
Ø26 8,00 3,130 4,168 104,37
Ø26 8,00 2,750 4,168 91,70

48-4

48-4
Ø16 8,00 8,060 1,578 101,75
Ø16 4,00 2,550 1,578 16,10
Ø16 4,00 3,800 1,578 23,99

3-48

3-48
Ø20 14,00 4,300 2,466 148,45

47-71

47-71
Ø16 8,00 3,550 1,578 44,82
Ø16 3,00 2,500 1,578 11,84

30-72

30-72
Ø26 10,00 3,750 4,168 156,30

73-25-30-74

73-25-30-74
Ø26 10,00 11,680 4,168 486,82
Ø26 10,00 4,600 4,168 191,73

26-30

26-30
Ø26 10,00 4,600 4,168 191,73

42-10 e 45-15

42-10 e 45-15
Ø20 *(par.ug.=2*10) 20,00 3,180 2,466 156,84

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
Ø26 *(par.ug.=4*8) 32,00 3,180 4,168 424,14

44-20 e 43-5

44-20 e 43-5
Ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 3,180 1,578 80,29

armature integrative travi prefabbricate 2° impalcato
* Parziale kg 12´368,97

3° impalcato

3° impalcato

321-322-323 

321-322-323 
Ø26 6,00 2,980 4,168 74,52
Ø26 6,00 2,450 4,168 61,27
Ø26 6,00 3,260 4,168 81,53
Ø26 8,00 3,700 4,168 123,37
Ø26 4,00 3,170 4,168 52,85
Ø26 5,00 2,930 4,168 61,06
Ø26 4,00 2,840 4,168 47,35
Ø16 8,00 3,590 1,578 45,32

306-307 e 318-319

306-307 e 318-319
Ø26 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,980 4,168 198,73
Ø26 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,400 4,168 160,05
Ø26 *(par.ug.=2*8) 16,00 3,610 4,168 240,74
Ø26 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,410 4,168 20,09

312-313-314-315 e 308-309-310-311

312-313-314-315 e 308-309-310-311
Ø26 *(par.ug.=2*11) 22,00 2,930 4,168 268,67
Ø26 *(par.ug.=2*10) 20,00 2,350 4,168 195,90
Ø26 *(par.ug.=2*20) 40,00 3,700 4,168 616,86
Ø26 *(par.ug.=2*5) 10,00 2,980 4,168 124,21
Ø26 *(par.ug.=2*3) 6,00 2,500 4,168 62,52

342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351

342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351
Ø26 *(par.ug.=2*12) 24,00 2,980 4,168 298,10
Ø26 *(par.ug.=2*12) 24,00 2,400 4,168 240,08
Ø26 *(par.ug.=2*44) 88,00 4,210 4,168 1´544,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´602,40 616´712,51

Ø26 *(par.ug.=2*3) 6,00 3,240 4,168 81,03
Ø26 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,950 4,168 49,18
Ø26 *(par.ug.=2*1) 2,00 8,040 4,168 67,02

304-305 e 316-317 

304-305 e 316-317 
Ø26 *(par.ug.=2*25) 50,00 2,950 4,168 614,78
Ø26 *(par.ug.=2*13) 26,00 3,700 4,168 400,96

301-302

301-302
Ø26 7,00 3,110 4,168 90,74
Ø26 6,00 2,980 4,168 74,52
Ø26 4,00 2,470 4,168 41,18
Ø26 11,00 3,710 4,168 170,10
Ø26 6,00 3,200 4,168 80,03
Ø26 5,00 2,910 4,168 60,64

303

303
Ø20 7,00 2,600 2,466 44,88
Ø20 7,00 2,490 2,466 42,98
Ø20 13,00 3,200 2,466 102,59

352

352
Ø20 8,00 3,140 2,466 61,95
Ø20 8,00 2,760 2,466 54,45

327-331

327-331
Ø26 *(par.ug.=2*6) 12,00 2,980 4,168 149,05
Ø26 *(par.ug.=2*5) 10,00 2,450 4,168 102,12
Ø26 *(par.ug.=2*5) 10,00 2,940 4,168 122,54
Ø26 *(par.ug.=2*2,5) 5,00 3,010 4,168 62,73

328-329-330

328-329-330
Ø16 *(par.ug.=3*30) 90,00 1,740 1,578 247,11

324-325-326

324-325-326
Ø26 8,00 7,560 4,168 252,08
Ø26 12,00 3,280 4,168 164,05
Ø26 10,00 3,100 4,168 129,21
Ø26 16,00 3,960 4,168 264,08
Ø26 12,00 3,280 4,168 164,05
Ø26 12,00 3,100 4,168 155,05
Ø26 14,00 3,280 4,168 191,39
Ø26 10,00 3,100 4,168 129,21
Ø26 8,00 3,960 4,168 132,04

333-334-335

333-334-335
Ø16 *(par.ug.=3*28+2) 86,00 1,830 1,578 248,35

336

336
Ø20 15,00 2,450 2,466 90,63
Ø20 14,00 2,190 2,466 75,61

332

332
Ø16 32,00 1,820 1,578 91,90

337 e 341

337 e 341
Ø16 *(par.ug.=2*17) 34,00 1,820 1,578 97,65
Ø16 *(par.ug.=2*16) 32,00 2,290 1,578 115,64

338-339-340

338-339-340
Ø20 *(par.ug.=3*16) 48,00 2,450 2,466 290,00
Ø20 *(par.ug.=3*14) 42,00 2,200 2,466 227,86

320

320
Ø26 8,00 3,130 4,168 104,37
Ø26 8,00 2,750 4,168 91,70

48-4

48-4
Ø16 8,00 8,060 1,578 101,75
Ø16 4,00 2,550 1,578 16,10
Ø16 4,00 3,800 1,578 23,99

3-48

3-48
Ø20 14,00 4,300 2,466 148,45

47-71

47-71
Ø16 8,00 3,550 1,578 44,82
Ø16 3,00 2,500 1,578 11,84

30-72

30-72
Ø26 10,00 3,750 4,168 156,30

73-25-30-74

73-25-30-74
Ø26 10,00 11,680 4,168 486,82
Ø26 8,00 4,600 4,168 153,38

26-30

26-30
Ø26 10,00 4,600 4,168 191,73

42-10 e 45-15

42-10 e 45-15
Ø20 *(par.ug.=2*10) 20,00 3,180 2,466 156,84

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
Ø26 *(par.ug.=4*8) 32,00 3,180 4,168 424,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´254,01 616´712,51

44-20 e 43-5

44-20 e 43-5
Ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 3,180 1,578 80,29

armature integrative travi prefabbricate 3° impalcato
* Parziale kg 12´249,28

4° impalcato

4° impalcato

404-405 e 416-417

404-405 e 416-417
Ø16 *(par.ug.=2*13) 26,00 1,450 1,578 59,49
Ø16 *(par.ug.=2*12) 24,00 2,080 1,578 78,77
Ø16 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,450 1,578 41,19

428-430

428-430
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 2,750 1,578 52,07
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46

433-435

433-435
Ø16 *(par.ug.=2*4) 8,00 2,750 1,578 34,72
Ø16 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,450 1,578 18,30

406-407 e 418-419

406-407 e 418-419
Ø16 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,500 1,578 42,61
Ø16 *(par.ug.=2*9) 18,00 2,180 1,578 61,92
Ø16 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,550 1,578 19,57

408-409-410-411 e 412-413-414-415

408-409-410-411 e 412-413-414-415
Ø20 *(par.ug.=2*6) 12,00 2,250 2,466 66,58
Ø20 *(par.ug.=2*5) 10,00 1,850 2,466 45,62
Ø20 *(par.ug.=2*23,00) 46,00 2,780 2,466 315,35
Ø20 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,850 2,466 18,25
Ø20 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,300 2,466 22,69
Ø20 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,900 2,466 18,74

448-449-450 e 443-444-445

448-449-450 e 443-444-445
Ø16 *(par.ug.=2*20) 40,00 3,460 1,578 218,40
Ø16 *(par.ug.=2*20) 40,00 2,790 1,578 176,10

438 e 440

438 e 440
Ø16 *(par.ug.=2*7) 14,00 2,750 1,578 60,75
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46

439

439
Ø16 12,00 1,450 1,578 27,46

456 e 458

456 e 458
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 2,750 1,578 52,07

465 e 466

465 e 466
Ø16 *(par.ug.=2*10) 20,00 2,750 1,578 86,79
Ø16 *(par.ug.=2*10) 20,00 1,400 1,578 44,18

467-468-469

467-468-469
Ø16 20,00 2,750 1,578 86,79
Ø16 20,00 2,000 1,578 63,12

462-463-464

462-463-464
Ø16 20,00 2,750 1,578 86,79
Ø16 20,00 2,000 1,578 63,12

459-460-461

459-460-461
Ø16 20,00 1,350 1,578 42,61
Ø16 20,00 2,000 1,578 63,12

429 e 454

429 e 454
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46

434 e 457

434 e 457
Ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,450 1,578 36,61

453 e 455

453 e 455
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 2,750 1,578 52,07
Ø16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46

armature integrative travi prefabbricate 4° impalcato
* Parziale kg 2´220,61

SOMMANO kg 38´554,91 1,20 46´265,89

69 / 69 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
29/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662´978,40

SbCat 4 - Strutture in elevazione

ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI PREFABBRICATE

ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI 
PREFABBRICATE

1° impalcato

1° impalcato

101-102 

101-102 
Ø10 18,00 2,690 0,617 29,88
Ø10 24,00 1,680 0,617 24,88

121-122-123

121-122-123
Ø10 35,00 1,600 0,617 34,55

116-117

116-117
Ø10 24,00 1,600 0,617 23,69

118-119

118-119
Ø10 24,00 1,600 0,617 23,69

108-109-110-111 e 112-113-114-115 

108-109-110-111 e 112-113-114-115 
Ø10 *(par.ug.=48,00*2) 96,00 1,600 0,617 94,77

147-148-149-150-151

147-148-149-150-151
Ø10 60,00 1,600 0,617 59,23

103

103
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

106-107

106-107
Ø10 24,00 1,600 0,617 23,69

104-105

104-105
Ø10 24,00 1,600 0,617 23,69

142-143-144-145-146

142-143-144-145-146
Ø10 60,00 1,600 0,617 59,23

137

137
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

138,139 e 140

138,139 e 140
Ø10 *(par.ug.=12,00*3) 36,00 1,600 0,617 35,54

131

131
Ø10 24,00 1,600 0,617 23,69

128-129-130

128-129-130
Ø10 *(par.ug.=12,00*3) 36,00 1,600 0,617 35,54

127

127
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

141

141
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

132 e 135

132 e 135
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,600 0,617 23,69

133

133
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

134

134
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

136

136
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

120

120
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

124 e 126

124 e 126
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 2,100 0,617 31,10

125

125
Ø10 12,00 2,100 0,617 15,55

3-48 e 48-4

3-48 e 48-4
Ø10 27,00 2,520 0,617 41,98
Ø10 54,00 2,520 0,617 83,96

30-74

30-74
Ø10 92,00 2,530 0,617 143,61

26-30 e 30-72

26-30 e 30-72
Ø10 23,00 2,520 0,617 35,76
Ø10 49,00 2,520 0,617 76,19
Ø10 43,00 2,520 0,617 66,86
Ø10 33,00 2,520 0,617 51,31
Ø10 33,00 2,520 0,617 51,31

46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20

46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20
Ø10 *(par.ug.=6*33) 198,00 2,520 0,617 307,86

armature integrative travi prefabbricate 1° impalcato
* Parziale kg 1´514,57

2° impalcato

2° impalcato

221-222-223

221-222-223
Ø10 24,00 1,400 0,617 20,73
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

206-207 e 218-219

206-207 e 218-219
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´547,15 662´978,40

Ø10 *(par.ug.=2*24) 48,00 1,400 0,617 41,46

212-213-214-215 e 208-209-210-211

212-213-214-215 e 208-209-210-211
Ø10 *(par.ug.=2*48) 96,00 1,600 0,617 94,77

242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251

242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251
Ø10 *(par.ug.=2*60) 120,00 1,600 0,617 118,46

204-205 e 216-217 

204-205 e 216-217 
Ø10 *(par.ug.=2*24) 48,00 1,600 0,617 47,39

201-202

201-202
Ø10 24,00 1,680 0,617 24,88
Ø10 19,00 2,690 0,617 31,53

203

203
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

252

252
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

227-231

227-231
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

228-229-230

228-229-230
Ø10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10

224-225-226

224-225-226
Ø10 *(par.ug.=2*47,00) 94,00 1,260 0,617 73,08
Ø10 *(par.ug.=3*39,00) 117,00 1,260 0,617 90,96
Ø10 *(par.ug.=6*8) 48,00 2,480 0,617 73,45

233-234-235

233-234-235
Ø10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10

236

236
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

232

232
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

237 e 241

237 e 241
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

238-239-240

238-239-240
Ø10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10

220

220
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

48-4

48-4
Ø10 44,00 2,520 0,617 68,41

3-48

3-48
Ø10 17,00 2,520 0,617 26,43

47-71

47-71
Ø10 44,00 2,520 0,617 68,41

30-72

30-72
Ø10 49,00 2,520 0,617 76,19

73-25-30-74

73-25-30-74
Ø10 32,00 2,530 0,617 49,95
Ø10 58,00 2,530 0,617 90,54
Ø10 24,00 2,530 0,617 37,46

26-30

26-30
Ø10 23,00 2,520 0,617 35,76

42-10 e 45-15

42-10 e 45-15
Ø10 *(par.ug.=2*33) 66,00 2,520 0,617 102,62

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
Ø10 *(par.ug.=4*33,00) 132,00 2,520 0,617 205,24

44-20 e 43-5

44-20 e 43-5
Ø10 *(par.ug.=2*33) 66,00 2,520 0,617 102,62

armature integrative travi prefabbricate 2° impalcato
* Parziale kg 1´678,80

3° impalcato

3° impalcato

321-322-323 

321-322-323 
Ø10 24,00 1,400 0,617 20,73
Ø10 12,00 1,600 0,617 11,85

306-307 e 318-319

306-307 e 318-319
Ø10 *(par.ug.=2*24) 48,00 1,400 0,617 41,46

312-313-314-315 e 308-309-310-311

312-313-314-315 e 308-309-310-311
Ø10 *(par.ug.=2*48) 96,00 1,600 0,617 94,77

342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351

342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351
Ø10 *(par.ug.=2*60) 120,00 1,600 0,617 118,46

304-305 e 316-317 

304-305 e 316-317 
Ø10 *(par.ug.=2*24) 48,00 1,600 0,617 47,39

301-302

301-302
Ø10 24,00 1,680 0,617 24,88
Ø10 19,00 2,690 0,617 31,53

303

303
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´584,44 662´978,40

Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

352

352
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

327-331

327-331
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

328-329-330

328-329-330
Ø10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10

324-325-326

324-325-326
Ø10 *(par.ug.=2*47,00) 94,00 1,260 0,617 73,08
Ø10 *(par.ug.=3*39,00) 117,00 1,260 0,617 90,96
Ø10 *(par.ug.=6*8) 48,00 2,480 0,617 73,45

333-334-335

333-334-335
Ø10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10

336

336
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

332

332
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

337 e 341

337 e 341
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

338-339-340

338-339-340
Ø10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10

320

320
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

48-4

48-4
Ø10 44,00 2,520 0,617 68,41

3-48

3-48
Ø10 17,00 2,520 0,617 26,43

47-71

47-71
Ø10 44,00 2,520 0,617 68,41

30-72

30-72
Ø10 49,00 2,520 0,617 76,19

73-25-30-74

73-25-30-74
Ø10 32,00 2,530 0,617 49,95
Ø10 58,00 2,530 0,617 90,54
Ø10 24,00 2,530 0,617 37,46

26-30

26-30
Ø10 23,00 2,520 0,617 35,76

42-10 e 45-15

42-10 e 45-15
Ø10 *(par.ug.=2*33) 66,00 2,520 0,617 102,62

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5

40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
Ø10 *(par.ug.=4*33,00) 132,00 2,520 0,617 205,24

44-20 e 43-5

44-20 e 43-5
Ø10 *(par.ug.=2*33) 66,00 2,520 0,617 102,62

armature integrative travi prefabbricate 3° impalcato
* Parziale kg 1´678,80

4° impalcato

4° impalcato

404-405 e 416-417

404-405 e 416-417
Ø10 *(par.ug.=2*24) 48,00 1,400 0,617 41,46

428-430

428-430
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

433-435

433-435
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

406-407 e 418-419

406-407 e 418-419
Ø10 *(par.ug.=2*24) 48,00 1,400 0,617 41,46

408-409-410-411 e 412-413-414-415

408-409-410-411 e 412-413-414-415
Ø10 *(par.ug.=2*48) 96,00 1,400 0,617 82,92

448-449-450 e 443-444-445

448-449-450 e 443-444-445
Ø10 *(par.ug.=2*36) 72,00 1,400 0,617 62,19

438 e 440

438 e 440
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

439

439
Ø10 12,00 1,400 0,617 10,37

456 e 458

456 e 458
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

465 e 466

465 e 466
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

467-468-469

467-468-469
Ø10 36,00 1,400 0,617 31,10

462-463-464

462-463-464
Ø10 36,00 1,400 0,617 31,10

459-460-461

459-460-461
Ø10 36,00 1,400 0,617 31,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´307,52 662´978,40

429 e 454

429 e 454
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

434 e 457

434 e 457
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
Ø10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73

armature integrative travi prefabbricate 4° impalcato
* Parziale kg 497,54

SOMMANO kg 5´369,71 1,25 6´712,14

70 / 70 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.025.03 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
29/09/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck
40 N/mmq.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Calcestruzzo per sbalzi e solette

Calcestruzzo per sbalzi e solette

1° impalcato

1° impalcato
sbalzo dalla trave 131 *(lung.=(1,4+3,3)/2) 1,00 2,350 2,050 0,200 0,96
soletta fra 124-128, 125-129 e 126-130 *
(lung.=(8,30+7,60)/2) 3,00 7,950 1,750 0,200 8,35
solettine di raccordo *(lung.=(1,6+1,3)/2) 4,00 1,450 0,500 0,200 0,58
sbalzi da 124,125 e 126 3,00 5,200 1,000 0,150 2,34
sbalzo da 127 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 1,750 0,200 1,82
sbalzo-soletta da 101 e 102 *(lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 0,200 4,39
sbalzo da 103 1,00 12,000 1,250 0,200 3,00
sbalzo da 147, 148,149,150 e 151 1,00 27,700 1,750 0,200 9,70
sbalzo interno da 149 1,00 1,650 5,350 0,200 1,77
soletta fra cavedio e foro lucernario 1,00 1,100 5,350 0,200 1,18
sbalzo interno da 144 1,00 1,000 5,350 0,200 1,07
sbalzo da 123 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 0,200 4,65
sbalzo da 122 *(lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 0,200 2,13
sbalzo da 120 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 0,200 0,52

sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale mc 42,46

2° impalcato

2° impalcato
sbalzo dalla trave 231 *(lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 0,200 0,83
soletta fra 224-228, 225-229 e 226-230 *(lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 0,200 7,18
solette fra gruppi di tre pilastri *(lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 0,200 7,66
sbalzi da 224,225 e 226 3,00 5,200 1,000 0,150 2,34
paretine di sostegno sbalzi predetti *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 0,120 2,700 1,94
sbalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 0,200 1,98
sbalzo da 227 *(lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 0,200 2,24
sbalzo-soletta da 201 e 202 *(lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 0,200 4,39
sbalzo da 203 1,00 12,000 1,250 0,200 3,00
sbalzo da 247, 248, 249, 250 e 251 1,00 27,700 1,750 0,200 9,70
sbalzo interno da 249 1,00 1,650 5,350 0,200 1,77
sbalzo da 223 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 0,200 4,65
sbalzo da 222 *(lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 0,200 2,13
sbalzo da 220 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 0,200 0,52

sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale mc 50,33

3° impalcato 

3° impalcato 
sbalzo dalla trave 331 *(lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 0,200 0,83
soletta fra 324-328, 325-329 e 326-330 *(lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 0,200 7,18
solette fra gruppi di tre pilastri *(lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 0,200 7,66
sbalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 0,200 1,98
sbalzo da 327 *(lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 0,200 2,24
sbalzo-soletta da 301 e 302 *(lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 0,200 4,39
sbalzo da 303 1,00 12,000 1,250 0,200 3,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,07 669´690,54

sbalzo da 347, 348, 349, 350 e 351 1,00 27,700 1,750 0,200 9,70
sbalzo interno da 349 1,00 1,650 5,350 0,200 1,77
sbalzo da 323 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 0,200 4,65
sbalzo da 322 *(lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 0,200 2,13
sbalzo da 320 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 0,200 0,52

sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale mc 46,05

copertura

copertura
sbalzo anteriore  curvilineo 2,00 15,000 0,650 0,120 2,34

1,00 9,500 0,650 0,120 0,74
sbalzo posteriore 1,00 21,400 0,900 0,120 2,31

sbalzi copertura * Parziale mc 5,39

SOMMANO mc 144,23 123,07 17´750,39

71 / 71 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
29/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

CASSEFORME PER SBALZI  E SOLETTE PIENE

CASSEFORME PER SBALZI  E SOLETTE 
PIENE

Superfici impalcatura inferiore

Superfici impalcatura inferiore

1° impalcato

1° impalcato
sbalzo dalla trave 131 *(lung.=(1,4+3,3)/2) 1,00 2,350 2,050 4,82
soletta fra 124-128, 125-129 e 126-130 *
(lung.=(8,30+7,60)/2) 3,00 7,950 1,750 41,74
solettine di raccordo *(lung.=(1,6+1,3)/2) 4,00 1,450 0,500 2,90
sbalzi da 124,125 e 126 3,00 5,200 1,000 15,60
sbalzo da 127 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 1,750 9,10
sbalzo-soletta da 101 e 102 *(lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 21,94
sbalzo da 103 1,00 12,000 1,250 15,00
sbalzo da 147, 148,149,150 e 151 1,00 27,700 1,750 48,48
sbalzo interno da 149 1,00 1,650 5,350 8,83
soletta fra cavedio e foro lucernario 1,00 1,100 5,350 5,89
sbalzo interno da 144 1,00 1,000 5,350 5,35
sbalzo da 123 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 23,25
sbalzo da 122 *(lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 10,63
sbalzo da 120 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 2,60

impalcatura sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale
mq 216,13

2° impalcato

2° impalcato
sbalzo dalla trave 231 *(lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 4,13
soletta fra 224-228, 225-229 e 226-230 *(lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 35,91
solette fra gruppi di tre pilastri *(lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 38,28
sbalzi da 224,225 e 226 3,00 5,200 1,000 15,60
sponde laterali paretine sostegno sbalzi predetti *
(par.ug.=3*2*2) 12,00 1,000 2,700 32,40
idem sponte frontali *(par.ug.=3*2*2) 12,00 0,120 2,700 3,89
sbalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 9,90
sbalzo da 227 *(lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 11,22
sbalzo-soletta da 201 e 202 *(lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 21,94
sbalzo da 203 1,00 12,000 1,250 15,00
sbalzo da 247, 248, 249, 250 e 251 1,00 27,700 1,750 48,48
sbalzo interno da 249 1,00 1,650 5,350 8,83
sbalzo da 223 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 23,25
sbalzo da 222 *(lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 10,63
sbalzo da 220 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 2,60

impalcatura sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale
mq 282,06

3° impalcato 

3° impalcato 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 498,19 687´440,93

sbalzo dalla trave 331 *(lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 4,13
soletta fra 324-328, 325-329 e 326-330 *(lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 35,91
solette fra gruppi di tre pilastri *(lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 38,28
sbalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 9,90
sbalzo da 327 *(lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 11,22
sbalzo-soletta da 301 e 302 *(lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 21,94
sbalzo da 303 1,00 12,000 1,250 15,00
sbalzo da 347, 348, 349, 350 e 351 1,00 27,700 1,750 48,48
sbalzo interno da 349 1,00 1,650 5,300 8,75
sbalzo da 323 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 23,25
sbalzo da 322 *(lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 10,63
sbalzo da 320 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 2,60

impalcatura sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale
mq 230,09

sponde laterali (perimetri x h)

sponde laterali (perimetri x h)

1° impalcato

1° impalcato
sbalzo dalla trave 131 *(lung.=2,4+1,4+2,1) 1,00 5,900 0,200 1,18
soletta fra 124-128, 125-129 e 126-130 *(lung.=2*
2,5+7,4) 3,00 12,400 0,200 7,44
solettine di raccordo 4,00 1,600 0,200 1,28
sbalzi da 124,125 e 126 *(lung.=2*1+5,2) 3,00 7,200 0,150 3,24
sbalzo da 127 *(lung.=2*1,5+4,5) 1,00 7,500 0,200 1,50
sbalzo-soletta da 101 e 102 *(lung.=,7+10,7+4,1) 1,00 15,500 0,200 3,10
sbalzo da 103 *(lung.=12,00+1,1) 1,00 13,100 0,200 2,62
sbalzo da 147, 148,149,150 e 151 1,00 27,700 0,200 5,54
sbalzo da 123 *(lung.=2+9,3+3) 1,00 14,300 0,200 2,86
sbalzo da 122 *(lung.=8,5+,5) 1,00 9,000 0,200 1,80
sbalzo da 120 1,00 4,500 0,200 0,90

sponde laterali sbalzi e solette 1° impalcato *
Parziale mq 31,46

2° impalcato

2° impalcato
sbalzo dalla trave 231 *(lung.=3+,5) 1,00 3,500 0,200 0,70
soletta fra 224-228, 225-229 e 226-230 3,00 6,300 0,200 3,78
solette fra gruppi di tre pilastri 4,00 4,400 0,200 3,52
sbalzi da 224,225 e 226 3,00 5,200 0,150 2,34
sbalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,200 3,60
sbalzo da 227 1,00 3,200 0,200 0,64
sbalzo-soletta da 201 e 202 1,00 15,500 0,200 3,10
sbalzo da 203 1,00 13,100 0,200 2,62
sbalzo da 247, 248, 249, 250 e 251 1,00 27,700 0,200 5,54
sbalzo da 223 1,00 14,300 0,200 2,86
sbalzo da 222 1,00 9,000 0,200 1,80
sbalzo da 220 1,00 4,500 0,200 0,90

sponde laterali sbalzi e solette 2° impalcato *
Parziale mq 31,40

3° impalcato 

3° impalcato 
sbalzo dalla trave 331 *(lung.=3+,5) 1,00 3,500 0,200 0,70
soletta fra 324-328, 325-329 e 326-330 3,00 6,300 0,200 3,78
solette fra gruppi di tre pilastri 4,00 4,400 0,200 3,52
sbalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,200 3,60
sbalzo da 327 1,00 3,200 0,200 0,64
sbalzo-soletta da 301 e 302 1,00 15,500 0,200 3,10
sbalzo da 303 1,00 13,100 0,200 2,62
sbalzo da 347, 348, 349, 350 e 351 1,00 27,700 0,200 5,54
sbalzo da 323 1,00 14,300 0,200 2,86
sbalzo da 322 1,00 9,000 0,200 1,80
sbalzo da 320 1,00 4,500 0,200 0,90

sponde laterali sbalzi e solette 3° impalcato *
Parziale mq 29,06

copertura

copertura
sbalzo anteriore  curvilineo -  impalcatura 2,00 15,000 0,650 19,50

1,00 9,500 0,650 6,18
idem sponde laterali 2,00 15,000 0,120 3,60

1,00 9,500 0,120 1,14
sbalzo posteriore - impalcatura 1,00 21,400 0,900 19,26
idem sponde laterali 1,00 21,400 0,120 2,57

sbalzi copertura * Parziale mq 52,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 872,45 687´440,93

SOMMANO mq 872,45 22,17 19´342,22

72 / 72 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

ARMATURE SBALZI E SOLETTE

ARMATURE SBALZI E SOLETTE

1° impalcato

1° impalcato
sbalzo da 127
Ø16 30,00 6,000 1,578 284,04
solette fra 124-128, 125-129 e 126-130
Ø16 *(par.ug.=3*2*32) 192,00 3,310 1,578 1´002,85
Ø12 *(par.ug.=3*2*27) 162,00 3,430 0,888 493,43
sbalzo da 47-71 e 120
Ø16 48,00 3,300 1,578 249,96
sbalzo da 122 9,000 0,617 5,55
Ø16 44,00 4,700 1,578 326,33
sbalzo da 123
Ø16 47,00 7,200 1,578 534,00
sbalzo da 150 e 151
Ø16 50,00 5,700 1,578 449,73
sbalzo e soletta da 149
Ø16 *(par.ug.=2*30) 60,00 4,200 1,578 397,66
sbalzo-soletta da 144
Ø16 27,00 4,550 1,578 193,86
soletta fra cavedio e lucernario
Ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 5,350 1,578 135,08
sbalzo da 147 e 148
Ø16 60,00 5,700 1,578 539,68
sbalzo da 103
Ø16 61,00 4,800 1,578 462,04
soletta fra 101-102 e 25-30-74
Ø16 56,00 7,700 1,578 680,43

armature sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale kg 5´754,64

2° impalcato

2° impalcato
soletta  tra  227 e 73-40
Ø16 30,00 7,700 1,578 364,52
solette fra 224-228, 225-229 e 226-230
Ø16 *(par.ug.=3*2*32) 192,00 3,460 1,578 1´048,30
Ø12 *(par.ug.=3*2*27) 162,00 3,710 0,888 533,71
sbalzo da 47-71 e 220
Ø16 48,00 3,300 1,578 249,96
solette fra gruppi 3 pilastri
Ø16 *(par.ug.=4*2*16) 128,00 3,460 1,578 698,86
sbalzo da 222 9,000 0,617 5,55
Ø16 44,00 4,700 1,578 326,33
sbalzo da 223
Ø16 47,00 7,200 1,578 534,00
sbalzo da 250 e 251
Ø16 50,00 5,700 1,578 449,73
sbalzo e soletta da 249
Ø16 *(par.ug.=2*30) 60,00 4,200 1,578 397,66
sbalzo da 247 e 248
Ø16 60,00 5,700 1,578 539,68
sbalzo da 203
Ø16 61,00 4,800 1,578 462,04
soletta fra 201-202 e 25-30-74
Ø16 56,00 7,700 1,578 680,43

armature sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale kg 6´290,77

3° impalcato

3° impalcato
soletta tra  327 e 73-40
Ø16 30,00 7,700 1,578 364,52
solette fra 324-328, 325-329 e 326-330
Ø16 *(par.ug.=3*2*32) 192,00 3,460 1,578 1´048,30
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R I P O R T O 13´458,23 706´783,15

sbalzo da 47-71 e 320
Ø16 48,00 3,300 1,578 249,96
solette fra gruppi 3 pilastri
Ø16 *(par.ug.=4*2*16) 128,00 3,460 1,578 698,86
sbalzo da 322 9,000 0,617 5,55
Ø16 44,00 4,700 1,578 326,33
sbalzo da 323
Ø16 47,00 7,200 1,578 534,00
sbalzo da 350 e 351
Ø16 50,00 5,700 1,578 449,73
sbalzo e soletta da 349
Ø16 *(par.ug.=2*30) 60,00 4,200 1,578 397,66
sbalzo da 347 e 348
Ø16 60,00 5,700 1,578 539,68
sbalzo da 303
Ø16 61,00 4,800 1,578 462,04
soletta fra 301-302 e 25-30-74
Ø16 56,00 7,700 1,578 680,43

armature sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale kg 5´757,06

copertura

copertura
sbalzo anteriore curvilineo
Ø12 *(par.ug.=2*60) 120,00 1,950 0,888 207,79
Ø12 40,00 1,950 0,888 69,26
sbalzo posteriore
Ø12 86,00 2,640 0,888 201,61

armature sbalzi copertura * Parziale kg 478,66

SOMMANO kg 18´281,13 1,20 21´937,36

73 / 73 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

ARMATURE SBALZI E SOLETTE

ARMATURE SBALZI E SOLETTE

1° impalcato

1° impalcato
sbalzo da 127
Ø10 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 4,300 0,617 47,76
solette fra 124-128, 125-129 e 126-130
Ø10 *(par.ug.=3*2*9) 54,00 6,200 0,617 206,57
Ø10 *(par.ug.=3*2*8) 48,00 5,200 0,617 154,00
sbalzo da 47-71 e 120
Ø10 *(par.ug.=2*4) 8,00 9,000 0,617 44,42
sbalzo da 122 9,000 0,617 5,55
Ø10 *(par.ug.=2*7) 14,00 8,500 0,617 73,42
sbalzo da 123
Ø10 *(par.ug.=2*13) 26,00 9,300 0,617 149,19
sbalzo da 150 e 151
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 10,000 0,617 111,06
sbalzo e soletta da 149
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 5,800 0,617 64,41
sbalzo-soletta da 144
Ø10 *(par.ug.=2*6) 12,00 5,350 0,617 39,61
soletta fra cavedio e lucernario
Ø10 27,00 3,600 0,617 59,97
sbalzo da 147 e 148
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 11,800 0,617 131,05
sbalzo da 103
Ø10 *(par.ug.=2*7) 14,00 12,000 0,617 103,66
soletta fra 101-102 e 25-30-74
Ø10 *(par.ug.=2*8) 16,00 10,500 0,617 103,66

armature sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale kg 1´294,33

2° impalcato

2° impalcato
soletta  tra  227 e 73-40
Ø10 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 3,800 0,617 42,20
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solette fra 224-228, 225-229 e 226-230
Ø10 *(par.ug.=3*2*9) 54,00 6,200 0,617 206,57
Ø10 *(par.ug.=3*2*8) 48,00 5,200 0,617 154,00
paretine di sostegno sbalzi da 224, 225 e 226
Ø10 *(par.ug.=6*(6+6)) 72,00 3,500 0,617 155,48
Ø10 *(par.ug.=6*(14+14)) 168,00 1,300 0,617 134,75
sbalzo da 47-71 e 220
Ø10 *(par.ug.=2*4) 8,00 9,000 0,617 44,42
solette fra gruppi 3 pilastri
Ø10 *(par.ug.=4*2*3) 24,00 4,200 0,617 62,19
Ø10 *(par.ug.=4*2*7) 56,00 1,600 0,617 55,28
sbalzo da 222 9,000 0,617 5,55
Ø10 *(par.ug.=2*7) 14,00 8,500 0,617 73,42
sbalzo da 223
Ø10 *(par.ug.=2*13) 26,00 9,300 0,617 149,19
sbalzo da 250 e 251
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 10,000 0,617 111,06
sbalzo e soletta da 249
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 5,800 0,617 64,41
sbalzo da 247 e 248
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 11,800 0,617 131,05
sbalzo da 203
Ø10 *(par.ug.=2*7) 14,00 12,000 0,617 103,66
soletta fra 201-202 e 25-30-74
Ø10 *(par.ug.=2*8) 16,00 10,500 0,617 103,66

armature sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale kg 1´596,89

3° impalcato

3° impalcato
soletta tra  327 e 73-40
Ø10 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 3,800 0,617 42,20
solette fra 324-328, 325-329 e 326-330
Ø10 *(par.ug.=3*2*9) 54,00 6,200 0,617 206,57
sbalzo da 47-71 e 320
Ø10 *(par.ug.=2*4) 8,00 9,000 0,617 44,42
solette fra gruppi 3 pilastri
Ø10 *(par.ug.=4*2*3) 24,00 4,200 0,617 62,19
Ø10 *(par.ug.=4*2*7) 56,00 1,600 0,617 55,28
sbalzo da 322 9,000 0,617 5,55
Ø10 *(par.ug.=2*7) 14,00 8,500 0,617 73,42
sbalzo da 323
Ø10 *(par.ug.=2*13) 26,00 9,300 0,617 149,19
sbalzo da 350 e 351
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 10,000 0,617 111,06
sbalzo e soletta da 349
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 5,800 0,617 64,41
sbalzo da 347 e 348
Ø10 *(par.ug.=2*9) 18,00 11,800 0,617 131,05
sbalzo da 303
Ø10 *(par.ug.=2*7) 14,00 12,000 0,617 103,66
soletta fra 301-302 e 25-30-74
Ø10 *(par.ug.=2*8) 16,00 10,500 0,617 103,66

armature sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale kg 1´152,66

copertura

copertura
sbalzo anteriore curvilineo
Ø10 *(par.ug.=2*2*4*2) 32,00 8,500 0,617 167,82
Ø10 *(par.ug.=1*2*4) 8,00 9,500 0,617 46,89
sbalzo posteriore
Ø8 *(par.ug.=2*5*2) 20,00 12,000 0,395 94,80

Parziale kg 309,51

SOMMANO kg 4´353,39 1,25 5´441,74

Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con lastre prefabbricate in calcestruzzo (PREDALLES), armate con rete elettrosaldata a tralicci in acciaio tondo ed alleggerite con blocchi di polistirolo espanso, compresi i getti di completamento delle nervature, della soletta superiore e delle fasce piene con calcestruzzo classe C 35/40 e l'armatura provvisoria di sostegno, compresi gli oneri per la predispozione dei fori di attraversamento di canali, tubazioni, etc.; posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 4.0  dell'interpiano, a nervature parallele;  per luci fino  a ml. 9 .00, con spessore derivante dal  calcolo;  per sovraccarico di kg. 400/mq  e con resistenza al fuoco REI 120 

74 / 74 Solaio a travetti in cemento armato normale o 
AP 008 precompresso, piano o inclinato, con lastre 
17/09/2011 prefabbricate in calcestruzzo (PREDALLES), 

armate con rete elettrosaldata a tralicci in acciaio 
tondo ed alleggerite con blocchi di polistirolo 
espanso, compresi i getti di completamento delle 
nervature, della soletta superiore e delle fasce piene 
con calcestruzzo classe C 35/40 e l'armatura 
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provvisoria di sostegno, compresi gli oneri per la 
predispozione dei fori di attraversamento di canali, 
tubazioni, etc.; posto in opera fino ad un'altezza 
utile massima di mt. 4.0  dell'interpiano, a 
nervature parallele;  per luci fino  a ml. 9 .00, con 
spessore derivante dal  calcolo;  per sovraccarico di 
kg. 400/mq  e con resistenza al fuoco REI 120 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
SOLAI CON LASTRE PREDALLES

1° impalcato

1° impalcato
campo 1-2-5-6 1,00 23,450 23,45
campi  2-3-6-7 e 21-22-26-27 2,00 41,410 82,82
campi  5-6-10-11, 10-11-15-16 e 15-16-20-21 3,00 41,690 125,07
campo 20-21-25-26 1,00 31,750 31,75
campi  6-7-11-12, 11-12-16-17 e 16-17-21-22 3,00 32,250 96,75
campi  3-7-8 e 22-23-27 2,00 15,700 31,40
campi  7-8-12-13 e 17-18-22-23 2,00 34,440 68,88
campo 12-13-17-18 1,00 41,450 41,45
campo 3-4-8-9 1,00 35,740 35,74
campi 8-9-13-14 e 18-19-23-24 2,00 36,440 72,88
campo 13-14-18-19 1,00 26,110 26,11
campo 23-24-27-28 1,00 39,870 39,87

1° impalcato * Parziale mq 676,17

2° impalcato

2° impalcato
campo 1-2-5-6 1,00 23,870 23,87
campi  2-3-6-7 e 21-22-26-27 2,00 42,330 84,66
campi  5-6-10-11, 10-11-15-16 e 15-16-20-21 3,00 42,570 127,71
campo 20-21-25-26 1,00 32,420 32,42
campi  6-7-11-12, 11-12-16-17 e 16-17-21-22 3,00 32,900 98,70
campi  3-7-8 e 22-23-27 2,00 16,060 32,12
campi  7-8-12-13 e 17-18-22-23 2,00 34,730 69,46
campo 12-13-17-18 1,00 41,740 41,74
campo 3-4-8-9 1,00 35,740 35,74
campi 8-9-13-14 e 18-19-23-24 2,00 36,440 72,88
campo 23-24-27-28 1,00 39,870 39,87

2° impalcato * Parziale mq 659,17

3° impalcato

3° impalcato
quantità 2° impalcato 1,00 659,170 659,17

3° impalcato * Parziale mq 659,17

SOMMANO mq 1´994,51 65,00 129´643,15

75 / 75 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
03/10/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

ARMATURE SOLAI

ARMATURE SOLAI

1° impalcato

1° impalcato
Solaio tipo 1 (campi 12-7, 14-9 e 13-8)
Ø14 *(par.ug.=2,00*4*9) 72,00 2,000 1,208 173,95
Ø14 *(par.ug.=2*4*9) 72,00 1,300 1,208 113,07
Ø18 *(par.ug.=1,00*4*9) 36,00 1,900 1,998 136,66
Ø20 *(par.ug.=1,00*4*9) 36,00 4,600 2,466 408,37
Ø18 *(par.ug.=1,00*2*9) 18,00 3,900 1,998 140,26
Ø16 *(par.ug.=1,00*4*9) 36,00 3,500 1,578 198,83
Ø18 *(par.ug.=1,00*4*9)*(lung.=4*7,7+2*7,2) 36,00 45,200 1,998 3´251,15
Ø16 *(par.ug.=2,00*4*9) 72,00 7,200 1,578 818,04
Solaio tipo 2 (campi 17-12, 18-13)
Ø14 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 2,000 1,208 43,49
Ø14 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 1,600 1,208 34,79
Ø16 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 2,400 1,578 136,34
Ø22 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 7,800 2,984 418,95
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Solaio tipo 3 (campi 25-26, 20-21)
Ø12 *(par.ug.=2,00*10) 20,00 1,800 0,888 31,97
Ø18 *(par.ug.=2,00*10) 20,00 1,900 1,998 75,92
Ø16 *(par.ug.=2,00*10) 20,00 6,000 1,578 189,36
Solaio tipo 4 (campi 20-21, 15-16)
Ø14 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 2,000 1,208 86,98
Ø22 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 2,500 2,984 268,56
Ø22 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 8,000 2,984 859,39
Solaio tipo 5 (campi 15-16, 10-11)
Ø14 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 2,200 1,208 47,84
Ø18 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 2,600 1,998 187,01
Ø24 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 8,300 3,551 530,52
Solaio tipo 6 (campi 5-1, 6-2)
Ø12 *(par.ug.=4,00*5) 20,00 1,500 0,888 26,64
Ø14 *(par.ug.=2,00*5) 10,00 1,500 1,208 18,12
Ø16 *(par.ug.=2,00*5) 10,00 5,400 1,578 85,21
Solaio tipo 7 (campi 26-27, 21-22, 2-3, 6-7)
Ø14 *(par.ug.=2,00*10*2) 40,00 1,800 1,208 86,98
Ø20 *(par.ug.=2,00*10*2) 40,00 2,200 2,466 217,01
Ø20 *(par.ug.=2,00*10*2) 40,00 7,000 2,466 690,48
Solaio tipo 8 (campi 21-22, 16-17, 6-7, 11-12)
Ø14 *(par.ug.=8,00*9) 72,00 1,700 1,208 147,86
Ø18 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 1,900 1,998 136,66
Ø18 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 6,500 1,998 467,53
solaio tipo 9 (campi 16-17, 11-12)
Ø14 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 1,800 1,208 78,28
Ø20 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 2,100 2,466 93,21
Ø20 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 6,800 2,466 301,84

1° impalcato * Parziale kg 10´501,27
2° e 3° impalcato- come al 1° 2,00 10501,270 21´002,54

Parziale kg 21´002,54

SOMMANO kg 31´503,81 1,20 37´804,57

76 / 76 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
B.05.038 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
05/10/2011 cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

armatura di ripartizione dei solai a predalles per i tre impalcati: 

armatura di ripartizione dei solai a predalles 
per i tre impalcati: 
si adotta una maglia Ø 8 cm 20x20 (peso 3.94 kg/
mq)
superficie lorda impalcati  *(lung.=855*1,05) 3,00 897,750 3,940 10´611,41

SOMMANO kg 10´611,41 1,49 15´811,00

Fornitura e posa in opera di solaio composto in acciaio-calcestruzzo di altezza complessiva di cm  12, costituito da:  a) lamiera grecata in acciaio zincato S350GD del tipo LG 75 800,   avente sagoma particolare per garantire l'aderenza acciaio calcestruzzo e con le seguenti caratteristiche  dimensionali :  spessore 10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800, interasse greche mm 266,7; b) soletta collaborante in conglomerato cementizio di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato con rete elettrosaldata  Ø 8 20x20. Il solaio, considerato ad una sola campata, dovrà possedere una portata utile, per una luce di m 2,60, =  675 daN/mq. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera di eventuali connettori, nella misura indicata nei grafici,   di tappi di contenimento del getto per impedire il percolamento del calcestruzzo nella parte inferiore del solaio, della predosposizione di fori per il passaggio di canali e tubazioni varie,  e di tutti gli altri oneri e magisteri per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

77 / 77 Fornitura e posa in opera di solaio composto in 
AP 005 acciaio-calcestruzzo di altezza complessiva di cm  
30/09/2011 12, costituito da: 

 a) lamiera grecata in acciaio zincato S350GD del 
tipo LG 75 800,   avente sagoma particolare per 
garantire l'aderenza acciaio calcestruzzo e con le 
seguenti caratteristiche  dimensionali :  spessore 
10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800, 
interasse greche mm 266,7; 
b) soletta collaborante in conglomerato cementizio 
di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato 
con rete elettrosaldata  Ø 8 20x20. Il solaio, 
considerato ad una sola campata, dovrà possedere 
una portata utile, per una luce di m 2,60, =  675 
daN/mq. Il prezzo è comprensivo della fornitura e 
posa in opera di eventuali connettori, nella misura 
indicata nei grafici,   di tappi di contenimento del 
getto per impedire il percolamento del calcestruzzo 
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nella parte inferiore del solaio, della 
predosposizione di fori per il passaggio di canali e 
tubazioni varie,  e di tutti gli altri oneri e magisteri 
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
solaio di copertura
campi 1° filare da sx a dx 2,00 5,750 11,50

3,00 23,300 69,90
2° filare 2,00 5,750 11,50

3,00 20,900 62,70
3° filare 2,00 5,750 11,50

3,00 18,450 55,35
4° filare 2,00 5,800 11,60

3,00 16,050 48,15
5° filare 2,00 6,850 13,70

2,00 8,700 17,40
1,00 14,350 14,35
2,00 14,150 28,30
1,00 14,900 14,90

6° filare 2,00 5,500 11,00
2,00 13,600 27,20
1,00 14,350 14,35

7° e 8° filare *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 19,20
(par.ug.=2*2) 4,00 11,900 47,60
9° filare 2,00 5,700 11,40

2,00 10,100 20,20

SOMMANO mq 521,80 38,30 19´984,94

78 / 78 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.025.03 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
30/09/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck
40 N/mmq.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Cls di riempimento solaio in lamiera grecata

Cls di riempimento solaio in lamiera grecata
si considera 0,070 mc per mq di solaio 1,00 521,800 0,070 36,53

SOMMANO mc 36,53 123,07 4´495,75

79 / 79 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Armatura solaio in lamiera grecata

Armatura solaio in lamiera grecata

si considera un Ø10 inferiore  l = 1.00 ml ogni greca saldato alla lamiera

si considera un Ø10 inferiore  l = 1.00 ml ogni 
greca saldato alla lamiera

campi di solaio con 8 greche:n. 20

campi di solaio con 8 greche:n. 20

Ø10 *(par.ug.=20*8)

Ø10
 *(par.ug.=20*8) 160,00 1,000 0,617 98,72

con 34 greche: n. 3

con 34 greche: n. 3

Ø10 *(par.ug.=3*34)

Ø10
 *(par.ug.=3*34) 102,00 1,000 0,617 62,93

con 30 greche: n. 3

con 30 greche: n. 3

Ø10 *(par.ug.=3*30)

Ø10
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 *(par.ug.=3*30) 90,00 1,000 0,617 55,53

con 27 greche:n. 3

con 27 greche:n. 3

Ø10 *(par.ug.=3*27)

Ø10
 *(par.ug.=3*27) 81,00 1,000 0,617 49,98

con 24 greche: n. 3

con 24 greche: n. 3

Ø10 *(par.ug.=3*24)

Ø10
 *(par.ug.=3*24) 72,00 1,000 0,617 44,42

con 20 greche: n. 16

con 20 greche: n. 16
Ø10 *(par.ug.=20*16) 320,00 1,000 0,617 197,44

connettori 2 Ø12 (sviluppo totale ml 1.80) ogni 2 greche

connettori 2 Ø12 (sviluppo totale ml 1.80) ogni 2 
greche

n. totale greche 825

n. totale greche 825

Ø12 *(par.ug.=825/2)

Ø12
 *(par.ug.=825/2) 412,50 1,800 0,888 659,34

SOMMANO kg 1´168,36 1,25 1´460,45

80 / 80 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
B.05.038 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
30/09/2011 cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Armatura di ripartizione solaio in lamiera grecata

Armatura di ripartizione solaio in lamiera 
grecata

Si adotta una maglia Ø6 20x20 (peso 2,22  kg/mq)

Si adotta una maglia Ø6 20x20 (peso 2,22  kg/mq)

superficie lorda solaio

superficie lorda solaio 1,00 663,400 2,220 1´472,75

SOMMANO kg 1´472,75 1,49 2´194,40

81 / 81 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.023.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
30/09/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

cls elemento terminale di copertura ("Visiera")

cls elemento terminale di copertura ("Visiera")
cls elemento terminale di copertura ("Visiera") *
(lung.=(35,7+32,8)/2) 1,00 34,250 3,000 0,300 30,83
(lung.=(37,5+35,7)/2)*(H/peso=(0,20+0,30)/2) 1,00 36,600 1,850 0,250 16,93

SOMMANO mc 47,76 122,80 5´864,93

82 / 82 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
30/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

casseforme "Visiera"

casseforme "Visiera"
impalcatura 1,00 34,250 3,000 102,75

1,00 36,600 1,850 67,71
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R I P O R T O 170,46 951´421,44

sponde laterali 1,00 32,800 0,300 9,84
2,00 3,000 0,300 1,80
1,00 37,500 0,200 7,50

(H/peso=(0,3+0,2)/2) 2,00 1,800 0,250 0,90

SOMMANO mq 190,50 22,17 4´223,39

83 / 83 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.08 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
30/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie piana a
contatto del getto resa liscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

cls a faccia vista "Visiera"

cls a faccia vista "Visiera"
Vedi voce n° 82 [mq 190.50] 190,50

SOMMANO mq 190,50 7,83 1´491,62

84 / 84 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

armatura "Visiera"

armatura "Visiera"
armatura longitudinale
Ø20 *(par.ug.=2*2*25) 100,00 5,000 2,466 1´233,00
Ø20 *(par.ug.=2*3*25) 150,00 11,000 2,466 4´068,90
armatura trasversale
Ø20 *(par.ug.=23+21+21+23) 88,00 10,150 2,466 2´202,63
Ø12 *(par.ug.=3*31) 93,00 10,150 0,888 838,23

SOMMANO kg 8´342,76 1,20 10´011,31

85 / 85 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

armatura "Visiera"

armatura "Visiera"
spilli nelle due direzioni
Ø10 *(par.ug.=88*11) 968,00 0,450 0,617 268,77

SOMMANO kg 268,77 1,25 335,96

86 / 86 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.025.03 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
30/09/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
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R I P O R T O 967´483,72

armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck
40 N/mmq.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Travi sostegno "Visiera"

Travi sostegno "Visiera"
travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47 4,00 3,000 0,150 0,500 0,90
travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e
20-40 8,00 2,300 0,150 0,500 1,38

SOMMANO mc 2,28 123,07 280,60

87 / 87 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
30/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Casseforme travi sostegno "Visiera"

Casseforme travi sostegno "Visiera"
travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47 *(par.ug.=4,00*2) 8,00 3,000 0,500 12,00
travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e
20-40 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 2,300 0,500 18,40

SOMMANO mq 30,40 22,17 673,97

88 / 88 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.08 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
30/09/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie piana a
contatto del getto resa liscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

cls a faccia vista travi sostegno "Visiera"

cls a faccia vista travi sostegno "Visiera"
Vedi voce n° 87 [mq 30.40] 1,00 30,40

SOMMANO mq 30,40 7,83 238,03

89 / 89 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

armatura travi sostegno "Visiera"

armatura travi sostegno "Visiera"
travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47
Ø20 *(par.ug.=4*6) 24,00 3,600 2,466 213,06
travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e
20-40
Ø20 *(par.ug.=8*6) 48,00 2,910 2,466 344,45

SOMMANO kg 557,51 1,20 669,01

90 / 90 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
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R I P O R T O 969´345,33

30/09/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

armatura travi sostegno "Visiera"

armatura travi sostegno "Visiera"
travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47
Ø10 *(par.ug.=4*21,00) 84,00 1,340 0,617 69,45
travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 e
20-40
Ø10 *(par.ug.=8*16) 128,00 1,340 0,617 105,83

SOMMANO kg 175,28 1,25 219,10

91 / 91 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico
B.02.012.03 che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato,
06/10/2011 interno ed esterno, con scalfittura della malta nei

giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti,
spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della
superficie scrostata, con gli oneri come alle
premesse. orizzontale esterno escluso ponteggio;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

spicconatura intonaco in rientranza corpo di fabbrica esistente; si considerano due strisce (una per ognie levazione) di cm 30 lungo le pareti dove verranno posizionate le piastre di ancoraggio dei profilati

spicconatura intonaco in rientranza corpo di 
fabbrica esistente; si considerano due strisce (una 
per ognie levazione) di cm 30 lungo le pareti dove 
verranno posizionate le piastre di ancoraggio dei 
profilati

2,00 8,430 0,300 5,06
2,00 5,240 0,300 3,14

SOMMANO mq 8,20 7,23 59,29

92 / 92 Fornitura in opera di ancorante chimico Ø 12 x160
AP 006 mm, costituito da una fiala chimica di resina
05/10/2011 epossiacrilato con inerte a granuli di quarzo, una

barra filettata in acciaio classe 5.8 con estremità
esagonale, un dado e una rosetta a zincatura
passivata gialla >= 5 micron, con tutti gli oneri e
magisteri, compresa l'esecuzione del foro a qualsiasi
altezza.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
fori per fissaggio struttura metallica alla preesistente
struttura in C.A. 2,00 24,000 48,00

4,00 10,000 40,00

SOMMANO cadauno 88,00 15,00 1´320,00

93 / 93 Carpenteria metallica per strutture in acciaio
B.16.004.02 bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole,
01/10/2011 scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP,

angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature
ed eventuali saldature di officina e una mano di
antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi
altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio,
in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5
agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Struttura di sostegno per  i  solai in lamiera grecata relativi alla rientranza del corpo di fabbrica esistente (n. 2 elevazioni) 

Struttura di sostegno per  i  solai in lamiera 
grecata relativi alla rientranza del corpo di 
fabbrica esistente (n. 2 elevazioni) 

n. 2x2 appoggi tipo 1: piastra mm 440x840x15 fissata alla trave esistente (peso  = 7.850 kg/0.015 mq = 117.75 kg/mq *(par.ug.=2*2)

n. 2x2 appoggi tipo 1: piastra mm 440x840x15 
fissata alla trave esistente (peso  = 7.850 kg/0.015 
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R I P O R T O 970´943,72

mq = 117.75 kg/mq
 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,440 0,840 117,750 174,08

idem: n. 2x2 piatti mm 440x550x15 *(par.ug.=2*2)

idem: n. 2x2 piatti mm 440x550x15
 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,440 0,550 117,750 113,98

idem:n. 2x2x2 piatti triangolari  mm 395x530x15 *(par.ug.=2*2*2)*(larg.=,530/2)

idem:n. 2x2x2 piatti triangolari  mm 395x530x15
 *(par.ug.=2*2*2)*(larg.=,530/2) 8,00 0,395 0,265 117,750 98,60

n. 2x4 appoggi tipo 2: piastra 330x550x15 *(par.ug.=4*2)

n. 2x4 appoggi tipo 2: piastra 330x550x15
 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,330 0,550 117,750 170,97

idem: n. 2x4 piatti mm 330x255x15 *(par.ug.=4*1)

idem: n. 2x4 piatti mm 330x255x15
 *(par.ug.=4*1) 4,00 0,330 0,255 117,750 39,63

idem: n. 2x4x2  piatti triangolari 255x255x15 *(par.ug.=2*4*2)*(larg.=,255/2)

idem: n. 2x4x2  piatti triangolari 255x255x15
 *(par.ug.=2*4*2)*(larg.=,255/2) 16,00 0,255 0,128 117,750 61,49

n. 2x4 profilati HEA 140 (peso 24.70 kg/ml)  *(lung.=3,7+3,25+2,75+2,1)

n. 2x4 profilati HEA 140 (peso 24.70 kg/ml) 
 *(lung.=3,7+3,25+2,75+2,1) 2,00 11,800 24,700 582,92

n. 2x1 profilati  HEA 200 (peso 42,30 kg/ml) -

n. 2x1 profilati  HEA 200 (peso 42,30 kg/ml) - 2,00 6,450 42,300 545,67

n. 2x1 angolari 120x15 (peso 26,15 kg/ml) -

n. 2x1 angolari 120x15 (peso 26,15 kg/ml) - 2,00 6,450 26,150 337,34
minuterie, bulloni, barre di ancoraggio nei fori - a
stima 1,00 25,320 25,32

SOMMANO kg 2´150,00 2,73 5´869,50

Fornitura e posa in opera di solaio composto in acciaio-calcestruzzo di altezza complessiva di cm  12, costituito da:  a) lamiera grecata in acciaio zincato S350GD del tipo LG 75 800,   avente sagoma particolare per garantire l'aderenza acciaio calcestruzzo e con le seguenti caratteristiche  dimensionali :  spessore 10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800, interasse greche mm 266,7; b) soletta collaborante in conglomerato cementizio di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato con rete elettrosaldata  Ø 8 20x20. Il solaio, considerato ad una sola campata, dovrà possedere una portata utile, per una luce di m 2,60, =  675 daN/mq. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera di eventuali connettori, nella misura indicata nei grafici,   di tappi di contenimento del getto per impedire il percolamento del calcestruzzo nella parte inferiore del solaio, della predosposizione di fori per il passaggio di canali e tubazioni varie,  e di tutti gli altri oneri e magisteri per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

94 / 94 Fornitura e posa in opera di solaio composto in 
AP 005 acciaio-calcestruzzo di altezza complessiva di cm  
01/10/2011 12, costituito da: 

 a) lamiera grecata in acciaio zincato S350GD del 
tipo LG 75 800,   avente sagoma particolare per 
garantire l'aderenza acciaio calcestruzzo e con le 
seguenti caratteristiche  dimensionali :  spessore 
10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800, 
interasse greche mm 266,7; 
b) soletta collaborante in conglomerato cementizio 
di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato 
con rete elettrosaldata  Ø 8 20x20. Il solaio, 
considerato ad una sola campata, dovrà possedere 
una portata utile, per una luce di m 2,60, =  675 
daN/mq. Il prezzo è comprensivo della fornitura e 
posa in opera di eventuali connettori, nella misura 
indicata nei grafici,   di tappi di contenimento del 
getto per impedire il percolamento del calcestruzzo 
nella parte inferiore del solaio, della 
predosposizione di fori per il passaggio di canali e 
tubazioni varie,  e di tutti gli altri oneri e magisteri 
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

solai in lamiera grecata relativi alla rientranza del corpo di fabbrica esistente (n. 2 elevazioni per una superficie di mq 19.20)

solai in lamiera grecata relativi alla rientranza del 
corpo di fabbrica esistente (n. 2 elevazioni per una 
superficie di mq 19.20) 2,00 19,200 38,40

SOMMANO mq 38,40 38,30 1´470,72

95 / 95 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.025.03 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
01/10/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck
40 N/mmq.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Cls d riempimento solai in lamiera grecata

Cls d riempimento solai in lamiera grecata
si considera 0.070 mc per mq di solaio 2,00 19,200 0,070 2,69

SOMMANO mc 2,69 123,07 331,06
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R I P O R T O 978´615,00

96 / 96 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di
B.05.038 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
01/10/2011 cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Rete elettrosaldata per solai in lamiera grecata

Rete elettrosaldata per solai in lamiera grecata

Si adotta una maglia Ø6 20x20 (peso 2,22  kg/mq)

Si adotta una maglia Ø6 20x20 (peso 2,22  kg/mq)

superficie solaio

superficie solaio 1,00 19,200 2,220 42,62

SOMMANO kg 42,62 1,49 63,50

97 / 97 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.023.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
08/10/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione

Per costruzione solaio di copertura del foro predisposto nel corpo di fabbrica Ostetricia per l'installazione di un nuovo impianto elevatore

Per costruzione solaio di copertura del foro 
predisposto nel corpo di fabbrica Ostetricia per 
l'installazione di un nuovo impianto elevatore
cordolo di coronamento 2,00 3,000 0,200 0,450 0,54

2,00 2,400 0,200 0,450 0,43

SOMMANO mc 0,97 122,80 119,12

98 / 98 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.025.03 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
08/10/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck
40 N/mmq.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
soletta piena 1,00 3,000 2,400 0,200 1,44

SOMMANO mc 1,44 123,07 177,22

99 / 99 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
08/10/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
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R I P O R T O 978´974,84

SbCat 4 - Strutture in elevazione
casseforme cordolo *(par.ug.=2*2) 4,00 3,000 0,450 5,40
(par.ug.=2*2) 4,00 2,400 0,450 4,32
casseforme soletta 1,00 2,400 3,000 7,20

SOMMANO mq 16,92 22,17 375,12

100 / 100 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
08/10/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
armatura cordolo
Ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 3,400 1,578 85,84
Ø16 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,800 1,578 70,69
armatura soletta
Ø16 *(par.ug.=2*21) 42,00 3,000 1,578 198,83
Ø16 *(par.ug.=2*20) 40,00 3,600 1,578 227,23

SOMMANO kg 582,59 1,20 699,11

101 / 101 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
08/10/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
staffe cordolo
Ø8/15 81,00 1,340 0,395 42,87

SOMMANO kg 42,87 1,25 53,59

Parziale Strutture in elevazione  (SbCat 4) euro 690´969,49
Parziale STRUTTURE  (Cat 2) euro 840´816,79

OPERE MURARIE  (Cat 3)
Murature e tramezzature  (SbCat 5)

102 / 102 Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda
B.04.032.02 costituita da doppia parete con interposta camera
06/09/2011 d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40,

compresi di collegamenti trasversali con elementi di
punta e ferri sagomati , l'incassatura superiore, la
formazione di mazzette e squarci, l'onere degli
spigoli, e quanto altro si renda necessario per
eseguire il lavoro a regola d'arte. Prezzi da applicarsi
alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza
detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre,
per tenere conto degli oneri per la creazione di
sguinci, architravi, ecc. . parete esterna con blocchi
di laterizio a massa alleggerita marcati CE in
conformità alla norma UNI EN 771-1 cm 20 e parete
interna con forati di spessore cm 12;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature

murature di tompagno

murature di tompagno

livello "0"

livello "0"
cappella -sacrestia 1,00 12,300 3,600 44,28

1,00 4,070 3,600 14,65
1,00 2,100 3,600 7,56
1,00 8,120 3,600 29,23

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,72 980´102,66

bar - sala ristoro 1,00 13,350 3,600 48,06
1,00 5,800 3,600 20,88
1,00 1,400 3,600 5,04
1,00 8,120 3,600 29,23

deposito 1,00 4,640 3,600 16,70
1,00 1,200 3,600 4,32
1,00 0,900 3,600 3,24

a detrarre finestre rettangolari 2,00 3,600 2,700 -19,44
a detrarre oblò - raggio 90 cm *(lung.=0,90*0,90*
3,14) 2,00 2,543 -5,09
a detrarre porta deposito 1,00 0,800 2,150 -1,72

livello "0" * Parziale mq 196,94

livello 1

livello 1
perimetro saletta medici - bagno 1,00 12,670 3,250 41,18

1,00 1,980 3,250 6,44
rientranze a forma trapezoidali *(par.ug.=4,00*2) 8,00 3,100 3,250 80,60

4,00 1,400 3,250 18,20
(par.ug.=4*2) 8,00 0,500 3,250 13,00
soggiorno di piano - lavoro infermieri 1,00 4,700 3,250 15,28

1,00 1,900 3,250 6,18
1,00 4,230 3,250 13,75

a detrarre aperture esterne 1,00 1,800 1,400 -2,52
1,00 1,200 1,400 -1,68
1,00 0,900 2,200 -1,98

livello 1 * Parziale mq 188,45

livello 2

livello 2
tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion. 1,00 13,270 3,750 49,76

1,00 1,980 3,750 7,43
parete curvilinea 1,00 39,100 3,750 146,63
parete terminale lato Ostetricia 1,00 7,300 3,750 27,38
a detrarre oblò *(lung.=,9*,9*3,14) 4,00 2,543 -10,17

livello 2 * Parziale mq 221,03

livello 3

livello 3
parapetto terrazzo 1,00 39,100 1,150 44,97

livello 3 * Parziale mq 44,97

Sommano positivi mq 693,99
Sommano negativi mq -42,60

SOMMANO mq 651,39 61,48 40´047,46

103 / 103 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a
B.04.021.06 massa alleggerita marcati CE in conformità alla
25/09/2011 norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti

in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento,
posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e
magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro
in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 25x30x25;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature

Tompagnatura volume tecnico locale sottotetto

Tompagnatura volume tecnico locale sottotetto
tratto curvilineo 1,00 32,950 1,750 57,66
tratti di raccordo 2,00 2,900 1,750 10,15

2,00 8,510 1,200 20,42
lati corti area rettangolare 2,00 14,540 1,200 34,90
lato chiusura area rettangolare 1,00 20,190 1,200 24,23
a detrarre ingombro porte di accesso fino a ml 1.20 2,00 0,900 1,200 -2,16

Sommano positivi mq 147,36
Sommano negativi mq -2,16

SOMMANO mq 145,20 45,23 6´567,40

104 / 104 Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di
B.08.024.04 gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´026´717,52

06/09/2011 autoperforanti su struttura metallica in profili di
acciaio zincato di 0.6 mm di spessore, costituita da
montanti a C , inseriti in guide a U orizzontali, con
interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei
giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq.
2,5 a compenso dei telai di porte e finestre: per parti
curve con struttura portante 55-75 mm e quattro
lastre, due per lato, dello spessore di mm.6;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature

livello "0"

livello "0"
cappella - sacrestia -disimpegno - WC 1,00 9,500 3,600 34,20
bar - sala  ristoro 1,00 11,500 3,600 41,40
a detrarre porte 2,00 1,200 2,150 -5,16

livello "0" * Parziale mq 70,44

livello 2

livello 2
corridoio sporco 1,00 35,500 3,750 133,13
a detrarre armadi passasporco su sale operatorie 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem porte su volumi tecnici 4,00 0,700 2,150 -6,02

livello 2 * Parziale mq 119,37

Sommano positivi mq 208,73
Sommano negativi mq -18,92

SOMMANO mq 189,81 85,28 16´187,00

105 / 105 Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di
B.08.024.03 gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti
27/09/2011 autoperforanti su struttura metallica in profili di

acciaio zincato di 0.6 mm di spessore, costituita da
montanti a C , inseriti in guide a U orizzontali, con
interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei
giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq.
2,5 a compenso dei telai di porte e finestre: a
paramento doppio con struttura portante larga
mm.55-75 e quattro lastre di gesso rivestite, due per
lato, spessore mm.12,5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature

livello "0" 

livello "0" 
cappella-disimpegno-sacrestia 1,00 7,560 3,600 27,22

1,00 6,620 3,600 23,83
1,00 1,700 3,600 6,12
1,00 1,890 3,600 6,80

WC-edicola retro edic.-deposito -filtro-acc. degenze 1,00 3,200 3,600 11,52
1,00 8,400 3,600 30,24
1,00 1,640 3,600 5,90
1,00 5,110 3,600 18,40
1,00 3,160 3,600 11,38
1,00 1,400 3,600 5,04
1,00 3,400 3,600 12,24
1,00 3,480 3,600 12,53
1,00 6,270 3,600 22,57
1,00 1,200 3,600 4,32
4,00 0,500 3,600 7,20
1,00 5,280 3,600 19,01
1,00 2,070 3,600 7,45
1,00 4,500 3,600 16,20
2,00 4,290 3,600 30,89

a detrarre porte 1,00 1,200 2,150 -2,58
3,00 0,800 2,150 -5,16
2,00 0,900 2,150 -3,87
1,00 1,600 2,150 -3,44

porta tagliafuoco filtro p.f. 1,00 1,600 2,150 -3,44

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260,37 1´042´904,52

bar sala ristoro-retro bar-WC-deposito 1,00 4,250 3,600 15,30
1,00 1,960 3,600 7,06
2,00 1,800 3,600 12,96
1,00 0,900 3,600 3,24
1,00 1,920 3,600 6,91
1,00 1,960 3,600 7,06
1,00 3,310 3,600 11,92

a detrarre porte 3,00 0,800 2,150 -5,16
atrii principale e secondari - WC  per il pubblico 1,00 4,770 3,600 17,17

1,00 2,310 3,600 8,32
2,00 1,590 3,600 11,45
4,00 2,260 3,600 32,54
2,00 1,690 3,600 12,17
2,00 1,820 3,600 13,10
2,00 1,660 3,600 11,95
1,00 7,200 3,600 25,92
1,00 9,430 3,600 33,95

via di esodo *(lung.=,92+5,32+,92+,9+4,82) 1,00 12,880 3,600 46,37
1,00 2,480 3,600 8,93

a detrarre porte 4,00 0,900 2,150 -7,74
2,00 0,800 2,150 -3,44

porte tagliafuoco scala ex Amministrazione 2,00 1,600 2,150 -6,88
parete di chiusura su corpo esistente 1,00 19,800 3,600 71,28

Parziale mq 594,75

livello 2

livello 2

Ambienti del blocco operatorio

Ambienti del blocco operatorio
preparazione pazienti *(par.ug.=3,00*2) 6,00 4,580 3,000 82,44

3,00 3,000 3,000 27,00
a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,300 2,150 -16,77
lavaggio chirurghi 2,00 3,000 3,000 18,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,820 3,000 21,84
a detrarre porte *(par.ug.=2*2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
lavaggio chirurghi n. 1 1,00 2,820 3,000 8,46

1,00 2,200 3,000 6,60
(lung.=,85+,6) 1,00 1,450 3,000 4,35

1,00 1,800 3,000 5,40
a detrarre porte 3,00 0,900 2,150 -5,81

ambienti del blocco operatorio * Parziale mq 143,77

per delimitazione canna nuovo impianto elevatore da realizzare nel corpo di fabbrica ex Amministrazione/Dir. San./Ostetrica

per delimitazione canna nuovo impianto 
elevatore da realizzare nel corpo di fabbrica ex 
Amministrazione/Dir. San./Ostetrica
livello "0" 2,00 2,000 3,960 15,84
livello "0" 2,00 3,000 3,960 23,76
livello 1 2,00 2,000 3,540 14,16
livello 1 2,00 3,000 3,540 21,24
livello 2-copertura 2,00 2,000 3,700 14,80
livello 2-copertura 2,00 3,000 3,700 22,20

delimitazione canna nuovo impianto elevatore *
Parziale mq 112,00

Sommano positivi mq 922,55
Sommano negativi mq -72,03

SOMMANO mq 850,52 53,86 45´809,01

106 / 106 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta
B.04.018.04 cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o
06/09/2011 profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o

piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a
muro e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello
spessore di cm 10;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature

livello 1

livello 1

pareti curvilinee

pareti curvilinee
corridoio lato degenze 1,00 36,150 3,250 117,49

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,49 1´088´713,53

a detrarre porte degenze 6,00 1,200 2,150 -15,48
idem porte sala medici, lavoro infermieri 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem soggiorno di piano 1,00 0,900 2,150 -1,94
pareti WC interni alle degenze 6,00 2,080 3,250 40,56
corridoio lato servizi reparto 1,00 29,850 3,250 97,01
a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc 4,00 0,800 2,150 -6,88
idem WC disabili. medicheria 3,00 0,900 2,150 -5,81
idem bagno assistito 1,00 1,200 2,150 -2,58
varco disimpegno stanza UTIC 1,00 1,950 3,250 -6,34

pareti rettilinee

pareti rettilinee
medico di guardia - WC 1,00 1,020 3,250 3,32

1,00 2,780 3,250 9,04
2,00 1,200 3,250 7,80
1,00 1,140 3,250 3,71
1,00 2,330 3,250 7,57

a detrarre porte disimp, WC, stanza medico 3,00 0,800 2,150 -5,16
camere di degenza con WC interni 4,00 6,610 3,250 85,93

3,00 6,720 3,250 65,52
9,00 1,920 3,250 56,16

a detrarre porte WC degenze 6,00 0,900 2,150 -11,61
soggiorno di piano 1,00 1,550 3,250 5,04

1,00 3,840 3,250 12,48
lavoro infermieri -deposito attrezzature 1,00 1,950 3,250 6,34

2,00 3,640 3,250 23,66
1,00 4,190 3,250 13,62
1,00 5,850 3,250 19,01
1,00 1,000 3,250 3,25

a detrarre porta deposito 1,00 0,900 2,150 -1,94
attesa visitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f. 1,00 5,690 3,250 18,49

1,00 1,640 3,250 5,33
1,00 5,110 3,250 16,61
1,00 2,370 3,250 7,70
1,00 2,940 3,250 9,56
1,00 5,200 3,250 16,90
1,00 4,600 3,250 14,95
1,00 1,910 3,250 6,21
2,00 0,500 3,250 3,25
1,00 1,500 3,250 4,88
1,00 1,910 3,250 6,21
1,00 1,150 3,250 3,74
1,00 2,140 3,250 6,96

a detrarre porte attesa visitatori, disimpegno 2,00 0,900 2,150 -3,87
idem porta WC visitatori 1,00 0,800 2,150 -1,72
idem porta tagliafuoco l = 90 1,00 0,900 2,150 -1,94
idem porte tagliafuoco l = 120 1,00 1,200 2,150 -2,58
medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-
medici 1,00 1,400 3,250 4,55

1,00 4,800 3,250 15,60
3,00 2,400 3,250 23,40
2,00 1,200 3,250 7,80
3,00 2,160 3,250 21,06
2,00 1,880 3,250 12,22
5,00 4,270 3,250 69,39
1,00 2,280 3,250 7,41
1,00 2,190 3,250 7,12
1,00 1,600 3,250 5,20
1,00 1,770 3,250 5,75
1,00 2,100 3,250 6,83
1,00 4,350 3,250 14,14
1,00 3,200 3,250 10,40
1,00 1,440 3,250 4,68
1,00 1,820 3,250 5,92
1,00 1,780 3,250 5,79
1,00 3,600 3,250 11,70
1,00 4,100 3,250 13,33
1,00 2,590 3,250 8,42
1,00 3,790 3,250 12,32
1,00 2,070 3,250 6,73
1,00 2,030 3,250 6,60
1,00 2,410 3,250 7,83

a detrarre porte locali cambio e WC 10,00 0,800 2,150 -17,20
idem disimpegno 2,00 0,900 2,150 -3,87
idem filtro 1,00 1,200 2,150 -2,58

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 897,55 1´088´713,53

1,00 1,600 2,150 -3,44
monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro, ambulatori 1,00 2,500 3,250 8,13

2,00 7,600 3,250 49,40
1,00 2,180 3,250 7,09
1,00 1,870 3,250 6,08
1,00 6,190 3,250 20,12
1,00 2,000 3,250 6,50
2,00 2,060 3,250 13,39
1,00 3,500 3,250 11,38
1,00 2,000 3,250 6,50
1,00 2,280 3,250 7,41
1,00 2,050 3,250 6,66
1,00 1,760 3,250 5,72
1,00 4,020 3,250 13,07
2,00 2,810 3,250 18,27
1,00 3,000 3,250 9,75
3,00 2,090 3,250 20,38
1,00 1,700 3,250 5,53
1,00 2,750 3,250 8,94
1,00 3,080 3,250 10,01
1,00 3,550 3,250 11,54
1,00 1,800 3,250 5,85
3,00 4,630 3,250 45,14

a detrarre porte UTIC 3,00 1,200 2,150 -7,74
idem WC medici donne 1,00 0,800 2,150 -1,72
idem ambulatori 3,00 0,900 2,150 -5,81

tisaneria, deposito pulito, sala pacemaker e preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi etc. 

tisaneria, deposito pulito, sala pacemaker e 
preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi 
etc. 1,00 3,530 3,250 11,47

1,00 1,930 3,250 6,27
2,00 5,830 3,250 37,90
1,00 3,700 3,250 12,03
6,00 1,760 3,250 34,32
1,00 4,020 3,250 13,07
1,00 2,800 3,250 9,10
1,00 1,900 3,250 6,18
1,00 2,850 3,250 9,26
1,00 4,330 3,250 14,07
3,00 5,780 3,250 56,36
3,00 3,970 3,250 38,71
1,00 3,590 3,250 11,67
3,00 4,090 3,250 39,88
1,00 2,250 3,250 7,31

a detrarre porte sala pacemaker e preparazioni 5,00 1,200 2,150 -12,90
idem primario, caposala 3,00 0,800 2,150 -5,16

1,00 0,800 2,150 -1,72
idem ambul ecg sforzo, holter e WC 3,00 0,900 2,150 -5,81
idem antibagno e WC disabili 2,00 0,900 2,150 -3,87
idem antibagno e WC 2,00 0,800 2,150 -3,44
attesa reparto, filtro p.f., sbarco imp. elev. 1,00 3,530 3,250 11,47

1,00 8,500 3,250 27,63
1,00 2,740 3,250 8,91
1,00 3,380 3,250 10,99
1,00 1,750 3,250 5,69
1,00 1,200 3,250 3,90
1,00 1,930 3,250 6,27
1,00 1,880 3,250 6,11
1,00 2,480 3,250 8,06

corridoio attesa ambulatori 1,00 18,090 3,250 58,79
a detrarre porta accesso alla Cardiologia 1,00 1,600 2,150 -3,44
idem al reparto 1,00 1,400 2,150 -3,01
idem filtro p.f. 3,00 1,600 2,150 -10,32

livello 1 * Parziale mq 1´581,45

livello 2

livello 2
deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc. 1,00 1,750 3,750 6,56

1,00 2,000 3,750 7,50
1,00 3,450 3,750 12,94
1,00 2,900 3,750 10,88

l 3,00 1,800 3,750 20,25
1,00 1,110 3,750 4,16
1,00 6,400 3,750 24,00
1,00 5,600 3,750 21,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´688,74 1´088´713,53

1,00 5,600 3,750 21,00
1,00 5,020 3,750 18,83
1,00 1,390 3,750 5,21
1,00 4,020 3,750 15,08
1,00 5,020 3,750 18,83
1,00 1,650 3,750 6,19
1,00 2,090 3,750 7,84
1,00 3,000 3,750 11,25
1,00 3,130 3,750 11,74
3,00 0,600 3,750 6,75
1,00 0,760 3,750 2,85
1,00 2,370 3,750 8,89
1,00 1,660 3,750 6,23
1,00 5,890 3,750 22,09
1,00 6,280 3,750 23,55
1,00 3,770 3,750 14,14
1,00 6,030 3,750 22,61

a detrarre porte 6,00 0,900 2,150 -11,61
4,00 0,800 2,150 -6,88
1,00 1,200 2,150 -2,58

idem tagliafuoco 1,00 1,200 2,150 -2,58
1,00 1,600 2,150 -3,44

stoccaggio materiale sterile, filtri, WC 1,00 0,560 3,750 2,10
1,00 6,320 3,750 23,70
1,00 5,320 3,750 19,95
1,00 4,400 3,750 16,50
1,00 1,770 3,750 6,64
2,00 1,820 3,750 13,65
1,00 4,210 3,750 15,79
2,00 1,790 3,750 13,43
3,00 3,690 3,750 41,51

a detrarre porte 3,00 0,800 2,150 -5,16
2,00 0,900 2,150 -3,87
2,00 1,200 2,150 -5,16

deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,
sala relax, cavedio 2,00 2,710 3,750 20,33

3,00 4,080 3,750 45,90
1,00 1,600 3,750 6,00
1,00 5,870 3,750 22,01
2,00 1,120 3,750 8,40
1,00 2,890 3,750 10,84
1,00 2,570 3,750 9,64
3,00 6,090 3,750 68,51
1,00 4,600 3,750 17,25
2,00 6,280 3,750 47,10
2,00 4,630 3,750 34,73

a detrarre porte 4,00 0,900 2,150 -7,74
3,00 0,800 2,150 -5,16
1,00 1,300 2,150 -2,80

blocco spogliatoi - servizi igienici 6,00 4,580 3,750 103,05
5,00 2,060 3,750 38,63
3,00 4,840 3,750 54,45
4,00 1,200 3,750 18,00
3,00 3,850 3,750 43,31
3,00 3,910 3,750 43,99
3,00 6,020 3,750 67,73

a detrarre porte 17,00 0,800 2,150 -29,24
disimpegno, deposito, filtro p.f. sbarco imp. elevat. 2,00 2,200 3,750 16,50

1,00 4,280 3,750 16,05
1,00 3,530 3,750 13,24
1,00 1,930 3,750 7,24
2,00 7,280 3,750 54,60
2,00 2,480 3,750 18,60
1,00 2,960 3,750 11,10

a detrarre porte 1,00 0,800 2,150 -1,72
4,00 1,600 2,150 -13,76

livello 2 * Parziale mq 1´179,14

livello 3 (sottotetto)

livello 3 (sottotetto)
delimitazione pozzo luce 1,00 4,630 1,900 8,80

1,00 4,630 2,100 9,72
(H/peso=(1,9+2,1)/2) 2,00 4,460 2,000 17,84

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 2´796,95 1´088´713,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´796,95 1´088´713,53

livello3 * Parziale mq 36,36
per chiusura vani finestre rimosse
livello "0"  ex Amministrazione 2,00 1,580 1,450 4,58
livello 1 -   Direzione sanitaria 1,00 5,400 1,450 7,83
livello 2 -   Ostetricia 2,00 1,700 1,900 6,46

chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq 18,87

Sommano positivi mq 3´080,84
Sommano negativi mq -265,02

SOMMANO mq 2´815,82 24,23 68´227,32

107 / 107 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta
B.04.018.05 cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o
04/10/2011 profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o

piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a
muro e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello
spessore di cm 12;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature
parapetto terrazzo h = 1.15 ml 1,00 12,300 1,150 14,15

1,00 6,200 1,150 7,13

parapetto terrazzo * Parziale mq 21,28

muretto delimitazione verso corpi di fabbrica
preesistenti 1,00 6,140 0,500 3,07

1,00 3,760 0,500 1,88
1,00 12,590 0,500 6,30
2,00 0,280 0,500 0,28
1,00 20,790 0,500 10,40
1,00 0,700 0,500 0,35
1,00 3,700 0,500 1,85
1,00 10,010 0,500 5,01
1,00 5,240 0,500 2,62
1,00 1,590 0,500 0,80
1,00 8,430 0,500 4,22
1,00 2,090 0,500 1,05

muretto delimitazione h = 0.50 ml * Parziale mq 37,83

muretto delimitazione copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente

muretto delimitazione copertura corridoio vecchio 
corpo di fabbrica adiacente 1,00 20,800 0,850 17,68

1,00 5,200 0,850 4,42

muretto delimitazione h = 0.85 ml * Parziale mq 22,10

SOMMANO mq 81,21 25,96 2´108,21

Parziale Murature e tramezzature  (SbCat 5) euro 178´946,40

Intonaci  (SbCat 6)

108 / 108 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in
B.13.018 interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e
03/10/2011 inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,

marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003,
reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non
inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli
vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 6 - Intonaci
Intonaco esterno rustico murature tompagno livello
"0" 1,00 196,400 196,40
idem livello 1 1,00 188,450 188,45
idem livello 2 1,00 221,030 221,03

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 605,88 1´159´049,06

intonaco livelli 0-1-2 * Parziale mq 605,88
parapetto terrazzo in muratura di tompagno 2,00 39,100 1,150 89,93
parapetto terrazzo in tramezzatura 2,00 21,280 42,56
muretto delimitazione h = 0.50 ml 1,00 37,830 37,83
muretto delimitazione h = 0.85 ml 1,00 22,100 22,10

Parziale mq 192,42

SOMMANO mq 798,30 12,22 9´755,23

109 / 109 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o
B.13.026 esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento
03/10/2011 portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici

per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato
Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3
mm. .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 6 - Intonaci
Intonaco esterno di finitura muratura di tompagno
livello 1 1,00 188,450 188,45
parapetto terrazzo in muratura di tompagno 1,00 89,930 89,93
parapetto terrazzo in tramezzatura 1,00 42,560 42,56

SOMMANO mq 320,94 6,31 2´025,13

110 / 110 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in
B.13.018 interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e
03/10/2011 inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,

marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003,
reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non
inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli
vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 6 - Intonaci
intonaci interno ed esterno volume tecnico
Vedi voce n° 103 [mq 145.20] 2,00 290,40

SOMMANO mq 290,40 12,22 3´548,69

111 / 111 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o
B.13.026 esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento
03/10/2011 portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici

per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato
Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3
mm. .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 6 - Intonaci
rasatura intonaci interno ed esterno volume tecnico
Vedi voce n° 110 [mq 290.40] 1,00 290,40

SOMMANO mq 290,40 6,31 1´832,42

112 / 112 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in
B.13.018 interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e
06/09/2011 inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,

marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003,
reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non
inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli
vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´176´210,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´176´210,53

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 6 - Intonaci

INTONACI INTERNI

INTONACI INTERNI

livello "0"

livello "0"

intonaco su tompagnature (1 faccia)

intonaco su tompagnature (1 faccia)
cappella -sacrestia 1,00 12,300 3,600 44,28

1,00 4,070 3,600 14,65
1,00 2,100 3,600 7,56
1,00 8,120 3,600 29,23

bar - sala ristoro 1,00 13,350 3,600 48,06
1,00 5,800 3,600 20,88
1,00 1,400 3,600 5,04
1,00 8,120 3,600 29,23

deposito 1,00 4,640 3,600 16,70
1,00 1,200 3,600 4,32
1,00 0,900 3,600 3,24

a detrarre finestre rettangolari 2,00 3,600 2,700 -19,44
a detrarre oblò - raggio 90 cm *(lung.=0,90*0,90*
3,14) 2,00 2,543 -5,09
a detrarre porta deposito 1,00 0,800 2,150 -1,72

livello "0" * Parziale mq 196,94

livello 1

livello 1

intonaco su tompagnature (1 faccia)

intonaco su tompagnature (1 faccia)
perimetro corridoio- saletta medici - disimpegno-
WC *(lung.=1,66+1+6,75+1,2+3,08+,63) 1,00 14,320 3,250 46,54
rientranze a forma trapezoidali 8,00 1,030 3,250 26,78

8,00 2,280 3,250 59,28
stanze degenza 6,00 0,500 3,250 9,75
soggiorno di piano - lavoro infermieri 1,00 4,500 3,250 14,63

1,00 2,260 3,250 7,35
1,00 3,780 3,250 12,29

a detrarre aperture esterne 1,00 1,800 1,400 -2,52
1,00 1,200 1,400 -1,68
1,00 0,900 2,200 -1,98

intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)

intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)
corridoio lato degenze 2,00 36,150 3,250 234,98
a detrarre porte degenze *(par.ug.=6,00*2) 12,00 1,200 2,150 -30,96
idem porte sala medici, lavoro infermieri *
(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,150 -6,88
idem soggiorno di piano *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,900 2,150 -3,87
pareti WC interni alle degenze, lato degenza *
(par.ug.=1*6,00) 6,00 2,080 3,250 40,56
corridoio lato servizi reparto *(par.ug.=2*1) 2,00 29,850 3,250 194,03
a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc
*(par.ug.=2*4,00) 8,00 0,800 2,150 -13,76
idem WC disabili. medicheria *(par.ug.=2*3,00) 6,00 0,900 2,150 -11,61
idem bagno assistito *(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 2,150 -5,16
varco disimpegno stanza UTIC *(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,950 3,250 -12,68

intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)

intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)
medico di guardia - WC *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 3,250 6,50
(par.ug.=2*1,00) 2,00 2,780 3,250 18,07
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 3,250 15,60
(par.ug.=2*1) 2,00 1,140 3,250 7,41
(par.ug.=2*1) 2,00 2,330 3,250 15,15
a detrarre porte disimp, WC, stanza medico *
(par.ug.=2*3,00) 6,00 0,800 2,150 -10,32
camere di degenza con WC interni *(par.ug.=2*3+1) 7,00 6,610 3,250 150,38
(par.ug.=2*3) 6,00 6,720 3,250 131,04
(par.ug.=2*9) 18,00 1,920 3,250 112,32
a detrarre porte WC degenze *(par.ug.=2*6,00) 12,00 0,900 2,150 -23,22
soggiorno di piano *(par.ug.=2*1) 2,00 1,550 3,250 10,08
(par.ug.=2*1) 2,00 3,840 3,250 24,96
lavoro infermieri -deposito attrezzature 1,00 1,950 3,250 6,34
(par.ug.=2,00*1+1) 3,00 3,640 3,250 35,49
(par.ug.=2*1) 2,00 4,190 3,250 27,24

1,00 5,850 3,250 19,01
1,00 1,530 3,250 4,97

a detrarre porta deposito *(par.ug.=1*2) 2,00 0,900 2,150 -3,87
attesa visitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f. 1,00 5,690 3,250 18,49

1,00 1,640 3,250 5,33

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´323,00 1´176´210,53

1,00 5,110 3,250 16,61
1,00 3,160 3,250 10,27
1,00 1,460 3,250 4,75
1,00 2,370 3,250 7,70
1,00 2,940 3,250 9,56
1,00 1,500 3,250 4,88
2,00 1,250 3,250 8,13
1,00 8,460 3,250 27,50
1,00 2,500 3,250 8,13

(par.ug.=2*1) 2,00 1,910 3,250 12,42
(par.ug.=2*1) 2,00 1,150 3,250 7,48
(par.ug.=2*1) 2,00 2,140 3,250 13,91
a detrarre porte attesa visitatori, disimpegno *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem porta WC visitatori *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem porta tagliafuoco l = 90 1,00 0,900 2,150 -1,94
idem porte tagliafuoco l = 120 1,00 1,200 2,150 -2,58
medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-
medici *(lung.=(1,400+1)/2) 1,00 1,200 3,250 3,90
(par.ug.=2*1) 2,00 4,800 3,250 31,20

4,00 2,400 3,250 31,20
2,00 1,200 3,250 7,80
4,00 2,160 3,250 28,08
2,00 1,880 3,250 12,22

(par.ug.=2*4+1) 9,00 4,270 3,250 124,90
1,00 2,280 3,250 7,41
1,00 2,190 3,250 7,12
2,00 1,600 3,250 10,40
1,00 1,770 3,250 5,75
1,00 2,590 3,250 8,42
1,00 3,790 3,250 12,32
1,00 1,870 3,250 6,08
1,00 1,950 3,250 6,34
1,00 4,350 3,250 14,14
4,00 2,070 3,250 26,91
1,00 1,440 3,250 4,68
1,00 2,200 3,250 7,15
1,00 8,120 3,250 26,39
1,00 1,820 3,250 5,92
1,00 3,600 3,250 11,70
1,00 4,100 3,250 13,33
2,00 2,410 3,250 15,67

a detrarre porte locali cambio e WC *(par.ug.=2*
10,00) 20,00 0,800 2,150 -34,40
idem disimpegno *(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem filtro *(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 2,150 -5,16
(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,600 2,150 -6,88
dep. sporco, monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro,
ambulatori 1,00 0,650 3,250 2,11
(par.ug.=1+2+1) 4,00 7,600 3,250 98,80
(par.ug.=1+2) 3,00 2,180 3,250 21,26
(par.ug.=1+1) 2,00 1,870 3,250 12,16
(par.ug.=1+1) 2,00 6,190 3,250 40,24

1,00 1,550 3,250 5,04
(par.ug.=2+1) 3,00 2,810 3,250 27,40

4,00 1,460 3,250 18,98
(par.ug.=1+1) 2,00 3,000 3,250 19,50
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 3,250 13,59
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 3,250 13,59

1,00 1,780 3,250 5,79
1,00 1,640 3,250 5,33
1,00 2,050 3,250 6,66
1,00 2,010 3,250 6,53
1,00 2,280 3,250 7,41
1,00 2,800 3,250 9,10
1,00 2,010 3,250 6,53

(par.ug.=1+1) 2,00 6,000 3,250 39,00
(par.ug.=1+1) 2,00 2,060 3,250 13,39

1,00 8,310 3,250 27,01
(lung.=0,80+1,2+1,650) 1,00 3,650 3,250 11,86

2,00 3,550 3,250 23,08
2,00 1,800 3,250 11,70

(par.ug.=1+1) 2,00 4,630 3,250 30,10

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´289,65 1´176´210,53

2,00 4,020 3,250 26,13
parete cieca lucernario 1,00 4,000 3,250 13,00
muretto sotto vetrata lucernario 1,00 4,600 1,000 4,60
a detrarre porte UTIC *(par.ug.=2*2+1) 5,00 1,200 2,150 -12,90
idem WC medici donne *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem ambulatori *(par.ug.=2*1+1+1) 4,00 0,900 2,150 -7,74

tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi etc.

tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e 
preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi 
etc. 1,00 3,530 3,250 11,47

1,00 3,940 3,250 12,81
1,00 1,930 3,250 6,27

(par.ug.=1+1) 2,00 5,830 3,250 37,90
1,00 3,700 3,250 12,03

(par.ug.=4*2+1+1+1+1) 12,00 1,760 3,250 68,64
2,00 3,190 3,250 20,74
2,00 2,450 3,250 15,93
8,00 1,930 15,44

(par.ug.=1,00+1) 2,00 4,020 3,250 26,13
1,00 2,850 3,250 9,26
1,00 1,900 3,250 6,18
2,00 4,930 3,250 32,05
4,00 5,780 3,250 75,14
1,00 3,970 3,250 12,90
4,00 3,970 3,250 51,61
2,00 2,820 3,250 18,33
3,00 3,590 3,250 35,00
1,00 4,090 3,250 13,29
1,00 3,230 3,250 10,50
1,00 1,920 3,250 6,24
1,00 2,950 3,250 9,59
1,00 2,400 3,250 7,80
1,00 5,900 3,250 19,18
1,00 4,000 3,250 13,00
1,00 2,800 3,250 9,10

a detrarre porte sala pacemaker e preparazioni *
(par.ug.=5,00*2) 10,00 1,200 2,150 -25,80
idem primario, caposala *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 2,150 -10,32
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem ambul ecg sforzo, holter e WC *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,900 2,150 -11,61
idem antibagno e WC disabili *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem antibagno e WC *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,150 -6,88
attesa reparto, filtro p.f., sbarco imp. elev. 1,00 3,530 3,250 11,47

1,00 1,810 3,250 5,88
2,00 1,750 3,250 11,38
1,00 3,380 3,250 10,99
1,00 1,930 3,250 6,27
1,00 8,500 3,250 27,63

(lung.=15,2+8*,3) 1,00 17,600 3,250 57,20
corridoio attesa ambulatori 1,00 18,090 3,250 58,79
a detrarre porta accesso alla Cardiologia 1,00 1,600 2,150 -3,44
idem al reparto 1,00 1,400 2,150 -3,01
idem filtro p.f. 1,00 1,600 2,150 -3,44

livello 1 * Parziale mq 2´782,82

livello 2

livello 2

intonaco su tompagno (1 faccia)

intonaco su tompagno (1 faccia)
tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion. 1,00 13,270 3,750 49,76

1,00 1,980 3,750 7,43
parete curvilinea 1,00 39,100 3,750 146,63
parete terminale lato Ostetricia 1,00 7,300 3,750 27,38
a detrarre oblò *(lung.=,9*,9*3,14) 4,00 2,543 -10,17

intonaco su tramezzature (1 o 2 facce)

intonaco su tramezzature (1 o 2 facce)
deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc. 2,00 1,750 3,750 13,13

1,00 2,000 3,750 7,50
1,00 8,900 3,750 33,38
2,00 3,450 3,750 25,88

(par.ug.=6*1) 6,00 1,800 3,750 40,50
1,00 3,150 3,750 11,81
1,00 3,500 3,750 13,13
1,00 2,690 3,750 10,09
1,00 0,950 3,750 3,56
1,00 3,200 3,750 12,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´371,77 1´176´210,53

1,00 2,400 3,750 9,00
2,00 1,390 3,750 10,43

(par.ug.=1*2) 2,00 4,020 3,750 30,15
(par.ug.=1*2) 2,00 5,020 3,750 37,65
(par.ug.=1*2) 2,00 1,650 3,750 12,38
(par.ug.=1*2) 2,00 2,090 3,750 15,68

1,00 3,000 3,750 11,25
1,00 1,650 3,750 6,19
1,00 3,130 3,750 11,74
2,00 0,760 3,750 5,70
2,00 0,800 3,750 6,00
1,00 2,370 3,750 8,89
1,00 1,660 3,750 6,23
1,00 10,000 3,750 37,50
1,00 5,890 3,750 22,09
1,00 10,800 3,750 40,50
1,00 1,110 3,750 4,16

a detrarre porte *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,900 2,150 -23,22
(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 2,150 -13,76

2,00 1,200 2,150 -5,16
stoccaggio materiale sterile, filtri, WC 1,00 2,610 3,750 9,79

2,00 6,320 3,750 47,40
1,00 5,320 3,750 19,95
1,00 4,500 3,750 16,88
2,00 1,900 3,750 14,25
2,00 1,820 3,750 13,65
2,00 4,210 3,750 31,58
5,00 1,790 3,750 33,56
2,00 4,400 3,750 33,00
2,00 1,770 3,750 13,28
2,00 3,690 3,750 27,68
4,00 1,820 3,750 27,30
4,00 1,780 3,750 26,70
1,00 12,710 3,750 47,66
1,00 0,560 3,750 2,10
1,00 3,930 3,750 14,74
1,00 0,560 3,750 2,10

a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 2,150 -10,32
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 2,150 -10,32
deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,
sala relax, cavedio *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,710 3,750 40,65
(par.ug.=3,00*2) 6,00 4,080 3,750 91,80
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,600 3,750 12,00
(par.ug.=2*2+1) 5,00 6,210 3,750 116,44
(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,980 3,750 44,70

2,00 2,330 3,750 17,48
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,120 3,750 8,40

3,00 6,090 3,750 68,51
1,00 4,630 3,750 17,36
2,00 5,470 3,750 41,03
2,00 5,870 3,750 44,03
1,00 2,890 3,750 10,84
1,00 2,570 3,750 9,64
3,00 6,280 3,750 70,65
1,00 11,130 3,750 41,74
1,00 1,500 3,750 5,63
1,00 19,400 3,750 72,75
1,00 2,060 3,750 7,73

a detrarre porte *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,900 2,150 -15,48
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 2,150 -10,32
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,300 2,150 -5,59
blocco spogliatoi - servizi igienici 8,00 2,400 3,750 72,00

18,00 2,060 3,750 139,05
4,00 4,840 3,750 72,60
4,00 1,200 3,750 18,00
4,00 3,850 3,750 57,75
4,00 3,910 3,750 58,65
4,00 6,020 3,750 90,30

a detrarre porte *(par.ug.=17,00*2) 34,00 0,800 2,150 -58,48
disimpegno, deposito, filtro p.f. sbarco imp. elevat. 3,00 2,400 3,750 27,00

1,00 1,300 3,750 4,88
1,00 1,600 3,750 6,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´136,15 1´176´210,53

1,00 2,500 3,750 9,38
1,00 4,300 3,750 16,13
2,00 7,200 3,750 54,00
1,00 2,250 3,750 8,44
1,00 3,610 3,750 13,54
2,00 2,960 3,750 22,20
1,00 7,280 3,750 27,30
1,00 1,930 3,750 7,24
1,00 3,530 3,750 13,24
1,00 23,000 3,750 86,25

a detrarre porte *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,800 2,150 -3,44
(par.ug.=2*2+1) 5,00 1,600 2,150 -17,20

livello 2 * Parziale mq 2´393,47

livello 3 (sottotetto)

livello 3 (sottotetto)
delimitazione pozzo luce *(par.ug.=1,00*2) 2,00 4,630 1,900 17,59
(par.ug.=1,00*2) 2,00 4,630 2,100 19,45
(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(1,9+2,1)/2) 4,00 4,460 2,000 35,68

livello3 * Parziale mq 72,72
per chiusura vani finestre rimosse
livello "0"  ex Amministrazione *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,580 1,450 9,16
livello 1 -   Direzione sanitaria *(par.ug.=1,00*2) 2,00 5,400 1,450 15,66
livello 2 -   Ostetricia *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,700 1,900 12,92

chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq 37,74

Sommano positivi mq 5´999,29
Sommano negativi mq -515,60

SOMMANO mq 5´483,69 12,22 67´010,69

113 / 113 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o
B.13.026 esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento
02/10/2011 portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici

per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato
Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al
fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3
mm. .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 6 - Intonaci

INTONACI INTERNI

INTONACI INTERNI

livello "0"

livello "0"
quantità intonaco di sottofondo livello "0" ridotto da
h= 3.60 a h= 2.20 (196.94/3.6*2.7)
(lung.=196,94/3,6*2,7) 1,00 147,705 147,71

livello 1

livello 1
quantità intonaco di sottofondo livello 1 ridotto da
h= 3.25 a h= 2.7 (2.782.82/3.25*2.7)
(lung.=2782,82/3,25*2,7) 1,00 2311,881 2´311,88
a detrarre quantità rivestimenti bagni livello 1 ridotti
da h = 2.80 a h= 2.70 (522.75/2.8*2.7)
(lung.=522,75/2,8*2,7) 1,00 504,080 -504,08

livello 1 * Parziale mq 1´955,51

livello 2

livello 2
quantità intonaco di sottofondo livello 2 ridotto da h
= 3.75
a h = 2.70 (2.393.47/3.75*2.70
(lung.=2393,47/3,75*2,7) 1,00 1723,298 1´723,30
a detrarre quantità rivestimenti bagni 2° livello
ridotto da h = 2.80 a h = 2.70 (269.88/2.8*2.70
(lung.=269,88/2,8*2,7) 1,00 260,241 -260,24

livello 2 * Parziale mq 1´463,06

livello 3 (sottotetto) quantità voce precedente 1,00 72,720 72,72

livello 3 * Parziale mq 72,72
chiusura vani finestre rimosse - su una sola faccia *
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R I P O R T O 3´491,29 1´243´221,22

(lung.=37,740/2) 1,00 18,870 18,87

chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq 18,87

Sommano positivi mq 4´274,48
Sommano negativi mq -764,32

SOMMANO mq 3´510,16 6,31 22´149,11

114 / 114 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala
B.13.030.02 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc.
09/10/2011 retino zincato.

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 6 - Intonaci

150,00

SOMMANO cad 150,00 2,59 388,50

Parziale Intonaci  (SbCat 6) euro 106´709,77

Vespai, massetti e sottofondi  (SbCat 7)

115 / 115 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la
B.06.004.06 fornitura e posa in opera di casseri a perdere
26/09/2011 modulari in polipropilene rigenerato ad alta

resistenza, con dimensioni in pianta massima pari a
cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro
supporti di appoggio. Gli elementi saranno posati a
secco mutuamente collegati tra loro (incastro
maschio-femmina) su fondo già predisposto da
pagarsi a parte. Nel prezzo sono compresi gli
appositi pannelli fermagetto o prolunghe da
applicarsi in prossimità dei lati perimetrali, tagli e
sfridi, la fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata maglia cm 20x20 e spessore mm 6,
compreso sfrido e sovrapposizioni, non sono
compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a
prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia
e la formazione della soletta superiore per uno
spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: di altezza 50 - 60 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
Superficie totale livello "0" 1,00 1085,000 1´085,00

SOMMANO mq 1´085,00 30,68 33´287,80

116 / 116 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.006.03 plastificato) a parete compatta conformi alla norma
08/10/2011 UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non

in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo la norma UNI ENl 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta
sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio
anche in condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in
modo che questa si presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione
durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il
marchio di conformità di prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
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R I P O R T O 1´299´046,63

opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di
pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4
kN\mq . diametro esterno di 200 mm - spessore 4,9
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
canalette per aereazione vespaio: tratto 1 con
diramazioni *(lung.=1+4,95+1,4+,96+4,45+7,7+
3,72+1,75+5,57+3,72+1,75+5,37+3,72+1,75+7,99+
4,34+1,48+2,07+1,7) 1,00 65,390 65,39
tratto 2 idem *(lung.=1,7+2,39+2,96+,95+5*5,93+
4,18+3*1,47+5,57+5,37+3,91+,61+,5+4,39+,5) 1,00 67,090 67,09
maggiorazione per n. 7 curve e 2x2 tratti di risalita 11,00 1,000 11,00

SOMMANO ml 143,48 20,48 2´938,47

117 / 117 Canali di gronda, scossaline, converse montate in
B.17.004.07 opera compresi oneri per sovrapposizioni,
08/10/2011 chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000
mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
per costruzione di n. 2 elementi scatolari di raccolta
delle tubazioni di aereazione 2,00 2,000 4,00

SOMMANO ml 4,00 31,42 125,68

Fornitura e posa in opera di griglia di chiusura degli elementi terminali del sistema di areazione del vespaio, costituita da telaio in alluminio anodizzato di cm 80 x 60, fissato all'elemento scatolare in lamiera zincata, e munita di rete di fili d'acciaio, tipo zanzariera del tipo pesante, con tutti gli oneri e magisteri

118 / 118 Fornitura e posa in opera di griglia di chiusura 
AP 057 degli elementi terminali del sistema di areazione 
09/10/2011 del vespaio, costituita da telaio in alluminio 

anodizzato di cm 80 x 60, fissato all'elemento 
scatolare in lamiera zincata, e munita di rete di fili 
d'acciaio, tipo zanzariera del tipo pesante, con tutti 
gli oneri e magisteri
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
per n. 2 terminali 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00

119 / 119 Muratura con blocchi semipieni prefabbricati in
B.04.009 calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso del
01/10/2011 tipo "antisismico", spessore cm 30; con

caratteristiche rispondenti alla normativa di cui al
D.M. 16.1.1996, posti in opera con malta cementizia
a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero,
la fornitura dei blocchi, il trasporto, il tiro in alto e
quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte. I blocchi devono essere
marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-3
.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

muretto di contenimento vespaio lungo il perimetro esterno delle fondazioni

muretto di contenimento vespaio lungo il perimetro 
esterno delle fondazioni
trave 1-2-3 1,00 15,000 0,530 7,95
trave 3-4 1,00 9,700 0,530 5,14
trave 27-28 1,00 8,500 0,530 4,51
trave 1-5 1,00 4,400 0,530 2,33
trave 5-10 1,00 12,600 0,530 6,68
trave 10-15 1,00 9,500 0,530 5,04
trave 15-20 1,00 11,500 0,530 6,10
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R I P O R T O 37,75 1´302´250,78

trave 20-25 1,00 4,400 0,530 2,33
trave 25-26-27 1,00 15,500 0,530 8,22
travi 4-9 e 24-28 2,00 4,600 0,530 4,88
travi 9-14 e 19-24 2,00 5,500 0,530 5,83
trave 14-19 1,00 5,800 0,530 3,07
trave 3-48 1,00 1,600 0,530 0,85
trave 26-30 1,00 3,000 0,530 1,59

muretto contenimento * Parziale mq 64,52
per pareti fossa nuovo impianto montaletti 2,00 3,000 1,200 7,20

2,00 2,600 1,200 6,24

pareti fossa * Parziale mq 13,44

SOMMANO mq 77,96 45,71 3´563,55

120 / 120 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 strutturali a prestazione garantita conforme a norme
01/10/2011 cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi

autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.
In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max
0,60.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
cordolo sovrastante muretto voce precedente *
(lung.=15+9,7+8,5+4,4+12,6+9,5+11,5+4,4+15,5+
4,6+5,5+5,8+1,6+3) 1,00 111,600 0,300 0,300 10,04

SOMMANO mc 10,04 103,66 1´040,75

121 / 121 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.03 cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
01/10/2011 compreso puntellamento, successivo disarmo e

accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per plinti,
travi rovesce;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
casseforme cordolo voce precedente 2,00 111,600 0,300 66,96

SOMMANO mq 66,96 16,98 1´136,98

122 / 122 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
01/10/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
ferri longitudinali cordolo voci precedenti;
incremento lunghezza del 5% per sovrapposizioni
Ø16 4,00 111,600 1,050 1,578 739,64

SOMMANO kg 739,64 1,20 887,57

123 / 123 Acciaio in barre per armature di conglomerato
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R I P O R T O 1´308´879,63

B.05.037.01 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
01/10/2011 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
staffe Ø10/20 cm cordolo voci precedenti
Ø10 *(par.ug.=111,6/,2) 558,00 1,160 0,617 399,37

SOMMANO kg 399,37 1,25 499,21

124 / 124 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.03 garantita conforme alle norme e prescrizioni
04/10/2011 tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri

sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 15.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

massetto sottostante vespaio

massetto sottostante vespaio

massetto  dello spessore di cm 8, armato con rete elettrosaldata Ø6 25 x 25,  sovrastante ultimo strato di materiale arido di cm 10 (vedi   voce n. 28)

massetto  dello spessore di cm 8, armato con rete 
elettrosaldata Ø6 25 x 25,  sovrastante ultimo strato 
di materiale arido di cm 10 (vedi   voce n. 28) 1,00 1085,000 0,080 86,80

getto di riempimento del vespaio

getto di riempimento del vespaio
si adottano mc 0.055 per mq di vespaio 1,00 1085,000 0,055 59,68

massetto sovrastante vespaio

massetto sovrastante vespaio

massetto sovrastante vespaio dello spessore di cm 5, armato con rete elettrosaldata Ø6 20x20 (compresa nel prezzo del vespaio)

massetto sovrastante vespaio dello spessore di cm 
5, armato con rete elettrosaldata Ø6 20x20 
(compresa nel prezzo del vespaio) 1,00 1085,000 0,050 54,25

SOMMANO mc 200,73 85,09 17´080,12

125 / 125 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo
B.06.014.01 fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per
02/09/2011 piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: . a 2 q.li di cemento 325, spessore 2
cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

Massetto sotto pavimentazione livello "0"

Massetto sotto pavimentazione livello "0"

Livello "0"

Livello "0"
portico 1,00 343,420 343,42

Superficie porticata * Parziale mq 343,42
cappella 1,00 62,500 62,50
disimpegno 1,00 10,530 10,53
sacrestia 1,00 14,270 14,27
edicola 1,00 22,100 22,10
retro edicola 1,00 12,760 12,76
atrio principale 1,00 268,800 268,80
bar - sala ristoro 1,00 81,470 81,47
retro bar 1,00 11,910 11,91
corridoio - via di fuga 1,00 23,090 23,09
deposito 1,00 7,000 7,00
atrio accesso D. S. ed Ostetricia 1,00 53,980 53,98
ticket 1,00 31,280 31,28
atrio accesso alle degenze 1,00 18,770 18,77
deposito 1,00 12,140 12,14
filtro a prova di fumo contiguo scala principale 1,00 22,230 22,23

Superfici tompagnate livello "0" * Parziale mq 652,83

servizi igienici

servizi igienici
WC sacrestia 1,00 6,070 6,07
antibagno bar 1,00 2,150 2,15
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R I P O R T O 1´004,47 1´326´458,96

WC bar 1,00 3,490 3,49
antibagno servizi per il pubblico 2,00 6,170 12,34
WC pubblico 2,00 3,820 7,64
WC disabili 2,00 4,110 8,22

servizi igienici livello "0" * Parziale mq 39,91

massetto per ripristino pavimentazione zona scala principale - ex corridoio sporco/pulito interessata dall'abbassamento di quota

massetto per ripristino pavimentazione zona 
scala principale - ex corridoio sporco/pulito 
interessata dall'abbassamento di quota
Vedi voce n° 34 [mq 100.36] 1,00 100,36

Parziale mq 100,36

SOMMANO mq 1´136,52 4,62 5´250,72

126 / 128 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo
B.06.014.03 fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per
05/10/2011 piano di posa di pavimentazioni, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: . a 2 ql. di cemento 325, spessore 4
cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

massetto sotto pavimentazione  livelli 1 e 2

massetto sotto pavimentazione  livelli 1 e 2
Vedi voce n° 126 [mq 3 183.49] 1,00 3´183,49

massetto su copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica *(lung.=20,8+5,2)

massetto su copertura corridoio vecchio corpo 
di fabbrica
 *(lung.=20,8+5,2) 1,00 26,000 4,650 120,90

massetto sotto pavimentazione balcone livello 1

massetto sotto pavimentazione balcone livello 1 1,00 5,700 5,70

massetto sotto pavimentazione terrazzo di copertura

massetto sotto pavimentazione terrazzo di 
copertura 1,00 401,930 401,93

SOMMANO mq 3´712,02 6,24 23´163,00

Parziale Vespai, massetti e sottofondi  (SbCat 7)
euro 89´113,85

Isolamenti ed impermeabilizzazioni  (SbCat 8)

127 / 126 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
B.06.011.03 solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in
05/10/2011 genere con la formazione di fasce per esecuzione a

livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto
a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla
espansa.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

Massetto isolante per  livello "0"

Massetto isolante per  livello "0"
Vedi voce n° 125 [mq 1 136.52] 1,00 1´136,52

livello "0" * Parziale mq 1´136,52

Massetto isolante livelli 1 e 2 (per le superfici vedi voci successive pavimenti)

Massetto isolante livelli 1 e 2 (per le superfici 
vedi voci successive pavimenti)

livello 1

livello 1
pavimento in vinile 1,00 734,940 734,94
pavimento in vinile dissipativo 1,00 135,890 135,89
pavimentazione pozzo luce praticabile 1,00 14,870 14,87
pavimentazione servizi igienici 1,00 161,870 161,87

livello 1 * Parziale mq 1´047,57

livello 2

livello 2
pavimento in vinile 1,00 580,670 580,67
pavimento in vinile dissipativo 1,00 307,010 307,01

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 3´071,77 1´354´872,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´071,77 1´354´872,68

pavimentazione servizi igienici 1,00 111,720 111,72

livello 2 * Parziale mq 999,40

SOMMANO mq 3´183,49 13,07 41´608,21

128 / 127 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
B.06.011.04 solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in
05/10/2011 genere con la formazione di fasce per esecuzione a

livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto
a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione agli
art. 01), 02), 03) per ogni cm in più o in meno. (
Percentuale 25,00 % )
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

maggiorazione massetto isolante  livelli "0" - 1 -2

maggiorazione massetto isolante  livelli "0" - 1 -
2
maggiorazione per 4 cm (spessore complessivo
massetto: 8 cm)
Vedi voce n° 126 [mq 3 183.49] 4,00 12´733,96

SOMMANO mq 12´733,96 3,27 41´640,05

129 / 129 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
B.06.011.03 solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in
02/10/2011 genere con la formazione di fasce per esecuzione a

livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto
a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla
espansa.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

massetto di isolamento terrazzo di copertura e locale sottotetto

massetto di isolamento terrazzo di copertura e 
locale sottotetto
superficie terrazzo 1,00 401,930 401,93
superficie volume tecnico sottotetto 1,00 593,360 593,36

SOMMANO mq 995,29 13,07 13´008,44

130 / 130 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
B.06.011.04 solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in
02/10/2011 genere con la formazione di fasce per esecuzione a

livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore a cm 4, costituito da impasto
a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione agli
art. 01), 02), 03) per ogni cm in più o in meno. (
Percentuale 25,00 % )
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

maggiorazione per 4 cm (spessore complessivo massetto: 8 cm)

maggiorazione per 4 cm (spessore complessivo 
massetto: 8 cm)
Vedi voce n° 129 [mq 995.29] 1,00 4,000 3´981,16

ulteriore maggiorazione di cm 4 per locale sottotetto (s = 12 cm)

ulteriore maggiorazione di cm 4 per locale 
sottotetto (s = 12 cm) 4,00 593,360 2´373,44

SOMMANO mq 6´354,60 3,27 20´779,54

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´471´908,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´471´908,92

131 / 131 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante
B.11.011.01 in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 ,
28/09/2011 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la

norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse : E . spessore 3 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
quantità murature a cassa vuota
Vedi voce n° 102 [mq 651.39] 1,00 651,39

SOMMANO mq 651,39 10,82 7´048,04

132 / 132 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante
B.11.011.02 in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 ,
28/09/2011 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la

norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse : E . Sovrapprezzo per ogni centimetro in
più.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
maggiorazione per pannello da cm 8 (+ 5 cm)
Vedi voce n° 131 [mq 651.39] 1,00 5,000 3´256,95

SOMMANO mq 3´256,95 1,11 3´615,21

133 / 133 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema
B.11.024.01 a cappotto" con pannello termoisolante in in
01/10/2011 polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a

celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse E (norma EN
13501-1:2002) . Spessore cm 3.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
superficie porticato 1,00 356,560 356,56

SOMMANO mq 356,56 44,26 15´781,35

134 / 134 Sovrapprezzo al rivestimento protettivo isolante
B.11.031 dall'esterno "sistema a cappotto" da eseguire a
01/10/2011 soffitto su porticati esterni, intradosso di solai, su

locali non riscaldati ecc.: ( Percentuale 15,00 % )
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
quantità voce precedente 1,00 365,560 365,56

SOMMANO mq 365,56 6,64 2´427,32

135 / 135 Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante
B.11.040 costituito da una lamina fonoresiliente (membrana
03/10/2011 bituminosa elastomerica a base SBS armata con velo

vetro rinforzato), accoppiata ad un tessuto non
tessuto in poliestere: .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

livello 1

livello 1
pavimenti in vinile omogeneo 1,00 734,900 734,90
in vinile omogeneo statico dissipativo 1,00 135,890 135,89
in gres porcellanato servizi igienici 1,00 161,870 161,87

livello 1 * Parziale mq 1´032,66

livello 2

livello 2
in vinile omogeneo 1,00 580,670 580,67
in vinile omogeneo statico dissipativo 1,00 307,010 307,01

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´920,34 1´500´780,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´920,34 1´500´780,84

in gres porcellanato servizi igienici 1,00 111,720 111,72

livello 2 * Parziale mq 999,40

livello 3

livello 3
locale sottotetto 1,00 593,360 593,36

livello 3 * Parziale mq 593,36

SOMMANO mq 2´625,42 10,01 26´280,45

136 / 136 Fornitura e posa in opera di strisce di
B.11.045.02 desolidarizzazione fonosmorzanti per l'isolamento
03/10/2011 delle pareti dal solaio . strisce in polietilene espanso

a celle chiuse.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

si considera il perimetro inferiore delle superfici trattate con intonaco premiscelato di fondo  per interni per un'altezza di cm 15

si considera il perimetro inferiore delle superfici 
trattate con intonaco premiscelato di fondo  per 
interni per un'altezza di cm 15

livello 1

livello 1

fasce su tompagnature (1 faccia)

fasce su tompagnature (1 faccia)
perimetro corridoio- saletta medici - disimpegno-
WC *(lung.=1,66+1+6,75+1,2+3,08+,63) 1,00 14,320 0,150 2,15
rientranze a forma trapezoidali 8,00 1,030 0,150 1,24

8,00 2,280 0,150 2,74
stanze degenza 6,00 0,500 0,150 0,45
soggiorno di piano - lavoro infermieri 1,00 4,500 0,150 0,68

1,00 2,260 0,150 0,34
1,00 3,780 0,150 0,57

a detrarre aperture esterne 1,00 1,800 0,150 -0,27
1,00 1,200 0,150 -0,18
1,00 0,900 0,150 -0,14

intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)

intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)
corridoio lato degenze 2,00 36,150 0,150 10,85
a detrarre porte degenze *(par.ug.=6,00*2) 12,00 1,200 0,150 -2,16
idem porte sala medici, lavoro infermieri *
(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 0,150 -0,48
idem soggiorno di piano *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,900 0,150 -0,27
pareti WC interni alle degenze, lato degenza *
(par.ug.=1*6,00) 6,00 2,080 0,150 1,87
corridoio lato servizi reparto *(par.ug.=2*1) 2,00 29,850 0,150 8,96
a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc
*(par.ug.=2*4,00) 8,00 0,800 0,150 -0,96
idem WC disabili. medicheria *(par.ug.=2*3,00) 6,00 0,900 0,150 -0,81
idem bagno assistito *(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 0,150 -0,36
varco disimpegno stanza UTIC *(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,950 0,150 -0,59

intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)

intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)
medico di guardia - WC *(par.ug.=2*1) 2,00 1,000 0,150 0,30
(par.ug.=2*1,00) 2,00 2,780 0,150 0,83
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 0,150 0,72
(par.ug.=2*1) 2,00 1,140 0,150 0,34
(par.ug.=2*1) 2,00 2,330 0,150 0,70
a detrarre porte disimp, WC, stanza medico *
(par.ug.=2*3,00) 6,00 0,800 0,150 -0,72
camere di degenza con WC interni *(par.ug.=2*3+1) 7,00 6,610 0,150 6,94
(par.ug.=2*3) 6,00 6,720 0,150 6,05
(par.ug.=2*9) 18,00 1,920 0,150 5,18
a detrarre porte WC degenze *(par.ug.=2*6,00) 12,00 0,900 0,150 -1,62
soggiorno di piano *(par.ug.=2*1) 2,00 1,550 0,150 0,47
(par.ug.=2*1) 2,00 3,840 0,150 1,15
lavoro infermieri -deposito attrezzature 1,00 1,950 0,150 0,29
(par.ug.=2,00*1+1) 3,00 3,640 0,150 1,64
(par.ug.=2*1) 2,00 4,190 0,150 1,26

1,00 5,850 0,150 0,88
1,00 1,530 0,150 0,23

a detrarre porta deposito *(par.ug.=1*2) 2,00 0,900 0,150 -0,27
attesa visitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f. 1,00 5,690 0,150 0,85

1,00 1,640 0,150 0,25
1,00 5,110 0,150 0,77
1,00 3,160 0,150 0,47
1,00 1,460 0,150 0,22

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 50,56 1´527´061,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,56 1´527´061,29

1,00 2,370 0,150 0,36
1,00 2,940 0,150 0,44
1,00 1,500 0,150 0,23
2,00 1,250 0,150 0,38
1,00 8,460 0,150 1,27
1,00 2,500 0,150 0,38

(par.ug.=2*1) 2,00 1,910 0,150 0,57
(par.ug.=2*1) 2,00 1,150 0,150 0,35
(par.ug.=2*1) 2,00 2,140 0,150 0,64
a detrarre porte attesa visitatori, disimpegno *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 0,150 -0,54
idem porta WC visitatori *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,150 -0,24
idem porta tagliafuoco l = 90 1,00 0,900 0,150 -0,14
idem porte tagliafuoco l = 120 1,00 1,200 0,150 -0,18
medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-
medici *(lung.=(1,400+1)/2) 1,00 1,200 0,150 0,18
(par.ug.=2*1) 2,00 4,800 0,150 1,44

4,00 2,400 0,150 1,44
2,00 1,200 0,150 0,36
4,00 2,160 0,150 1,30
2,00 1,880 0,150 0,56

(par.ug.=2*4+1) 9,00 4,270 0,150 5,76
1,00 2,280 0,150 0,34
1,00 2,190 0,150 0,33
2,00 1,600 0,150 0,48
1,00 1,770 0,150 0,27
1,00 2,590 0,150 0,39
1,00 3,790 0,150 0,57
1,00 1,870 0,150 0,28
1,00 1,950 0,150 0,29
1,00 4,350 0,150 0,65
4,00 2,070 0,150 1,24
1,00 1,440 0,150 0,22
1,00 2,200 0,150 0,33
1,00 8,120 0,150 1,22
1,00 1,820 0,150 0,27
1,00 3,600 0,150 0,54
1,00 4,100 0,150 0,62
2,00 2,410 0,150 0,72

a detrarre porte locali cambio e WC *(par.ug.=2*
10,00) 20,00 0,800 0,150 -2,40
idem disimpegno *(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,900 0,150 -0,54
idem filtro *(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 0,150 -0,36
(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,600 0,150 -0,48
dep. sporco, monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro,
ambulatori 1,00 0,650 0,150 0,10
(par.ug.=1+2+1) 4,00 7,600 0,150 4,56
(par.ug.=1+2) 3,00 2,180 0,150 0,98
(par.ug.=1+1) 2,00 1,870 0,150 0,56
(par.ug.=1+1) 2,00 6,190 0,150 1,86

1,00 1,550 0,150 0,23
(par.ug.=2+1) 3,00 2,810 0,150 1,26

4,00 1,460 0,150 0,88
(par.ug.=1+1) 2,00 3,000 0,150 0,90
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 0,150 0,63
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 0,150 0,63

1,00 1,780 0,150 0,27
1,00 1,640 0,150 0,25
1,00 2,050 0,150 0,31
1,00 2,010 0,150 0,30
1,00 2,280 0,150 0,34
1,00 2,800 0,150 0,42
1,00 2,010 0,150 0,30

(par.ug.=1+1) 2,00 6,000 0,150 1,80
(par.ug.=1+1) 2,00 2,060 0,150 0,62

1,00 8,310 0,150 1,25
(lung.=0,80+1,2+1,650) 1,00 3,650 0,150 0,55

2,00 3,550 0,150 1,07
2,00 1,800 0,150 0,54

(par.ug.=1+1) 2,00 4,630 0,150 1,39
2,00 4,020 0,150 1,21

parete cieca lucernario 1,00 4,000 0,150 0,60
muretto sotto vetrata lucernario 1,00 4,600 0,150 0,69

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 94,60 1´527´061,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,60 1´527´061,29

a detrarre porte UTIC *(par.ug.=2*2+1) 5,00 1,200 0,150 -0,90
idem WC medici donne *(par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,150 -0,24
idem ambulatori *(par.ug.=2*1+1+1) 4,00 0,900 0,150 -0,54

tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi etc.

tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e 
preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi 
etc. 1,00 3,530 0,150 0,53

1,00 3,940 0,150 0,59
1,00 1,930 0,150 0,29

(par.ug.=1+1) 2,00 5,830 0,150 1,75
1,00 3,700 0,150 0,56

(par.ug.=4*2+1+1+1+1) 12,00 1,760 0,150 3,17
2,00 3,190 0,150 0,96
2,00 2,450 0,150 0,74
8,00 1,930 0,150 2,32

(par.ug.=1,00+1) 2,00 4,020 0,150 1,21
1,00 2,850 0,150 0,43
1,00 1,900 0,150 0,29
2,00 4,930 0,150 1,48
4,00 5,780 0,150 3,47
1,00 3,970 0,150 0,60
4,00 3,970 0,150 2,38
2,00 2,820 0,150 0,85
3,00 3,590 0,150 1,62
1,00 4,090 0,150 0,61
1,00 3,230 0,150 0,48
1,00 1,920 0,150 0,29
1,00 2,950 0,150 0,44
1,00 2,400 0,150 0,36
1,00 5,900 0,150 0,89
1,00 4,000 0,150 0,60
1,00 2,800 0,150 0,42

a detrarre porte sala pacemaker e preparazioni *
(par.ug.=5,00*2) 10,00 1,200 0,150 -1,80
idem primario, caposala *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 0,150 -0,72
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,800 0,150 -0,24
idem ambul ecg sforzo, holter e WC *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,900 0,150 -0,81
idem antibagno e WC disabili *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 0,150 -0,54
idem antibagno e WC *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 0,150 -0,48
attesa reparto, filtro p.f., sbarco imp. elev. 1,00 3,530 0,150 0,53

1,00 1,810 0,150 0,27
2,00 1,750 0,150 0,53
1,00 3,380 0,150 0,51
1,00 1,930 0,150 0,29
1,00 8,500 0,150 1,28

(lung.=15,2+8*,3) 1,00 17,600 0,150 2,64
corridoio attesa ambulatori 1,00 18,090 0,150 2,71
a detrarre porta accesso alla Cardiologia 1,00 1,600 0,150 -0,24
idem al reparto 1,00 1,400 0,150 -0,21
idem filtro p.f. 1,00 1,600 0,150 -0,24
pareti filtro a p.f. contiguo scala principale 1,00 5,650 0,150 0,85

1,00 1,700 0,150 0,26
(lung.=1,80+,6+1,9) 1,00 4,300 0,150 0,65

1,00 1,750 0,150 0,26
1,00 1,500 0,150 0,23

a detrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 0,150 -0,48
2,00 1,200 0,150 -0,36

pareti filtro p.f. contiguo sala UTIC 2,00 2,750 0,150 0,83
2,00 4,000 0,150 1,20

a detrarre porte tagliafuoco 1,00 0,800 0,150 -0,12
1,00 1,200 0,150 -0,18
1,00 1,600 0,150 -0,24

pareti filtro contiguo scala Direz. sanitaria 1,00 1,570 0,150 0,24
1,00 2,950 0,150 0,44

(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 0,150 0,48
1,00 2,740 0,150 0,41

a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 0,150 -0,96
sbarco impianto elevatore 2,00 3,380 0,150 1,01
sbarco impianto elevatore 2,00 2,480 0,150 0,74

livello 1 * Parziale mq 128,99
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R I P O R T O 128,99 1´527´061,29

livello 2

livello 2

intonaco su tompagno (1 faccia)

intonaco su tompagno (1 faccia)
tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion. 1,00 13,270 0,150 1,99

1,00 1,980 0,150 0,30
parete curvilinea 1,00 39,100 0,150 5,87
parete terminale lato Ostetricia 1,00 7,300 0,150 1,10
a detrarre oblò *(lung.=,9*,9*3,14) 4,00 2,543 0,150 -1,53

intonaco su tramezzature (1 o 2 facce)

intonaco su tramezzature (1 o 2 facce) 0,150 0,15
deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc. 2,00 1,750 0,150 0,53

1,00 2,000 0,150 0,30
1,00 8,900 0,150 1,34
2,00 3,450 0,150 1,04

(par.ug.=6*1) 6,00 1,800 0,150 1,62
1,00 3,150 0,150 0,47
1,00 3,500 0,150 0,53
1,00 2,690 0,150 0,40
1,00 0,950 0,150 0,14
1,00 3,200 0,150 0,48
1,00 2,400 0,150 0,36
2,00 1,390 0,150 0,42

(par.ug.=1*2) 2,00 4,020 0,150 1,21
(par.ug.=1*2) 2,00 5,020 0,150 1,51
(par.ug.=1*2) 2,00 1,650 0,150 0,50
(par.ug.=1*2) 2,00 2,090 0,150 0,63

1,00 3,000 0,150 0,45
1,00 1,650 0,150 0,25
1,00 3,130 0,150 0,47
2,00 0,760 0,150 0,23
2,00 0,800 0,150 0,24
1,00 2,370 0,150 0,36
1,00 1,660 0,150 0,25
1,00 10,000 0,150 1,50
1,00 5,890 0,150 0,88
1,00 10,800 0,150 1,62
1,00 1,110 0,150 0,17

a detrarre porte *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,900 0,150 -1,62
(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 0,150 -0,96

2,00 1,200 0,150 -0,36
stoccaggio materiale sterile, filtri, WC 1,00 2,610 0,150 0,39

2,00 6,320 0,150 1,90
1,00 5,320 0,150 0,80
1,00 4,500 0,150 0,68
2,00 1,900 0,150 0,57
2,00 1,820 0,150 0,55
2,00 4,210 0,150 1,26
5,00 1,790 0,150 1,34
2,00 4,400 0,150 1,32
2,00 1,770 0,150 0,53
2,00 3,690 0,150 1,11
4,00 1,820 0,150 1,09
4,00 1,780 0,150 1,07
1,00 12,710 0,150 1,91
1,00 0,560 0,150 0,08
1,00 3,930 0,150 0,59
1,00 0,560 0,150 0,08

a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 0,150 -0,72
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 0,150 -0,54
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 0,150 -0,72
deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,
sala relax, cavedio *(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,710 0,150 1,63
(par.ug.=3,00*2) 6,00 4,080 0,150 3,67
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,600 0,150 0,48
(par.ug.=2*2+1) 5,00 6,210 0,150 4,66
(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,980 0,150 1,79

2,00 2,330 0,150 0,70
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,120 0,150 0,34

3,00 6,090 0,150 2,74
1,00 4,630 0,150 0,69
2,00 5,470 0,150 1,64
2,00 5,870 0,150 1,76
1,00 2,890 0,150 0,43
1,00 2,570 0,150 0,39
3,00 6,280 0,150 2,83
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R I P O R T O 188,87 1´527´061,29

1,00 11,130 0,150 1,67
1,00 1,500 0,150 0,23
1,00 19,400 0,150 2,91
1,00 2,060 0,150 0,31

a detrarre porte *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,900 0,150 -1,08
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 0,150 -0,72
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,300 0,150 -0,39
blocco spogliatoi - servizi igienici 8,00 2,400 0,150 2,88

18,00 2,060 0,150 5,56
4,00 4,840 0,150 2,90
4,00 1,200 0,150 0,72
4,00 3,850 0,150 2,31
4,00 3,910 0,150 2,35
4,00 6,020 0,150 3,61

a detrarre porte *(par.ug.=17,00*2) 34,00 0,800 0,150 -4,08
disimpegno, deposito, filtro p.f. sbarco imp. elevat. 3,00 2,400 0,150 1,08

1,00 1,300 0,150 0,20
1,00 1,600 0,150 0,24
1,00 2,500 0,150 0,38
1,00 4,300 0,150 0,65
2,00 7,200 0,150 2,16
1,00 2,250 0,150 0,34
1,00 3,610 0,150 0,54
2,00 2,960 0,150 0,89
1,00 7,280 0,150 1,09
1,00 1,930 0,150 0,29
1,00 3,530 0,150 0,53
1,00 23,000 0,150 3,45

a detrarre porte *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,800 0,150 -0,24
(par.ug.=2*2+1) 5,00 1,600 0,150 -1,20

perimetro blocco operatorio

perimetro blocco operatorio
parete in cartongesso corridoio sporco 1,00 35,500 0,150 5,33
pareti sale operatorie *(par.ug.=2*4) 8,00 6,230 0,150 7,48
(par.ug.=2*4) 8,00 4,120 0,150 4,94
(par.ug.=4*4) 16,00 0,900 0,150 2,16
pareti preparazione paziente *(par.ug.=2*3) 6,00 4,580 0,150 4,12
(par.ug.=2*3) 6,00 3,000 0,150 2,70

1,00 4,590 0,150 0,69
1,00 3,990 0,150 0,60
1,00 2,560 0,150 0,38
1,00 2,870 0,150 0,43
1,00 1,890 0,150 0,28

pareti lavaggio chirurghi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,820 0,150 1,09
(par.ug.=2*2) 4,00 3,000 0,150 1,80
(par.ug.=2*2) 4,00 3,000 0,150 1,80
(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,150 0,90
a detrarre porte 8,00 1,300 0,150 -1,56

6,00 0,900 0,150 -0,81
pareti filtro a p.f. contiguo scala principale 1,00 6,280 0,150 0,94

1,00 3,770 0,150 0,57
1,00 6,030 0,150 0,90
1,00 5,510 0,150 0,83

a detrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 0,150 -0,48
1,00 1,200 0,150 -0,18

pareti filtro contiguo scala Ostetricia 1,00 1,570 0,150 0,24
1,00 2,950 0,150 0,44

(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 0,150 0,48
1,00 2,740 0,150 0,41

a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 0,150 -0,96
sbarco impianto elevatore 2,00 3,380 0,150 1,01
sbarco impianto elevatore 2,00 2,480 0,150 0,74

livello 2 * Parziale mq 126,73

Sommano positivi mq 296,88
Sommano negativi mq -41,16

SOMMANO mq 255,72 1,58 404,04

137 / 137 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante
B.11.014.01 in polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 ,
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R I P O R T O 1´527´465,33

02/10/2011 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la
norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse : E . Spessore cm 3:
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
isolamento terrazzo e volume tecnico
Vedi voce n° 129 [mq 995.29] 1,00 995,29

SOMMANO mq 995,29 13,90 13´834,53

138 / 138 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante
B.11.014.02 in polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 ,
02/10/2011 vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la

norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse : E . Sovrapprezzo per ogni centimetro in
più.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
maggiorazione di 5 cm dello spessore del pannello in
polistirene per isolamento terrazzo e volume tecnico 1,00 995,290 5,000 4´976,45

SOMMANO mq 4´976,45 2,52 12´540,65

139 / 139 Fornitura e posa in opera di foglio in  polietilene
AP 056 dello spessore di mm 0.3, con tutti gli oneri e
02/10/2011 magisteri.

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
superficie livello "0" 1,00 1085,000 1´085,00
superficie terrazzo (2 fogli) 2,00 401,930 803,86
superficie locale sottotetto 1,00 593,360 593,36
copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica
adiacente *(lung.=20,8+5,2) 1,00 26,000 4,650 120,90

SOMMANO mq 2´603,12 2,10 5´466,55

140 / 140 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
B.10.003.04 membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad
02/10/2011 elevata resistenza meccanica, armata con non-

tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale
aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso
sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo
delle due membrane: -20° C. (elastomerica) -
spessore delle due memebrane: ciascuna mm. 4.
Resistenza a trazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5
cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
impermeabilizzazione terrazzo 1,00 401,930 401,93
pavimento volume tecnico 1,00 593,360 593,36
copertura volume tecnico 1,00 646,500 646,50

copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente con risvolto della guaina sui due muretti di delimitazione fino a raggiungere il pavimento del terrazzo del nuovo corpo di fabbrica *(lung.=20,8+5,2)*(larg.=4,65+,7+,35+,25)

copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica 
adiacente con risvolto della guaina sui due muretti 
di delimitazione fino a raggiungere il pavimento del 
terrazzo del nuovo corpo di fabbrica
 *(lung.=20,8+5,2)*(larg.=4,65+,7+,35+,25) 1,00 26,000 5,950 154,70

SOMMANO mq 1´796,49 38,80 69´703,81

141 / 141 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
B.10.003.08 membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad
04/10/2011 elevata resistenza meccanica, armata con non-

tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale
aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso
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R I P O R T O 1´629´010,87

sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per
la posa della seconda membrana bituminosa
autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore
rosso o verde, per rendere il manto impermeabile
occasionalmente praticabile e a vista.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
per finitura copertura volume tecnico 1,00 646,500 646,50

SOMMANO mq 646,50 3,12 2´017,08

142 / 142 Preparazione del piano di posa da eseguire con
B.10.001 pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella
07/10/2011 quantità occorrente per garantire un ancoraggio

uniforme del manto impermeabile ed in
considerazione dell'assorbimento del sottofondo,
fino a 0.500 Kg/mq.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
Imperemeabilizzazione "Visiera" 1,00 170,040 170,04

SOMMANO mq 170,04 2,39 406,40

143 / 143 Fornitura e posa in opera di una membrana
B.10.002.02 prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con
07/10/2011 non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma in

totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10
compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. flessibilità a
freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4
mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm.
T>=300 N/5 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
impermeabilizzazione "Visiera" 1,00 170,040 170,04

SOMMANO mq 170,04 20,14 3´424,61

144 / 144 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
B.10.003.08 membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad
07/10/2011 elevata resistenza meccanica, armata con non-

tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale
aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso
sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per
la posa della seconda membrana bituminosa
autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore
rosso o verde, per rendere il manto impermeabile
occasionalmente praticabile e a vista.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
Impermeabilizzazione "Visiera" 1,00 170,040 170,04

SOMMANO mq 170,04 3,12 530,52

Fornitura e posa in opera, per le coperture occasionalmente praticabili, di uno strato di ghiaia di fiume di idonea granulometria (16-20 mm), a protezione del mantoimpermeabile dai raggi U.V. e per evitare che l'azione del vento possa creare fenomeni di reptazione (effetto Bernouille), dello spessore minimo di cm 5

145 / 145 Fornitura e posa in opera, per le coperture 
B.12.013.01 occasionalmente praticabili, di uno strato di ghiaia 
06/10/2011 di fiume di idonea granulometria (16-20 mm), a 

protezione del mantoimpermeabile dai raggi U.V. e 
per evitare che l'azione del vento possa creare 
fenomeni di reptazione (effetto Bernouille), dello 
spessore minimo di cm 5
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
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R I P O R T O 1´635´389,48

SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
copertura corridoio vecchio corpo di febbrica
adiacente *(lung.=20,8+5,2) 1,00 26,000 4,650 120,90

SOMMANO mq 120,90 6,68 807,61

Parziale Isolamenti ed impermeabilizzazioni  (SbCat
8) euro 281´324,41

Parziale OPERE MURARIE  (Cat 3) euro 656´094,43

OPERE DI FINITURA  (Cat 4)
Pavimenti, rivestimenti e battiscopa  (SbCat 9)

Pavimento in piastrelle  di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate,per esterni, tipo serie "ARCHITECH BOCCIARDATO" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC  ,di prima scelta fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60 x 60 o 40x40, a scelta della D.L. 

146 / 146 Pavimento in piastrelle  di gres fine porcellanato, 
AP 046 colorate, non smaltate, completamente vetrificate,
02/09/2011 per esterni, tipo serie "ARCHITECH 

BOCCIARDATO" marchio FLOOR GRS, ottenute 
da materie prime derivanti da polveri, impasti e 
materiale ricicla da residui della lavorazione, con 
l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed 
a squadratura e monocalibro; conforme alle 
normative EN 14411 appendice G e alle normative 
NF-UPEC  ,di prima scelta fornito e posto in opera 
su massetto di sottofondo perfettamente assestato e 
in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con 
idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei 
materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti 
con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60 x 60 o 
40x40, a scelta della D.L. 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
pavimentazione porticato 1,00 343,420 343,42
idem balcone soggiorno di piano livello 1 1,00 5,700 5,70

SOMMANO mq 349,12 72,00 25´136,64

147 / 147 Pavimento in piastrelle o lastre di gres fine
AP 039 porcellanato, colorate, non smaltate, completamente
26/09/2011 vetrificate , tipo serie "ARCHITECH NATURALE"

marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime
derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da
residui della lavorazione, con l'agglomerato
sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e
monocalibro; conforme alle normative EN 14411
appendice G e alle normative NF-UPEC  ,di prima
scelta fornito e posto in opera su massetto di
sottofondo perfettamente assestato e in piano,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante,
compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli,
gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti
preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni cm 60 x 120.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello"0"

per composizione di mosaico: il 46% delle "superfici tompagnate" di cui alla voce "massetto di sottofondo"

per composizione di mosaico: il 46% delle 
"superfici tompagnate" di cui alla voce "massetto di 
sottofondo" 0,46 652,830 300,30

SOMMANO mq 300,30 90,00 27´027,00

148 / 148 Pavimento come alla voce precedente, ma delle
AP 040 dimensioni cm 60 x 60
26/09/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI
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R I P O R T O 1´688´360,73

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello"0"

per composizione di mosaico: il 46% delle "superfici  tompagnate" di cui alla voce n. 51

per composizione di mosaico: il 46% delle 
"superfici  tompagnate" di cui alla voce n. 51 0,46 652,830 300,30

SOMMANO mq 300,30 67,00 20´120,10

149 / 149 Pavimento come alla voce precedente, ma delle
AP 041 dimensioni cm 60 x 10
26/09/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello"0"
per composizione di mosaico: l'8% delle "superfici
tompagnate" di cui alla voce n. 51 0,08 652,830 52,23

SOMMANO mq 52,23 80,00 4´178,40

150 / 150 Pavimento come alla voce precedente, ma delle
AP 042 dimensioni cm 40 x 40 o cm 20 x 20, a scelta della
26/09/2011 Direzione Lavori.

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

servizi igienici livello "0"

servizi igienici livello "0"
quantità parziale "massetto di sotto pavimentazione" 1,00 39,910 39,91

livello "0" * Parziale mq 39,91

locali di servizio e  WC- livello 1

locali di servizio e  WC- livello 1

WC medico di guardia 1,00 4,420 4,42
disimpegno 1,00 1,440 1,44
WC stanze di degenza 6,00 3,370 20,22
vuotatoio 1,00 7,650 7,65
deposito sporco 1,00 3,230 3,23
WC disabili uomini 1,00 3,700 3,70
bagno assistito 1,00 9,050 9,05
WC disabili donne 1,00 3,950 3,95
tisaneria di piano 1,00 8,410 8,41
deposito pulito 1,00 4,550 4,55
WC attesa visitatori UTIC 1,00 3,940 3,94
cambio infermiere 1,00 6,070 6,07
WC 1,00 3,600 3,60
disimpegno 1,00 4,980 4,98
cambio infermieri 1,00 5,720 5,72
WC 1,00 3,240 3,24
cambio visitatori 1,00 8,020 8,02
cambio medici uomini 1,00 9,670 9,67
WC 1,00 3,580 3,58
cambio medici donne 1,00 12,600 12,60
WC 1,00 3,630 3,63
WC infermieri UTIC 1,00 3,000 3,00
WC elettrocardiografia 1,00 3,920 3,92
WC ecg sforzo 1,00 4,320 4,32
WC primario 1,00 5,610 5,61
antibagno WC disabili 1,00 3,380 3,38
WC disabili 1,00 3,390 3,39
antibagno WC  visitatori 1,00 3,380 3,38
WC visitatori 1,00 3,200 3,20

livello 1 * Parziale mq 161,87

locali di servizio e  WC- livello 2

locali di servizio e  WC- livello 2
lavoro sporco lavaggio -ricondiz. sterilizzazione 1,00 2,690 2,69
WC con doccia 1,00 3,310 3,31
lavoro pulito 1,00 3,550 3,55
antibagno sterilizzazione 1,00 6,540 6,54
WC uomini 1,00 3,250 3,25
WC donne 1,00 3,260 3,26
spogliatoio medici uomini 1,00 10,820 10,82
WC 1,00 5,360 5,36

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 240,56 1´712´659,23

WC 1,00 4,450 4,45
disimpegno 1,00 5,490 5,49
spogliatoio infermieri 1,00 8,580 8,58
Wc 1,00 3,660 3,66
Wc 1,00 3,830 3,83
spogliatoio medici donne 1,00 8,770 8,77
WC 1,00 3,830 3,83
WC 1,00 4,070 4,07
disimpegno 1,00 5,490 5,49
spogliatoio infermiere 1,00 13,750 13,75
Wc 1,00 3,880 3,88
Wc 1,00 3,440 3,44
Wc 1,00 3,700 3,70

livello 2 * Parziale mq 111,72

SOMMANO mq 313,50 68,00 21´318,00

151 / 151 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno
B.06.025.01 strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e
07/10/2011 cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da

uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile
vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di
impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato
inferiore di 6 cm e superiore di 2 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
pavimento locale sottotetto 1,00 593,360 593,36

SOMMANO mq 593,36 15,97 9´475,96

152 / 152 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno
B.06.025.04 strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e
07/10/2011 cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da

uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile
vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di
impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo a
01), 02) e 03) per aggiunta di boiacca (polvere) di
cemento 325 (3kg/mq) lisciata e bocciardata.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
Vedi voce n° 151 [mq 593.36] 1,00 593,36

SOMMANO mq 593,36 2,50 1´483,40

153 / 153 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno
B.06.025.05 strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e
07/10/2011 cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di impasto e da

uno strato superiore in malta di sabbia silicea sottile
vagliata e cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. di
impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo a
01), 02), e 03) per formazione di riquadri di mt. 3x3
con giunti a tutto spessore, sigillati a raso con
mastice bituminoso a caldo.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
Vedi voce n° 151 [mq 593.36] 1,00 593,36

SOMMANO mq 593,36 2,28 1´352,86

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 1´746´289,45

Zoccolino battiscopa  in piastrelle  di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC  ,di prima scelta fornito e posto in opera  con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 10 x 60

154 / 154 Zoccolino battiscopa  in piastrelle  di gres fine 
AP 044 porcellanato, colorate, non smaltate, 
27/09/2011 completamente vetrificate , tipo serie 

"ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR 
GRS, ottenute da materie prime derivanti da 
polveri, impasti e materiale ricicla da residui della 
lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura 
a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; 
conforme alle normative EN 14411 appendice G e 
alle normative NF-UPEC  ,di prima scelta fornito e 
posto in opera  con idoneo collante, compreso il 
tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la 
sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la 
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 
dimensioni cm 10 x 60
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

battiscopa livello "0" 

battiscopa livello "0" 

battiscopa su tompagnature

battiscopa su tompagnature
cappella -sacrestia 1,00 12,300 12,30

1,00 4,070 4,07
1,00 2,100 2,10
1,00 7,560 7,56

bar - sala ristoro 1,00 13,350 13,35
1,00 5,800 5,80
1,00 1,400 1,40
1,00 7,560 7,56

deposito 1,00 3,310 3,31
1,00 0,850 0,85

via di esodo 1,00 5,800 5,80
1,00 4,640 4,64
1,00 0,800 0,80

battiscopa su pareti curvilinee

battiscopa su pareti curvilinee
cappella - sacrestia -disimpegno - WC *
(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,500 19,00
bar - sala  ristoro *(par.ug.=1,00*2) 2,00 11,500 23,00
a detrarre porte *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 -4,80

battiscopa su parete rettilinee

battiscopa su parete rettilinee
cappella-disimpegno-sacrestia *(par.ug.=2,00*1) 2,00 7,560 15,12
(par.ug.=2,00*1) 2,00 6,620 13,24

1,00 1,700 1,70
(par.ug.=2,00*1) 2,00 1,890 3,78
edicola - retro edic.-deposito -filtro-acc. degenze 1,00 3,200 3,20

1,00 5,690 5,69
1,00 1,640 1,64
1,00 5,110 5,11
1,00 3,160 3,16
1,00 1,400 1,40
1,00 3,400 3,40

(par.ug.=2,00*1) 2,00 3,480 6,96
(par.ug.=2,00*1) 2,00 6,270 12,54

1,00 1,200 1,20
(par.ug.=3,00*1) 3,00 0,500 1,50

1,00 5,280 5,28
(par.ug.=2,00*1) 2,00 2,070 4,14

2,00 4,500 9,00
(par.ug.=2*2) 4,00 4,290 17,16
a detrarre porte *(par.ug.=2,00*1) 2,00 1,200 -2,40
(par.ug.=2*2+1) 5,00 0,800 -4,00
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 -3,60
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,600 -3,20
porta tagliafuoco filtro p.f. *(par.ug.=1*2) 2,00 1,600 -3,20
bar sala ristoro-retro bar-WC-deposito *
(par.ug.=1,00*2) 2,00 4,250 8,50
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,960 3,92

1,00 1,800 1,80
1,00 0,900 0,90
1,00 1,960 1,96
1,00 3,310 3,31

a detrarre porte *(par.ug.=2*1+1) 3,00 0,800 -2,40
atrii principale e secondari - WC  per il pubblico 1,00 4,770 4,77

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 228,32 1´746´289,45



pag. 101

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228,32 1´746´289,45

1,00 2,310 2,31
1,00 1,590 1,59
2,00 3,500 7,00
2,00 1,820 3,64
1,00 7,200 7,20

(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,430 18,86
via di esodo *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=,92+5,32+
,92+,9+4,82) 2,00 12,880 25,76

1,00 2,480 2,48
a detrarre porte 2,00 0,900 -1,80
porte tagliafuoco scala ex Amministrazione *
(par.ug.=2,00*1+1) 3,00 1,600 -4,80
parete di chiusura su corpo esistente 1,00 19,800 19,80

Sommano positivi mq 340,56
Sommano negativi mq -30,20

SOMMANO mq 310,36 13,00 4´034,68

155 / 155 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura,
B.14.135 posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro
06/10/2011 in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura,

la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati,
la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

battiscopa terrazzo di copertura

battiscopa terrazzo di copertura
su faccia interna parapetto in tompagno 1,00 39,100 39,10
su tompagnatura volume tecnico locale sottotetto
tratto curvilineo 1,00 32,950 32,95
tratti di raccordo 2,00 2,900 5,80

2,00 8,510 17,02
lati corti area rettangolare 2,00 14,540 29,08
lato chiusura area rettangolare 1,00 20,190 20,19
a detrarre ingombro porte di accesso 2,00 0,900 -1,80
parapetto terrazzo h = 1.15 ml 1,00 12,300 12,30

1,00 6,200 6,20
su muretti delimitazione verso corpi di fabbrica
preesistenti 1,00 6,140 6,14

1,00 3,760 3,76
1,00 12,590 12,59
2,00 0,280 0,56
1,00 20,790 20,79
1,00 0,700 0,70
1,00 3,700 3,70
1,00 10,010 10,01
1,00 5,240 5,24
1,00 1,590 1,59
1,00 8,430 8,43
1,00 2,090 2,09

Sommano positivi ml 238,24
Sommano negativi ml -1,80

SOMMANO ml 236,44 10,35 2´447,15

156 / 156 Zoccolino battiscopa in klinker, di altezza 8 cm,
B.14.139 posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro
09/10/2011 in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura,

la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati,
la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
locale sottotetto 1,00 102,000 102,00

SOMMANO ml 102,00 6,81 694,62

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 1´753´465,90

Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile omogeneo pressocalandrato e fresato, resistente al traffico intenso con trattamento batteriostatico e microstatico e trattamento nella massa con poliuretano pur, di facile manutenzione da non richiedere alcuna ceratura per tutta la durata della vita del materiale. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore di mm 2,0, in teli di cm 200 di altezza, oppure in piastre di cm 61x61. La posa in opera sarà realizzata su sottofondo idoneo liscio, con dislivello massimo di mm 3, stabile, pulito e asciutto (umidità massima 1,5% - 2,5%), compatto, resistente e senza crepe. In opera con collante acrilico monocomponente ecologico, tipo adesiflex eco V4 sp mapei, in qualsiasi disposizione geometrica, compreso la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con lisciature cementizie livellanti a due e/o tre passate, tagli, sfridi, il tutto compreso e compensato nel prezzo. I teli o le piastre del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l'apposito cordolo in pvc della stessa qualità, colore a scelta della direzione dei lavori.

157 / 157 Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile 
AP 036 omogeneo pressocalandrato e fresato, resistente al 
02/09/2011 traffico intenso con trattamento batteriostatico e 

microstatico e trattamento nella massa con 
poliuretano pur, di facile manutenzione da non 
richiedere alcuna ceratura per tutta la durata della 
vita del materiale. Il pavimento dovrà essere fornito 
con uno spessore di mm 2,0, in teli di cm 200 di 
altezza, oppure in piastre di cm 61x61. La posa in 
opera sarà realizzata su sottofondo idoneo liscio, 
con dislivello massimo di mm 3, stabile, pulito e 
asciutto (umidità massima 1,5% - 2,5%), compatto, 
resistente e senza crepe. In opera con collante 
acrilico monocomponente ecologico, tipo adesiflex 
eco V4 sp mapei, in qualsiasi disposizione 
geometrica, compreso la preparazione del piano 
superiore del massetto di sottofondo con lisciature 
cementizie livellanti a due e/o tre passate, tagli, 
sfridi, il tutto compreso e compensato nel prezzo. I 
teli o le piastre del pavimento dovranno essere 
saldati a caldo con l'apposito cordolo in pvc della 
stessa qualità, colore a scelta della direzione dei 
lavori.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

livello 1

livello 1
sala medici 1,00 25,950 25,95
medico di guardia 1,00 8,070 8,07
stanze di degenza 6,00 29,860 179,16
soggiorno di piano 1,00 34,540 34,54
lavoro infermieri 1,00 19,310 19,31
deposito attrezzature area degenze 1,00 15,260 15,26
corridoio degenze 1,00 101,440 101,44
disimpegno fra degenze ed UTIC 1,00 7,100 7,10
disimpegno ingresso visitatori 1,00 16,030 16,03
attesa visitatori UTIC 1,00 12,760 12,76
medicheria 1,00 13,770 13,77
disimpegno medicheria - infermieri UTIC 1,00 2,970 2,97
filtro UTIC 1,00 30,810 30,81
deposito attrezzature UTIC 1,00 3,180 3,18
ambulatorio elettrocardiografia 1,00 20,550 20,55
ecocardiogramma 1,00 18,520 18,52
ecg sforzo 1,00 22,140 22,14
Holter - controllo pacemaker 1,00 7,150 7,15
Studio Primario 1,00 23,470 23,47
caposala 1,00 9,900 9,90
disimpegno 1,00 4,900 4,90
attesa visitatori degenze 1,00 39,780 39,78
attesa ambulatori 1,00 37,620 37,62
filtro p.f. contiguo scala principale 1,00 12,100 12,10
filtro p. f. contiguo UTIC 1,00 10,690 10,69
filtro p. f.  contiguo scala Ostetricia 1,00 7,820 7,82
sbarco nuovo impianto elevatore 1,00 6,350 6,35

livello 1 * Parziale mq 691,34

livello 2

livello 2
corridoio sporco 1,00 59,480 59,48
deposito sporco 1,00 10,780 10,78
lavaggio -  ricondizionamento 1,00 57,250 57,25
sterilizzazione -confezionamento 1,00 40,440 40,44
stoccaggio materiale sterile altri reparti 1,00 29,550 29,55
distribuzione ai reparti 1,00 13,380 13,38
stoccaggio materiale sterile blocco operatorio 1,00 13,480 13,48
filtro 1,00 10,830 10,83
filtro 1,00 7,860 7,86
corridoio pulito di servizio 1,00 36,030 36,03
corridoio pulito 1,00 95,500 95,50
chirurgo 1,00 11,810 11,81
anestesista 1,00 11,810 11,81
deposito 1,00 16,050 16,05

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 1´105,59 1´753´465,90

caposala 1,00 18,170 18,17
sala relax 1,00 16,120 16,12
deposito 1,00 3,260 3,26
disimpegno - passamalati 1,00 55,050 55,05
corridoio di servizio spogliatoi 1,00 30,220 30,22
filtro p. f.  contiguo scala principale 1,00 29,430 29,43
filtro p.f.  contiguo scala Ostetricia 1,00 7,820 7,82
sbarco nuovo impianto elevatore 1,00 6,350 6,35

livello 2 * Parziale mq 580,67
maggiorazione del 15% delle superfici precedenti
(mq 691.34 + mq 580.67 = mq 1.272.01) per risvolti
sulle pareti per ottenere il battiscopa continuo con
sguscio 0,15 1272,010 190,80

Parziale mq 190,80

SOMMANO mq 1´462,81 67,00 98´008,27

Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile omogeneo (EN 649) pressocalandrato  statico-dissipativo, altamente resistente al traffico intenso, con decoro passante a tutto spessore. Il pavimento con iq pur reinforced non dovrà richiedere alcuna ceratura ed essere di facile manutenzione per tutta la durata della vita del materiale. Il pavimento deve essere di mescola con pigmenti conduttivi per la dissipazione delle cariche elettrostatiche, e deve rimanere antistatico permanente. Il pavimento dovrà avere un supporto inferiore costituito da uno strato di colore nero in grafite, altamente conduttivo. Il pavimento dovrà avere uno spessore di mm 2,0 (EN 428), in teli di cm 200 (EN 426) di altezza, oppure in piastre di cm 61x61 (EN 427). I teli o le piastre del pavimento dovranno essere saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della stessa qualità e colore. La posa in opera sarà realizzata su sottofondo già predisposto con strato di livellina, compensato a parte, liscio, stabile, pulito e asciutto (umidità massima 1,5% - 2,5%), compatto, resistente e senza crepe con il seguente ciclo d'intervento: a) posizionamento di reticolo di bandella di rame con adesivo conduttivo e collegamento al nodo equipotenziale; b) posa in opera dei teli e/o piastre con adesivo conduttivo; c) formazione di sguscio di raccordo pavimento/parete con fascia di pavimento elettro conducente cm 10+10 circa, compreso la fornitura in opera di profilo concavo di pvc, posa con adesivo neoprenico a doppia spalmatura; d) termosaldatura dei teli e/o piastre con apposito cordolo in pvc della stessa qualità.

158 / 158 Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile 
AP 037 omogeneo (EN 649) pressocalandrato  statico-
02/09/2011 dissipativo, altamente resistente al traffico intenso, 

con decoro passante a tutto spessore. Il pavimento 
con iq pur reinforced non dovrà richiedere alcuna 
ceratura ed essere di facile manutenzione per tutta 
la durata della vita del materiale. Il pavimento deve 
essere di mescola con pigmenti conduttivi per la 
dissipazione delle cariche elettrostatiche, e deve 
rimanere antistatico permanente. Il pavimento 
dovrà avere un supporto inferiore costituito da uno 
strato di colore nero in grafite, altamente 
conduttivo. Il pavimento dovrà avere uno spessore 
di mm 2,0 (EN 428), in teli di cm 200 (EN 426) di 
altezza, oppure in piastre di cm 61x61 (EN 427). I 
teli o le piastre del pavimento dovranno essere 
saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della 
stessa qualità e colore. La posa in opera sarà 
realizzata su sottofondo già predisposto con strato 
di livellina, compensato a parte, liscio, stabile, 
pulito e asciutto (umidità massima 1,5% - 2,5%), 
compatto, resistente e senza crepe con il seguente 
ciclo d'intervento: a) posizionamento di reticolo di 
bandella di rame con adesivo conduttivo e 
collegamento al nodo equipotenziale; b) posa in 
opera dei teli e/o piastre con adesivo conduttivo; c) 
formazione di sguscio di raccordo 
pavimento/parete con fascia di pavimento elettro 
conducente cm 10+10 circa, compreso la fornitura 
in opera di profilo concavo di pvc, posa con 
adesivo neoprenico a doppia spalmatura; d) 
termosaldatura dei teli e/o piastre con apposito 
cordolo in pvc della stessa qualità.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

livello 1

livello 1
Sala UTIC 1,00 63,130 63,13
sala monitoraggio 1,00 21,370 21,37
sala per pacemaker 1,00 28,750 28,75
preparazione paziente 1,00 11,160 11,16
preparazione chirurgo 1,00 11,480 11,48

livello 1 * Parziale mq 135,89
maggiorazione del 15% della superficie precedente
per risvolti sulle pareti per ottenere il battiscopa
continuo con sguscio 0,15 135,890 20,38

maggiorazione livello 1 * Parziale mq 20,38

livello 2

livello 2
Sala operatoria 1 1,00 40,090 40,09

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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R I P O R T O 196,36 1´851´474,17

sale operatorie 2-3-4 3,00 40,050 120,15

sale operatorie * Parziale mq 160,24

preparazione paziente 1 1,00 18,280 18,28
lavaggio chirurghi 1-2 1,00 7,270 7,27
volume tecnico 1 1,00 11,700 11,70
preparazione paziente 2-3-4 3,00 13,740 41,22
lavaggio chirurghi 3-4 2,00 5,200 10,40
volume tecnico 2-3 2,00 6,520 13,04
volume tecnico 4 1,00 6,340 6,34
osservazione post-operatoria 1,00 38,520 38,52

altri ambienti blocco operatorio * Parziale mq 146,77
maggiorazione del 15% altri ambienti blocco
operatorio 0,15 146,770 22,02

Parziale mq 22,02

SOMMANO mq 485,30 85,00 41´250,50

159 / 159 Profilo a sezione circolare per la predisposizione
B.14.132 della sguscia per ottimizzare il raccordo tra
06/09/2011 pavimento e rivestimento in gomma per ambienti

asettici, posto in opera con idoneo adesivo,
compreso tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

livello 1

livello 1

quantità strisce desonorizzanti voce precedente diviso 0.15 ml

quantità strisce desonorizzanti voce precedente 
diviso 0.15 ml
(mq 128.99/ml 0.15) *(lung.=128,99/,15) 1,00 859,933 859,93

livello 2

livello 2
quantità strisce desonorizzanti voce precedente
diviso 0.15 ml

(mq 126.73/ml 0.15) *(lung.=126,73/,15)

(mq 126.73/ml 0.15)
 *(lung.=126,73/,15) 1,00 844,867 844,87

SOMMANO ml 1´704,80 4,57 7´790,94

160 / 160 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di
B.14.022.01 prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di
02/10/2011 qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a

scelta della D.L., fornito e posto in opera su
massetto di sottofondo perfettamente assestato e in
piano, da computarsi a parte, con collanti delle
migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei
materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti
con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni
altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
pavimentazione terrazzo di copertura 1,00 401,930 401,93
pozzo luce praticabile livello 1 1,00 14,870 14,87

SOMMANO mq 416,80 50,66 21´115,09

161 / 161 Pavimento in litogres delle dimensioni di cm 7.5x15,
AP 052 10x20 poste in opera con malta cementizia,compresa
05/10/2011 la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento

puro, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la
pulitura, nonchè ogni onere e magistero, di colore
rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore
mm. 8-10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´921´630,70

SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
ripristino pavimentazione zona scala principale - ex
corridoio sporco/pulito interessata dall'abbassamento
di quota
Vedi voce n° 34 [mq 100.36] 1,00 100,36

SOMMANO mq 100,36 23,20 2´328,35

162 / 162 Fornitura in opera di GIUNTO di grandi dimensioni
AP 054 per pavimenti in zone sismiche, tipo FP 245/55/50
09/10/2011 della JOINT per giunto da cm 15, costituito da

profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio
perforate, montate su piastra centrale di
collegamento in alluminio mediante rivetti, ed
inserto centrale flessibile in elastomero di elevata
qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici,
alla temperatura (da - 30°   C a +120°  C), agli olii,
agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere, di
colore grigio.  Il profilo va allettato nel supporto con
resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo
PCC. Lo strato di allettamento deve essere realizzato
in modo tale che il piano del pavimento finito resti
esattamente al livello della faccia superiore del
profilo; successivamente si devono fissare le alette al
sottofondo mediante viti e tasselli ad espansione da
applicare nei fori esterni delle alette. Il profilo,
altresì, deve essere disposto perfettamente in piano e
rettilineo, in modo che il pavimento in piastrelle,
lastre di marmo od altro sia a filo con il suo spigolo.
Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su
entrambi i lati del profilo ogni 30 cm, in quanto il
profilo stesso assolve alle sue funzioni solo se
entrambe le alette sono ben fissate al sottofondo. Il
collegamento dei profili si deve ottenere facendo
scorrere le singole parti l'una dentro l'altra, e per
facilitare l'installazione della guarnizione questa
deve essere lubrificata con una soluzione di acqua
saponata. La guarnizione deve essere installata
partendo sempre da una estremità del profilo con
l'uso di un rullo, facendo pressione su un lato per
volta, ed in nessun caso con l'impiego di martelli o
altri utensili contundenti che potrebbero danneggiare
il profilo, con l'obbligo di controllare che le guide
destinate a ricevere la guarnizione siano libere da
polvere od altre impurità. In opera con tutti gli oneri
e magisteri.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello 1 1,00 22,000 22,00
livello 2 1,00 40,000 40,00

SOMMANO ml 62,00 224,00 13´888,00

Fornitura e posa in opera di rivestimento murale vinilico con rovescio in pvc compatto, disegno stampato e superficie d'usura in pvc puro di mm 0,20 con trattamento antibatterico sanitized nella massa. Il rivestimento dovrà essere fornito con uno spessore di mm 1,5 ed in teli di cm 200 di altezza. La posa in opera sarà realizzata su pareti intonacate a civile liscio e/o partizioni di cartongesso, con adesivo monocomponente tipo adesiflex vs 45 mapei, compreso la preparazione delle pareti con rasature a stucco cementizio tissotropico. I teli saranno saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della stessa qualità e colore. 

163 / 164 Fornitura e posa in opera di rivestimento murale 
AP 038 vinilico con rovescio in pvc compatto, disegno 
05/10/2011 stampato e superficie d'usura in pvc puro di mm 

0,20 con trattamento antibatterico sanitized nella 
massa. Il rivestimento dovrà essere fornito con uno 
spessore di mm 1,5 ed in teli di cm 200 di altezza. 
La posa in opera sarà realizzata su pareti intonacate 
a civile liscio e/o partizioni di cartongesso, con 
adesivo monocomponente tipo adesiflex vs 45 
mapei, compreso la preparazione delle pareti con 
rasature a stucco cementizio tissotropico. I teli 
saranno saldati a caldo con apposito cordolo in pvc 
della stessa qualità e colore. 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

livello 1

livello 1
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´937´847,05

pareti curvilinee

pareti curvilinee
corridoio lato degenze 1,00 36,150 2,550 92,18
a detrarre porte degenze 6,00 1,200 2,150 -15,48
idem porte sala medici, lavoro infermieri 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem soggiorno di piano 1,00 0,900 2,150 -1,94
pareti WC interni alle degenze 6,00 2,080 2,550 31,82
corridoio lato servizi reparto 1,00 29,850 2,550 76,12
a detrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc 4,00 0,800 2,150 -6,88
idem WC disabili. medicheria 3,00 0,900 2,150 -5,81
idem bagno assistito 1,00 1,200 2,150 -2,58
varco disimpegno stanza UTIC 1,00 1,950 3,250 -6,34

pareti rettilinee

pareti rettilinee
parte terminale vicino sala medici 1,00 1,000 2,550 2,55

1,00 1,150 2,550 2,93
1,00 1,660 2,550 4,23
1,00 1,000 2,550 2,55

a detrarre porta 1,00 0,900 2,150 -1,94
parte terminale vicino deposito attrezzature 1,00 5,900 2,550 15,05

1,00 1,750 2,550 4,46
1,00 1,530 2,550 3,90
1,00 5,850 2,550 14,92

a detrarre porta 1,00 1,400 2,150 -3,01
attesa reparto 1,00 1,810 2,550 4,62

1,00 1,750 2,550 4,46
1,00 1,200 2,550 3,06
2,00 4,090 2,550 20,86
1,00 3,530 2,550 9,00
1,00 1,930 2,550 4,92
1,00 8,450 2,550 21,55
1,00 4,000 2,550 10,20
1,00 2,800 2,550 7,14

a detrarre porte *(par.ug.=1*2) 2,00 1,400 2,150 -6,02
2,00 0,800 2,150 -3,44
1,00 0,900 2,150 -1,94
1,00 1,600 2,150 -3,44

attesa ambulatori *(lung.=15,1+8*,3) 1,00 17,500 2,550 44,63
1,00 2,150 2,550 5,48
1,00 18,090 2,550 46,13

a detrarre porte 4,00 0,900 2,150 -7,74
a detrarre porte 1,00 1,600 2,150 -3,44
UTIC - sala monitoraggio 2,00 2,810 2,550 14,33

3,00 7,600 2,550 58,14
1,00 7,600 0,900 6,84
1,00 8,310 2,550 21,19
1,00 4,600 0,900 4,14
1,00 3,710 2,550 9,46

a detrarre porte 5,00 1,200 2,150 -12,90
1,00 0,900 2,150 -1,94

disimpegno, sala pacemaker, preparazioni paziente/
chirugo 1,00 3,940 2,550 10,05

1,00 1,900 2,550 4,85
1,00 3,530 2,550 9,00
2,00 5,830 2,550 29,73
2,00 4,930 2,550 25,14
4,00 3,970 2,550 40,49
2,00 2,820 2,550 14,38
2,00 2,900 2,550 14,79

a detrarre porte 8,00 1,200 2,150 -20,64
1,00 0,900 2,150 1,94

livello 1 * Parziale mq 588,31

livello 2

livello 2
corridoio pulito principale 1,00 2,610 2,550 6,66

1,00 4,210 2,550 10,74
1,00 6,500 2,550 16,58
1,00 5,470 2,550 13,95

(lung.=1,5+5,87+,7+,6) 1,00 8,670 2,550 22,11
(lung.=1,8+,67) 1,00 2,470 2,550 6,30

1,00 2,450 2,550 6,25
a detrarre porte 2,00 0,800 2,150 -3,44

2,00 1,300 2,150 -5,59
1,00 1,200 2,150 -2,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 659,29 1´937´847,05

1,00 1,600 2,150 -3,44
disimpegno - passamalati 1,00 4,280 2,550 10,91

1,00 7,200 2,550 18,36
1,00 2,250 2,550 5,74
1,00 3,610 2,550 9,21
1,00 2,960 2,550 7,55
1,00 7,280 2,550 18,56
1,00 1,930 2,550 4,92
1,00 3,530 2,550 9,00

a detrarre porte 3,00 1,600 2,150 -10,32
1,00 0,900 2,150 -1,94

corridoio di servizio 1,00 19,400 2,550 49,47
1,00 2,060 2,550 5,25
1,00 2,010 2,550 5,13
1,00 0,560 2,550 1,43
1,00 3,930 2,550 10,02
2,00 1,120 2,550 5,71
1,00 2,330 2,550 5,94
1,00 11,130 2,550 28,38
1,00 1,500 2,550 3,83

a detrarre porte 1,00 0,900 2,150 -1,94
4,00 0,800 2,150 -6,88
1,00 1,600 2,150 -3,44

corridoio pulito secondario 1,00 12,710 2,550 32,41
1,00 3,200 2,550 8,16

*(lung.=3,6+,35+,6+,8) 1,00 5,350 2,550 13,64
1,00 2,330 2,550 5,94
2,00 6,210 2,550 31,67
1,00 1,600 2,550 4,08

a detrarre porte 5,00 0,900 2,150 -9,68
1,00 0,800 2,150 -1,72

locale osservazione 1,00 7,780 2,150 16,73
1,00 4,460 2,150 9,59
1,00 5,870 2,150 12,62
1,00 4,330 0,900 3,90

a detrarre porte 1,00 0,900 2,150 -1,94
a detrarre porte 1,00 0,800 2,150 -1,72
a detrarre porte 1,00 1,300 2,150 -2,80

Parziale mq 363,31

Ambienti del blocco operatorio

Ambienti del blocco operatorio
preparazione pazienti *(par.ug.=3,00*2) 6,00 4,580 3,000 82,44
preparazione pazienti 3,00 3,000 3,000 27,00
a detrarre porte *(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,300 2,150 -16,77
lavaggio chirurghi 2,00 3,000 3,000 18,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,820 3,000 21,84
a detrarre porte *(par.ug.=2*2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
lavaggio chirurghi n. 1 1,00 2,820 3,000 8,46

1,00 2,200 3,000 6,60
(lung.=,85+,6) 1,00 1,450 3,000 4,35

1,00 1,800 3,000 5,40
a detrarre porte 3,00 0,900 2,150 -5,81

ambienti del blocco operatorio * Parziale mq 143,77

Sommano positivi mq 1´292,06
Sommano negativi mq -196,67

SOMMANO mq 1´095,39 42,50 46´554,08

Rivestimento interno  in piastrelle  di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC  ,di prima scelta fornito e posto in opera su intonaco rustico  da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 40 x 40 o cm 20 x 20 a scelta della Direzione lavori. 

164 / 165 Rivestimento interno  in piastrelle  di gres fine 
AP 043 porcellanato, colorate, non smaltate, 
03/09/2011 completamente vetrificate , tipo serie 

"ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR 
GRS, ottenute da materie prime derivanti da 
polveri, impasti e materiale ricicla da residui della 
lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura 
a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; 
conforme alle normative EN 14411 appendice G e 
alle normative NF-UPEC  ,di prima scelta fornito e 
posto in opera su intonaco rustico  da pagarsi a 
parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´984´401,13

calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei 
giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura 
finale, e ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 
40 x 40 o cm 20 x 20 a scelta della Direzione 
lavori. 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

livello "0"

livello "0"
WC sacrestia 2,00 1,650 2,800 9,24

2,00 2,850 2,800 15,96
1,00 0,800 2,800 2,24

antibagno bar 2,00 1,800 2,800 10,08
2,00 1,200 2,800 6,72

WC bar 2,00 2,450 2,800 13,72
1,00 1,800 2,800 5,04
1,00 0,300 2,800 0,84
1,00 0,850 2,800 2,38

antibagno servizi per il pubblico (2 gruppi) 4,00 3,600 2,800 40,32
4,00 1,700 2,800 19,04

WC 4,00 2,250 2,800 25,20
4,00 1,650 2,800 18,48

WC disabili 4,00 2,250 2,800 25,20
4,00 1,850 2,800 20,72

a detrarre porte (1 o 2 volte)
WC sacrestia e antibagno bar 2,00 0,800 2,150 -3,44
WC  bar 2,00 0,800 2,150 -3,44
antibagno servizi pubblico 2,00 0,900 2,150 -3,87
WC disabili 4,00 0,900 2,150 -7,74
WC 4,00 0,800 2,150 -6,88

livello "0" * Parziale mq 189,81

livello 1

livello 1
WC medico di guardia 1,00 3,100 2,800 8,68
sviluppo altre pareti *(lung.=,60+2,2+1+1,5+1,2) 1,00 6,500 2,800 18,20
WC stanze di degenza *(par.ug.=6,00*2) 12,00 1,800 2,800 60,48
(par.ug.=6*2) 12,00 1,850 2,800 62,16
deposito sporco - sviluppo pareti *(lung.=3,1+1,6+
2,8+,6) 1,00 8,100 2,800 22,68
vuotatoio - media pareti contrapposte 2,00 3,800 2,800 21,28
idem 2,00 2,200 2,800 12,32
WC disabili uomini - idem 2,00 2,050 2,800 11,48
idem 2,00 1,350 2,800 7,56
bagno assistito - idem 2,00 2,200 2,800 12,32
idem 2,00 4,200 2,800 23,52
WC disabili donne - idem 2,00 1,950 2,800 10,92
idem 2,00 2,150 2,800 12,04
WC attesa visitatori UTIC - idem 2,00 1,800 2,800 10,08
idem 2,00 2,150 2,800 12,04
WC cambio infermiere 2,00 2,400 2,800 13,44

2,00 1,500 2,800 8,40
WC cambio infermieri 2,00 2,150 2,800 12,04

2,00 1,500 2,800 8,40
WC cambio medici uomini - media pareti
contrapposte 2,00 1,900 2,800 10,64
idem 2,00 1,900 2,800 10,64
Wc infermieri UTIC 2,00 2,150 2,800 12,04

2,00 1,450 2,800 8,12
WC cambio medici donne 2,00 2,050 2,800 11,48

2,00 1,800 2,800 10,08
WC elettrocardiografia 2,00 1,900 2,800 10,64

2,00 2,100 2,800 11,76
WC ecg sforzo 2,00 1,750 2,800 9,80

2,00 2,450 2,800 13,72
WC primario 2,00 1,750 2,800 9,80

2,00 3,200 2,800 17,92
antibagno e WC  visitatori uomini 4,00 1,800 2,800 20,16

4,00 1,950 2,800 21,84
antibagno e WC visitatori donne 4,00 1,750 2,800 19,60

4,00 1,950 2,800 21,84
a detrarre porte (1 o 2 volte)
WC personale (medico di guardia, visitat.,
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R I P O R T O 757,93 1´984´401,13

infermieri,medici, ambulatori, etc.) etc 11,00 0,800 2,150 -18,92
WC degenze 6,00 0,800 2,150 -10,32
WC disabili, bagno assistito 3,00 0,900 2,150 -5,81
servizi pubblico - antibagno 2,00 0,800 2,150 -3,44
servizi pubblico - WC (2 volte) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,150 -6,88

livello 1 * Parziale mq 522,75

livello 2

livello 2
WC lavaggio - ricondizionamento 2,00 2,000 2,800 11,20

2,00 1,550 2,800 8,68
sterilizzazione antibagno 2,00 1,750 2,800 9,80

2,00 3,700 2,800 20,72
sterilizzazione WC *(par.ug.=2*4) 8,00 2,000 2,800 44,80
spogliatoio medici uomini 2,00 2,300 2,800 12,88

2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 2,150 2,800 12,04
2,00 2,000 2,800 11,20

spogliatoio infermieri 2,00 1,800 2,800 10,08
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 1,850 2,800 10,36
2,00 2,000 2,800 11,20

spogliatoio medici donne 2,00 1,850 2,800 10,36
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 2,050 2,800 11,48
2,00 2,000 2,800 11,20

spogliatoio infermiere 2,00 1,900 2,800 10,64
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 1,750 2,800 9,80
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 2,150 2,800 12,04
2,00 2,000 2,800 11,20

a detrarre porte (1 o 2 volte)
WC lavaggio ricondiz. 1,00 0,800 2,150 -1,72
antibagno sterilizz. 1,00 0,800 2,150 -1,72
WC sterlizz. (2 volte) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,150 -6,88
WC spogliatoi (9 unità) 9,00 0,800 2,150 -15,48

livello 2 * Parziale mq 269,88

Sommano positivi mq 1´078,98
Sommano negativi mq -96,54

SOMMANO mq 982,44 67,00 65´823,48

Rivestimento esterno  in lastre  di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH BOCCIARDATA" marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti da polveri, impasti e materiale ricicla da residui della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro; conforme alle normative EN 14411 appendice G e alle normative NF-UPEC, di prima scelta fornito e posto in opera su intonaco rustico  da pagarsi a parte, con idoneo collante e con fissaggi integrativi, anche su superfici curvilinee compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60 x 120

165 / 166 Rivestimento esterno  in lastre  di gres fine 
AP 045 porcellanato, colorate, non smaltate, 
01/10/2011 completamente vetrificate , tipo serie 

"ARCHITECH BOCCIARDATA" marchio 
FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti 
da polveri, impasti e materiale ricicla da residui 
della lavorazione, con l'agglomerato sottoposta a 
cottura a 1220° circa ed a squadratura e 
monocalibro; conforme alle normative EN 14411 
appendice G e alle normative NF-UPEC, di prima 
scelta fornito e posto in opera su intonaco rustico  
da pagarsi a parte, con idoneo collante e con 
fissaggi integrativi, anche su superfici curvilinee 
compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, 
gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti 
preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte: dimensioni cm 60 x 120
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
Rivestimento esterno parete livello "0" (vedi voce
tompagni) 1,00 196,940 196,94
Rivestimento esterno parete livello 2 (idem) 1,00 221,030 221,03

SOMMANO mq 417,97 103,00 43´050,91

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 2´093´275,52
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Parziale Pavimenti, rivestimenti e battiscopa  (SbCat
9) euro 457´078,43

Opere in ferro e da lattoniere  (SbCat 10)

166 / 163 Fornitura in opera di COPRIGIUNTO tipo serie W
AP 055 della JOINT, costituito da  profilo rigido di copertura
09/10/2011 in alluminio preverniciato spessore 20/10, provvisto

lateralmente di guarnizioni in cellular rubber che
migliorano l'aderenza e la tenuta sulla muratura,
fornito con fori svasati e completo di viti inox e
tasselli di fissaggio, fissato su un solo lato con onere
del riempimento del giunto con lana minerale o
prodotto similare, e con tutti gli altri oneri e
magisteri.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
livello 1 coprigiunti verticali *(par.ug.=2*10) 20,00 3,200 64,00
livello 2 - coprigiunti orizzontali 1,00 40,000 40,00
livello 2 - coprigiunti verticali *(par.ug.=2*10) 20,00 3,200 64,00
livello 3 - coprigiunti orizzontali 1,00 40,000 40,00

SOMMANO ml 208,00 50,00 10´400,00

167 / 243 Canali di gronda, scossaline, converse montate in
B.17.001.07 opera compresi oneri per sovrapposizioni,
05/10/2011 chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
Scossaline parapetti e muretti di delimitazione con
spessore da 15 cm 1,00 6,200 6,20

1,00 3,760 3,76
(lung.=12,590+2*,28) 1,00 13,150 13,15

1,00 10,010 10,01
1,00 5,240 5,24
1,00 1,590 1,59
1,00 8,430 8,43
1,00 2,090 2,09
1,00 12,310 12,31

scossaline parapetti * Parziale ml 62,78

scossalina elemento "Visiera" 1,00 34,250 34,25
1,00 36,600 36,60
2,00 4,850 9,70

scossalina "Visiera" * Parziale ml 80,55

SOMMANO ml 143,33 11,55 1´655,46

168 / 244 Canali di gronda, scossaline, converse montate in
B.17.002.07 opera compresi oneri per sovrapposizioni,
05/10/2011 chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm.
in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
scossalina muretto adiacente corpo di fabbrica
preesistente 1,00 6,540 6,54

SOMMANO ml 6,54 16,78 109,74

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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pag. 111

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´105´440,72

169 / 245 Canali di gronda, scossaline, converse montate in
B.17.003.07 opera compresi oneri per sovrapposizioni,
05/10/2011 chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm.
in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
muretto adiacente copertura piana corridoio
esistente, inglobante nuovo muretto di delimitazione 1,00 20,790 20,79

1,00 3,700 3,70

SOMMANO ml 24,49 26,19 641,39

170 / 246 Canali di gronda, scossaline, converse montate in
B.17.004.07 opera compresi oneri per sovrapposizioni,
05/10/2011 chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000
mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
scossalina parapetto in tompagnatura 1,00 39,100 39,10
canale di gronda 1,00 35,350 35,35
elementi di raccolta 2,00 2,500 5,00

SOMMANO ml 79,45 31,42 2´496,32

171 / 247 Staffe di supporto (cicogne) montate in opera
B.17.005.04 compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero
07/10/2011 per dare l'opera finita a regola d'arte . in acciaio

preverniciato spessore 20/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
per fissaggio canale di gronda 24,00

SOMMANO cad 24,00 5,15 123,60

172 / 248 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato
B.16.017.02 realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a
09/10/2011 norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con

collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
opera compresi gli elementi di supporto anche
zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie
e simili. grigliato pedonabile industriale.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
per griglie raccolta acque terrazza (peso 20 kg/cad) 2,00 20,000 40,00

SOMMANO kg 40,00 3,05 122,00

173 / 249 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.006.05 plastificato) a parete compatta conformi alla norma
07/10/2011 UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non

in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo la norma UNI ENl 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta
sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio
anche in condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in
modo che questa si presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 2´108´824,03
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durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il
marchio di conformità di prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di
pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4
kN\mq . diametro esterno di 315 mm - spessore 7,7
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
tubazioni di scarico dalla copertura del volume
tecnico alla terrazza, con aumento di ml 1.00 per
ogni pezzo speciale  *(lung.=5+5+1+4) 1,00 15,000 15,00
(lung.=9+4+1+4) 1,00 18,000 18,00

SOMMANO ml 33,00 39,71 1´310,43

174 / 250 Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e
B.17.006.01 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la
07/10/2011 esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno

diametro fino a 100 mm. in acciaio inox spessore 6/
10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
discendenti Ø200, si raddoppia la quantià per il
raddoppio del diametro *(par.ug.=2*2) 4,00 11,500 46,00

SOMMANO ml 46,00 15,53 714,38

175 / 251 Collari per tubi pluviali, montatI in opera compreso
B.17.013.04 fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
07/10/2011 per dare l'oera finita a regola d'arte. in acciaio inox

diametro 12 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
per fissaggio discendenti, si raddoppia la quantità
per il raddoppio del diametro *(par.ug.=2*2) 4,00 9,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 4,71 169,56

176 / 252 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da
B.16.019 pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360,
26/09/2011 collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a

5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro
bugnato e piantane piatto secondo UNI 5681,
zincato a caldo secondo norma UNI - E -
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamneti
effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del
tipo antisvitamento, compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere

recinzione tipo "Orsogrill" volume tecnico locale sottotetto su muratura (peso 9 kg/mq), con creazione di n. 2 porte dello stesso materiale 

recinzione tipo "Orsogrill" volume tecnico locale 
sottotetto su muratura (peso 9 kg/mq), con 
creazione di n. 2 porte dello stesso materiale 
(par.ug.=2,00*9)*(H/peso=(1,05+1,45)/2) 18,00 8,510 1,250 191,48
lati corti area rettangolare *(par.ug.=2,00*9)*(H/
peso=(1,45+2,00)/2) 18,00 14,540 1,725 451,47
lato chiusura area rettangolare *(par.ug.=1,00*9) 9,00 20,190 2,000 363,42
ringhiera di protezione terrazzo 9,00 35,350 0,850 270,43

SOMMANO kg 1´276,80 3,20 4´085,76

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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177 / 253 Fornitura di pannelli per facciata, aventi dimensioni
AP 049 ml 3,00x1,50, in maglia di rete stirata in alluminio
05/10/2011 anodizzato naturale, tipo "Esperia" della FILS,

maglia passo mm 100x40, con bandelle di mm 15 e
spessore mm 2; posti in opera con n. 15 supporti
costituiti da profili a C in alluminio anodizzato 30x8
della lunghezza di ml 1,30, fissati alle pareti esterne
curvilinee mediante idonei tasselli e viti; ad ogni
supporto  sono ancorati n. 6 profili in alluminio
anodizzato naturale a Z, comprese barre filettate e
minuteria, a cui sono agganciati i pannelli medesimi;
posti in opera come da particolare costruttivo
allegato, comprensivi di profili verticali terminali, e
con tutti gli altri oneri e magisteri.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 10 - Opere in ferro e da lattoniere
fascia rivestimento oblò livello 2 1,00 39,100 1,500 58,65

SOMMANO cl 58,65 75,00 4´398,75

Parziale Opere in ferro e da lattoniere  (SbCat 10)
euro 26´227,39

Infissi interni  (SbCat 11)

Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati.Completa di chiusura composta da combinazione maniglia-maniglia e chiave tipo patent.Fornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per locali vari, con dimensioni cm 160 x  cm 215 a due ante (80+80) 

178 / 171 Fornitura e posa in opera di porta per interni in 
AP 009 lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed 
24/09/2011 elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema 

""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, 
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite 
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del 
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente 
con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, 
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due 
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la 
registrazione verticale ed una per l'autochiusura, 
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta 
passiva completa di sistema di aggancio sia 
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a 
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di 
battuta su tre lati.Completa di chiusura composta 
da combinazione maniglia-maniglia e chiave tipo 
patent.
Fornita e posta in opera completa di serratura, di 
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e 
quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per 
locali vari, con dimensioni cm 160 x  cm 215 a due 
ante (80+80) 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello "0"

livello "0"
atrio accesso alle degenze 1,00

livello "0" * Parziale cadauno 1,00

livello 1

livello 1
ingresso al Reparto 1,00

livello 1 * Parziale cadauno 1,00

livello 2

livello 2
ingresso blocco operatorio e disimpegno/corridoio
pulito 2,00

livello 2 * Parziale cadauno 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 720,00 2´880,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati.Completa di chiusura composta da combinazione maniglia-maniglia e chiave tipo patent.Fornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per camere di degenza ed altri ambienti, con dimensioni cm 120 x  cm 215 a due ante (30+90 o 60+60) 

179 / 172 Fornitura e posa in opera di porta per interni in 
AP 010 lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed 
24/09/2011 elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema 

""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, 
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite 
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del 
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente 
con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, 
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due 
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la 
registrazione verticale ed una per l'autochiusura, 
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta 
passiva completa di sistema di aggancio sia 
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a 
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di 
battuta su tre lati.Completa di chiusura composta 
da combinazione maniglia-maniglia e chiave tipo 
patent.
Fornita e posta in opera completa di serratura, di 
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e 
quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per 
camere di degenza ed altri ambienti, con 
dimensioni cm 120 x  cm 215 a due ante (30+90 o 
60+60) 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello "0"

livello "0"
Cappella e relativo disimpegno 2,00
bar - sala ristoro 1,00
uscita da via di fuga scala ex Amministrazione 1,00

livello "0" * Parziale cadauno 4,00

livello 1

livello 1
stanze di degenza 6,00
bagno assistito 1,00
infermieri UTIC (monitoraggio) 2,00
attesa/corridoio 1,00

livello 1 * Parziale cadauno 10,00

livello 2

livello 2
locali stoccaggio materiale sterile 3,00

livello 2 * Parziale cadauno 3,00

SOMMANO cadauno 17,00 610,00 10´370,00

Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati.Completa di chiusura di sicurezza per bagno, composta da combinazione maniglia-maniglia e pomello di chiusura interna, con chiusura dall'interno tramite pomello ed apertura di emergenza dall'esterno tramite cacciaviteFornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per servizi igienici, con dimensioni cm 80 x  cm 215 ad un'anta

180 / 173 Fornitura e posa in opera di porta per interni in 
AP 011 lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed 
24/09/2011 elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema 

""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, 
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite 
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del 
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente 
con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, 
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due 
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la 
registrazione verticale ed una per l'autochiusura, 
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta 
passiva completa di sistema di aggancio sia 
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a 
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di 
battuta su tre lati.Completa di chiusura di sicurezza 
per bagno, composta da combinazione maniglia-
maniglia e pomello di chiusura interna, con 
chiusura dall'interno tramite pomello ed apertura di 
emergenza dall'esterno tramite cacciavite
Fornita e posta in opera completa di serratura, di 
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e 
quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a 

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per 
servizi igienici, con dimensioni cm 80 x  cm 215 ad 
un'anta
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello "0"

livello "0"
WC sacrestia 1,00
antibagno e bagno bar-sala ristoro 2,00
WC pubblico 2,00

livello "0" * Parziale cadauno 5,00

livello 1

livello 1
disimpegno e WC medico di guardia 2,00
WC visitatori UTIC 1,00
WC cambio infermieri uomini e donne 2,00
WC cambio medici uomini e donne 2,00
WC infermieri UTIC 1,00
WC Primario 1,00
WC antibagno e bagno attesa reparto 2,00

livello 1 * Parziale cadauno 11,00

livello 2

livello 2
WC con percorso sporco-pulito locali lavaggio-
ricondizionamento 4,00
antibagno e WC sterilizzazione 3,00
gruppo spogliatoi medici/infermieri - uomini/donne 9,00

livello2 * Parziale cadauno 16,00

SOMMANO cadauno 32,00 480,00 15´360,00

Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pres s opiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati.Completa di chiusura di sicurezza per bagno, composta da combinazione maniglia-maniglia e pomello di chiusura interna, con chiusura dall'interno tramite pomello ed apertura di emergenza dall'esterno tramite cacciaviteFornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per servizi igienici per disabilii, con dimensioni cm 90 x  cm 215 ad un'anta.  

181 / 174 Fornitura e posa in opera di porta per interni in 
AP 012 lamiera zincata a caldo, pres s opiegata ed 
24/09/2011 elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema 

""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, 
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite 
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del 
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente 
con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, 
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due 
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la 
registrazione verticale ed una per l'autochiusura, 
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta 
passiva completa di sistema di aggancio sia 
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a 
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di 
battuta su tre lati.Completa di chiusura di sicurezza 
per bagno, composta da combinazione maniglia-
maniglia e pomello di chiusura interna, con 
chiusura dall'interno tramite pomello ed apertura di 
emergenza dall'esterno tramite cacciavite
Fornita e posta in opera completa di serratura, di 
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e 
quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per 
servizi igienici per disabilii, con dimensioni cm 90 
x  cm 215 ad un'anta.  
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello "0"

livello "0"
antibagno e WC disabili pubblico (uomini/donne) 4,00

livello "0" * Parziale cadauno 4,00
WC interni alle camere di degenza 6,00
WC elettrocardiografia e ecg sgorzo 2,00
antibagno e WC disabili attesa reparto 2,00

livello 1 * Parziale cadauno 10,00

SOMMANO cadauno 14,00 520,00 7´280,00
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Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati.Completa di chiusura  composta da combinazione maniglia-maniglia e cilindro passante a profilo europeo e dotato di sistema di chia ve pmaestraFornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per ripostigli e locali vari, con dimensioni cm 80 x  cm 215 ad un'anta

182 / 175 Fornitura e posa in opera di porta per interni in 
AP 013 lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed 
24/09/2011 elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema 

""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, 
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite 
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del 
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente 
con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, 
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due 
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la 
registrazione verticale ed una per l'autochiusura, 
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta 
passiva completa di sistema di aggancio sia 
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a 
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di 
battuta su tre lati.Completa di chiusura  composta 
da combinazione maniglia-maniglia e cilindro 
passante a profilo europeo e dotato di sistema di 
chia ve pmaestra
Fornita e posta in opera completa di serratura, di 
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e 
quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per 
ripostigli e locali vari, con dimensioni cm 80 x  cm 
215 ad un'anta
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello "0"

livello "0"
retro edicola, sacrestia 2,00
ufficio ticket 1,00
locale deposito, retro bar 2,00

livello "0" * Parziale cadauno 5,00

livello 1

livello 1
saletta medici, medico di guardia 2,00
vuotatoio, deposito sporco 2,00
tisaneria, deposito pulito 2,00
lavoro infermieri 1,00
cambio infermieri u/d e visitatori e disimpegni 6,00
cambio medici u/d 4,00
caposala, primario 2,00

livello 1 * Parziale cadauno 19,00

livello 2

livello 2
spogliatoi medici/infermieri u/d 10,00
caposala, sala relax 3,00
quadro elettrico, corridoio servizio 2,00
deposito 1,00

livello 2 * Parziale cadauno 16,00

SOMMANO cadauno 40,00 460,00 18´400,00

Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la registrazione verticale ed una per l'autochiusura, completa di targa-contrassegno identificativa. Anta passiva completa di sistema di aggancio sia superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a caldo di adeguato spessore, con guarnizione di battuta su tre lati.Completa di chiusura  composta da combinazione maniglia-maniglia e cilindro passante a profilo europeo e dotato di sistema di chia ve pmaestraFornita e posta in opera completa di serratura, di maniglie in nylon nero e anima in acciaio e quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per ripostigli e locali vari, con dimensioni cm 90 x  cm 215 ad un'anta

183 / 176 Fornitura e posa in opera di porta per interni in 
AP 014 lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed 
24/09/2011 elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema 

""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, 
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite 
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del 
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente 
con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, 
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due 
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la 
registrazione verticale ed una per l'autochiusura, 
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta 
passiva completa di sistema di aggancio sia 
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a 
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di 
battuta su tre lati.Completa di chiusura  composta 
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da combinazione maniglia-maniglia e cilindro 
passante a profilo europeo e dotato di sistema di 
chia ve pmaestra
Fornita e posta in opera completa di serratura, di 
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e 
quant'altro necessario per rendere l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per 
ripostigli e locali vari, con dimensioni cm 90 x  cm 
215 ad un'anta
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello "0"

livello "0"
edicola, deposito 2,00

livello "0" * Parziale cadauno 2,00

livello 1

livello 1
attesa visitatori UTIC, disimpegno verso reparto 2,00
medicheria, disimpegno verso locale monitoraggio 3,00
soggiorno di piano, deposito attrezzature area
degenze 2,00
gruppo ambulatori 5,00
da studio Primario a sala per pacemaker 1,00

livello 1 * Parziale cadauno 13,00

livello 2

livello 2
deposito sporco 2,00
ingresso sporco e distribuzione ai reparti 2,00
stoccaggio materiale sterile, filtri 4,00
corridoio servizio 1,00

livello 2 * Parziale cadauno 9,00

SOMMANO cadauno 24,00 500,00 12´000,00

Fornitura e posa in opera di porta per interni del tipo scorrevole in lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco coibente con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, ancorata a barra di scorrimento, completa di targa-contrassegno identificativa.  Meccanica di scorrimento realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.Completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.Per osservazione post operatoria e locali UTIC -  da 1.300 x h 2.150 mm. 

184 / 177 Fornitura e posa in opera di porta per interni del 
AP 015 tipo scorrevole in lamiera zincata a caldo, 
07/10/2011 pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ 

Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione 
alla corrosione, verniciate a polveri epossipoliestere 
termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a 
scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco 
coibente con lana minerale rigidamente unita alla 
lamiera, ancorata a barra di scorrimento, completa 
di targa-contrassegno identificativa.  Meccanica di 
scorrimento realizzata con binario superiore estruso 
in speciale lega di alluminio, predisposto per il 
fissaggio a parete, completo di due carrelli con 
ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con 
regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di 
copertura costruito con lamiera di alluminio 
ossidato.Completa con ogni altro onere e magistero 
per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte.Per osservazione post operatoria e locali 
UTIC -  da 1.300 x h 2.150 mm. 
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
locale UTIC 1,00
sala pacemeker 3,00
preparazione paziente 2,00
preparazione chirurgo 2,00
rianimazione blocco operatorio 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 600,00 5´400,00

185 / 178 Fornitura in opera di meccanismo di automazione
AP 016 per porte scorrevoli composto da kit con:
07/10/2011 gruppoelettromeccanico con motoriduttore,

trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con
comando a microprocessore ed encoder, tensione di
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alimentazione 220V, 50Hz, funzionamento a
corrente continua 24V. - Organi di comando: per
apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a
fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a
sfioro. - Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche,
radar infrarossi attivi. -Maniglione in acciaio inox
con asta di manovra per apertura e chiusura.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
quantità voce precedente 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 400,00 3´600,00

186 / 207 Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite
B.18.067.01 da : - controtelaio a murare completo di zanche per
02/10/2011 fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; -

telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali,
succeli e bancali per davanzali in lamierato di
alluminio preverniciato; - montanti e traverso
superiore con ricavata la battuta dell'anta; e
realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato
dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare
pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri
doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8
mm, vetri camera per isolamento termico ed
acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento,
lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte ) - righelli
ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di
tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti
trattamenti per i materiali metallici: - perla lamiera
in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le
lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semi - lucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici
fino a 3.00 m².
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
livello "0" delimitazione Ufficio ticket 2,00 2,250 2,700 12,15
livello 1 - delimitazione pozzo luce 1,00 3,700 2,700 9,99

1,00 4,600 1,700 7,82
livello 2 - delimitazione pozzo luce 1,00 3,900 2,700 10,53

1,00 4,600 2,700 12,42
1,00 4,450 2,700 12,02

SOMMANO mq 64,93 151,27 9´821,96

187 / 208 Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse:
B.20.008.06 cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di
03/10/2011 cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in

polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino,
per uno spessore totale di 8/9 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
riduzione superfici invetriate fisse al 95%
Vedi voce n° 207 [mq 64.93] 0,95 61,68

SOMMANO mq 61,68 28,60 1´764,05

188 / 209 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di
B.20.033 sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con
03/10/2011 guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura

esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
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Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
Posa in opera cristalli di sicurezza delle invetriate
fisse
Vedi voce n° 208 [mq 61.68] 61,68

SOMMANO mq 61,68 27,25 1´680,78

189 / 210 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con
B.18.107.01 sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare
03/10/2011 l'apparecchio funzionale in opera. a fune di acciaio

impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
per apertura vetrata stanza Primario UTIC 1,00 1,000 1,00
per apertura vetrata pozzo luce Blocco operatorio 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 3,00 76,19 228,57

190 / 211 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più
B.18.058.02 battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile,
02/10/2011 realizzato con profilati in lega di alluminio estruso

UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di
sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del
serramento, con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in
lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per l’innesto della pompa chiudiporta,
guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo
pesante, predisposto per l’applicazione di serratura
speciale in opera compreso tutti gli oneri: per
superfici da mq 2.5 fino a 5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
livello "0" porte di accesso all'Ufficio ticket 2,00 0,800 2,700 4,32
livello 1 - porta di accesso al pozzo luce 1,00 0,800 2,700 2,16

SOMMANO mq 6,48 214,94 1´392,81

191 / 212 Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse:
B.20.008.06 cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di
03/10/2011 cristallo ciascuna di 4 mm e da un foglio in

polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino,
per uno spessore totale di 8/9 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
vetri per porte in alluminio - riduzione superficie al
95%
Vedi voce n° 211 [mq 6.48] 0,95 6,16

SOMMANO mq 6,16 28,60 176,18

192 / 213 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di
B.20.033 sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con
03/10/2011 guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura

esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
posa in opera vetrate porte in alluminio
Vedi voce n° 212 [mq 6.16] 1,00 6,16
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SOMMANO mq 6,16 27,25 167,86

193 / 220 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato
B.18.109 incorporata e non visibile nel montante del battente,
02/10/2011 con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a

cilindro, in opera compreso, ferramenta. Per infissi
in alluminio.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
livello "0" - serrature per porte Ufficio ticket 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,94 71,88

Parziale Infissi interni  (SbCat 11) euro 90´594,09

Infissi esterni  (SbCat 12)

Fornitura e posa in opera di Porta girevole automatica tipo " PONZI TOURNIKET TQ", realizzata in tre ante e composta da: 1- Pareti fisse laterali semicircolari costruite con speciali profilati estrusi in lega di alluminio, finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a fuoco colore alluminio naturale., vetro stratificato mm. 9.76 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76; 2- Cappello superiore circolare alto mm. 200 costruito con intelaiatura in alluminio estruso completo di pannello superiore antipolvere in compensato da mm. 9; 3 TRE ANTE GIREVOLI A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO, fissate su asse centrale rotante, costruite in profilati estrusi in lega di alluminio naturale,  vetro stratificato mm. 8.76 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76;4 - Spazzole e guarnizioni di tenuta da mm. 30, realizzate in crine di cavallo, poste sui tre lati a normativa di sicurezza europea e per una perfetta tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante;5 -Dispositivo BOON O-MATIC/PIR per la funzione AUTOMATICA, previsto di automazione elettromeccanica che entra in funzione al momento della presenza di un utente in prossimità della porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o uscita per 180° (una rotazione semicircolare) e riposizionando le ante sempre nella posizione ottimale, cioè di chiusura perfetta, completo di:- N. 2 sensori ad infrarossi passivi per l'impulso di apertura;- motore trifasico asincrono;-quadro di gestione mediante unità PLC con controllo di frequenza;- selettore di funzione posto sul montante interno;-pulsante a fungo rosso di emergenza;- bordi sensibili in gomma situati ad ogni estremità delle parti curve fisse. L'attivazione di uno di essi ferma la marcia del Ponzi Tourniket; due bordi sensibili passivi bordano l'estremità delle parti curve fisse nel senso opposto della marcia;- alimentazione 200-240V, 50/60Hz, 0,25kW, 16A.· Serratura a spagnoletta con cilindro di sicurezza.Diametro interno porta girevole mm 2.400 -Altezza standard mm 2.200 + 200 cappello.Con tutti gli oneri e magisteri necessari 

194 / 190 Fornitura e posa in opera di Porta girevole 
AP 047 automatica tipo " PONZI TOURNIKET TQ", 
05/10/2011 realizzata in tre ante e composta da:

 1- Pareti fisse laterali semicircolari costruite con 
speciali profilati estrusi in lega di alluminio, 
finitura superficiale realizzata con trattamento di 
verniciatura a fuoco colore alluminio naturale., 
vetro stratificato mm. 9.76 composto da due lastre 
float chiaro trasparente da mm. 4+5 con interposto 
film p.v.b. da mm. 0,76;
 2- Cappello superiore circolare alto mm. 200 
costruito con intelaiatura in alluminio estruso 
completo di pannello superiore antipolvere in 
compensato da mm. 9;
 3 TRE ANTE GIREVOLI A FUNZIONAMENTO 
AUTOMATICO, fissate su asse centrale rotante, 
costruite in profilati estrusi in lega di alluminio 
naturale,  vetro stratificato mm. 8.76 composto da 
due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con 
interposto film p.v.b. da mm. 0,76;
4 - Spazzole e guarnizioni di tenuta da mm. 30, 
realizzate in crine di cavallo, poste sui tre lati a 
normativa di sicurezza europea e per una perfetta 
tenuta all'aria in qualsiasi posizione delle ante;
5 -Dispositivo BOON O-MATIC/PIR per la 
funzione AUTOMATICA, previsto di automazione 
elettromeccanica che entra in funzione al momento 
della presenza di un utente in prossimità della 
porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o 
uscita per 180° (una rotazione semicircolare) e 
riposizionando le ante sempre nella posizione 
ottimale, cioè di chiusura perfetta, completo di:
- N. 2 sensori ad infrarossi passivi per l'impulso di 
apertura;
- motore trifasico asincrono;
-quadro di gestione mediante unità PLC con 

controllo di frequenza;
- selettore di funzione posto sul montante interno;
-pulsante a fungo rosso di emergenza;
- bordi sensibili in gomma situati ad ogni estremità 

delle parti curve fisse. L'attivazione di uno di essi 
ferma la marcia del Ponzi Tourniket; due bordi 
sensibili passivi bordano l'estremità delle parti 
curve fisse nel senso opposto della marcia;
- alimentazione 200-240V, 50/60Hz, 0,25kW, 

16A.
· Serratura a spagnoletta con cilindro di sicurezza.
Diametro interno porta girevole mm 2.400 -
Altezza standard mm 2.200 + 200 cappello.
Con tutti gli oneri e magisteri necessari 
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SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
porta d'ingresso girevole 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 28´000,00 28´000,00

195 / 191 Cupola in resina acrilica ottenuta per
AP 061 termoformatura di lastra piana di
08/10/2011 polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi,

normale con caratteristiche fisico-meccaniche
tipiche del polimero puro, certificata, a parete
semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta
tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o
rettangolare, in colore bianco opale o trasparente,
posta in opera su manufatto murario predisposto o
su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio
realizzato con profili in alluminio naturale (UNI
6060), privi di saldature, incernierati con perni in
acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con
dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o
elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per
fissaggio: . dimensione luce netta cm 240x240
parete doppia.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
cupoletta illuminazione indiretta atrio livello "0" 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´221,05 1´221,05

196 / 192 Cupola in resina acrilica ottenuta per
B.20.050.29 termoformatura di lastra piana di
08/10/2011 polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi,

normale con caratteristiche fisico-meccaniche
tipiche del polimero puro, certificata, a parete
semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta
tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o
rettangolare, in colore bianco opale o trasparente,
posta in opera su manufatto murario predisposto o
su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio
realizzato con profili in alluminio naturale (UNI
6060), privi di saldature, incernierati con perni in
acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con
dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o
elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per
fissaggio: . dimensione luce netta cm 160x160
dispositivo apertura elettrica.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
per cupoletta voce precedente 1,00

SOMMANO cad 1,00 451,61 451,61

197 / 193 Cupola in resina acrilica ottenuta per
B.20.050.35 termoformatura di lastra piana di
08/10/2011 polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi,

normale con caratteristiche fisico-meccaniche
tipiche del polimero puro, certificata, a parete
semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta
tenuta d'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o
rettangolare, in colore bianco opale o trasparente,
posta in opera su manufatto murario predisposto o
su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio
realizzato con profili in alluminio naturale (UNI
6060), privi di saldature, incernierati con perni in
acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con
dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o
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elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per
fissaggio: . attuatore elettrico per dispositivo di
apertura elettrico.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
idem 1,00

SOMMANO cad 1,00 194,49 194,49

198 / 194 Basamenti quadrati o rettangolari in lamiera zincata
B.20.053.04 pressopiegata preverniciata bianca o in resina
08/10/2011 poliestere rinforzata da fibre di vetro e protetta da

gel-coat bianco, lisci all'interno e rugosi all'esterno,
per cupole/lucernari in polimetilmetacrilato/
policarbonato completo di accessori per il fissaggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte: altezza 30 cm a parete
doppia.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
basamento cupoletta voci precedenti 4,00 2,400 9,60

SOMMANO ml 9,60 92,98 892,61

199 / 195 Posa in opera di cupole di qualsiasi tipo e
B.20.054 dimensione mediante fissaggio con viteria o morsetti
08/10/2011 in alluminio, compreso tasselli e forature del solaio,

il tiro in alto del materiale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Per cadauno avvitamento o fissaggio.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
per fissaggio cupoletta voci precedenti 8,00

SOMMANO cad 8,00 6,83 54,64

200 / 196 Carpenteria metallica per strutture in acciaio
B.16.004.02 bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole,
08/10/2011 scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP,

angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature
ed eventuali saldature di officina e una mano di
antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi
altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio,
in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5
agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
per struttura di sostegno copertura sol pozzo luce
travi IPE 160 - peso 15.8 kg/ml 5,00 4,700 15,800 371,30
piastre di ancoraggio cm 8x16x1.5 -peso 120 kg/mq
*(par.ug.=5*2) 10,00 0,080 0,160 120,000 15,36

SOMMANO kg 386,66 2,73 1´055,58

201 / 197 Fornitura in opera di ancorante chimico Ø 12 x160
AP 006 mm, costituito da una fiala chimica di resina
08/10/2011 epossiacrilato con inerte a granuli di quarzo, una

barra filettata in acciaio classe 5.8 con estremità
esagonale, un dado e una rosetta a zincatura
passivata gialla >= 5 micron, con tutti gli oneri e
magisteri, compresa l'esecuzione del foro a qualsiasi
altezza.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
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fori *(par.ug.=5*2) 10,00 4,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 15,00 600,00

202 / 198 Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite
B.18.067.01 da : - controtelaio a murare completo di zanche per
08/10/2011 fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; -

telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali,
succeli e bancali per davanzali in lamierato di
alluminio preverniciato; - montanti e traverso
superiore con ricavata la battuta dell'anta; e
realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato
dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare
pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri
doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8
mm, vetri camera per isolamento termico ed
acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento,
lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte ) - righelli
ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di
tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti
trattamenti per i materiali metallici: - perla lamiera
in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le
lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semi - lucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici
fino a 3.00 m².
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
telaio per le lastre alveolari 1,00 5,100 4,630 23,61

SOMMANO mq 23,61 151,27 3´571,48

203 / 199 Lastre alveolari in policarbonato (PC): multialveolo,
B.20.027.11 spessore 40 mm.
08/10/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
copertura pozzo luce -  riduzione al 90% della
superficie telaio
Vedi voce n° 198 [mq 23.61] 0,90 21,25

SOMMANO mq 21,25 34,60 735,25

204 / 200 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio
B.18.061.03 termico realizzato con profilati in lega di alluminio
26/09/2011 estruso assemblati meccanicamente con lamelle di

poliammide formanti il taglio termico rifinito con le
parti in vista con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno. Sono
compresi: il telaio esterno costituito dai montanti
della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per
l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il
traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per
le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio
mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in
PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le
pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi
metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi
di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di
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alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per
superfici oltre m² 5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni

livello "0"

livello "0"
cappella, bar sala ristoro 2,00 3,600 2,700 19,44

SOMMANO mq 19,44 288,08 5´600,28

205 / 201 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio
B.18.061.02 termico realizzato con profilati in lega di alluminio
01/10/2011 estruso assemblati meccanicamente con lamelle di

poliammide formanti il taglio termico rifinito con le
parti in vista con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciatura a colori o finto legno. Sono
compresi: il telaio esterno costituito dai montanti
della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per
l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il
traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per
le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio
mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in
PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le
pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi
metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi
di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di
alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per
superfici da m² 2.5 fino a 5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni

livello "0"

livello "0"
oblò *(lung.=,9*,9*3,14) 2,00 2,543 5,09
porta ingresso con maniglioni antipanico 2,00 1,200 2,700 6,48
porta ingresso- vetrate fisse 2,00 1,200 2,700 6,48
idem- aperture vicino alla porta girevole 2,00 1,000 2,700 5,40

livello "0" * Parziale mq 23,45

livello 1

livello 1
infissi degenze *(par.ug.=2*3) 6,00 1,000 2,490 14,94
(par.ug.=2*3) 6,00 1,300 2,490 19,42
sala medici 1,00 1,800 1,400 2,52
soggiorno di piano 1,00 1,200 1,400 1,68
lavoro infermieri 1,00 0,900 2,200 1,98

livello 1 * Parziale mq 40,54

livello 2

livello 2
oblò *(lung.=,9*,9*3,14) 4,00 2,543 10,17

livello 2 * Parziale mq 10,17

SOMMANO mq 74,16 293,72 21´782,28

206 / 202 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di
B.20.019.01 cristallo float incolore e una di cristallo stratificato di
01/10/2011 sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da

intercapedine d'aria disidratata: . tipo (4.9.strat 33) -
(4.12.strat 33) - (4.15.strat 33).
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
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SbCat 12 - Infissi esterni
oblò livello 2 - riduzione superfici infissi al 95% 0,95 10,160 9,65

SOMMANO mq 9,65 29,60 285,64

207 / 203 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di
B.20.020.05 cristallo stratificato di sicurezza, separate da
01/10/2011 opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria

disidratata: . tipo (strat 44.1-9-strat 44.1) - (strat
44.1-12-strat 44.1) - (strat 44.1-15-strat 44.1).
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
riduzione superfici infissi al 95%
oblò livello "0" 0,95 5,080 4,83
cappella, bar sala ristoro 0,95 19,440 18,47
porta ingresso *(lung.=6,48+6,48+5,4) 0,95 18,360 17,44

SOMMANO mq 40,74 56,45 2´299,77

208 / 204 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di
B.20.024.07 cristallo stratificato di sicurezza basso emissivo e
01/10/2011 una lastra di cristallo stratificato di sicurezza ,

separate da opportuni distanziatori e da
intercapedine d'aria disidratata: . tipo (strat 44BE-9-
strat 44) - (strat 44BE-12-strat 44) - (strat 44BE-15-
strat 44).
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
riduzione superficie infissi al 95%
infissi livello 1 0,95 40,540 38,51

SOMMANO mq 38,51 63,76 2´455,40

209 / 205 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di
B.20.033 sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con
01/10/2011 guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura

esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
quantità vetrate voci precedenti
Vedi voce n° 202 [mq 9.65] 9,65
Vedi voce n° 203 [mq 40.74] 40,74
Vedi voce n° 204 [mq 38.51] 38,51

SOMMANO mq 88,90 27,25 2´422,53

210 / 206 Fornitura e posa in opera di elementi/palette
AP 048 FRANGISOLE tipo LINEA S della MERLO srl,
05/10/2011 costituite da: - PALETTE, costruite per

pressopiegatura da un unico foglio di lamiera di
alluminio preverniciato silver RAL 9006 di 8/10, 10/
10 e 12/10, con anima interna di irrigidimento ad I
in alluminio estruso, chiuse alle estremità da due
testate, in nylon stampato o in alluminio pressofuso,
con incastro per formare corpo unico con il profilo
interno; di forma ellissoidale, nella larghezze di cm
34;  - TELAI, realizzati in profilati di alluminio
anodizzato estruso, con sezioni speciali e dimensioni
variabili (di sezione 50 x 50, 50 x 100, 65x150,
65x180 a sezione rettangolare e 50 x 65 e 60 x 100 a
sezione arrotondata) predisposti con guide per la
posa dei perni di rotazione in acciaio inox, sostenuti
da apposite mensole o fissati direttamente alle opere
murarie,  con barra di comando in alluminio estruso
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anodizzato e gli accessori che la uniscono alle palette
in acciaio inox ed ottone. - COMANDO
ELETTRICO: la rotazione delle palette sul proprio
asse geometrico per l'angolazione di 120° circa viene
effettuata a mezzo di un comando elettrico ad azione
lineare, alimentato da corrente monofase 220V e
comandato da un commutatore Aperto/Chiuso con
intervento di fine corsa nelle posizioni estreme. Il
gruppo motoriduttore è posizionato direttamente
sullo scatolato inferiore all'esterno del locale.
Realizzate secondo il particolare costruttivo grafico
allegato, comprensive di n. 6 motorizzazioni
elettriche (n. 2 per ogni vano di apertura delle
degenze UTIC) e poste in opera con tutti gli oneri e
magisteri.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
infissi degenze 3,00 4,880 2,490 36,45

SOMMANO mq 36,45 210,00 7´654,50

Parziale Infissi esterni  (SbCat 12) euro 79´277,11

Controsoffitti  (SbCat 13)

211 / 167 Controsoffitto piano ispezionabile per interni, da
B.08.009.02 realizzare con pannelli in alluminio preverniciato
05/09/2011 non forati , posati su struttura costituita da profili

portanti a T e profili trasversali di raccordo in
acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio
tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni.
Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori
resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a
parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm
60x60: struttura nascosta.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 13 - Controsoffitti

livello "0"

livello "0"
zona portico controsoffittata 1,00 79,300 79,30
cappella 1,00 62,500 62,50
disimpegno 1,00 10,530 10,53
sacrestia 1,00 14,520 14,52
edicola 1,00 23,700 23,70
retro edicola 1,00 12,760 12,76
atrio principale 1,00 310,990 310,99
bar - sala ristoro 1,00 61,930 61,93
retro bar 1,00 11,910 11,91
deposito 1,00 8,050 8,05
atrio accesso D. S. ed Ostetricia 1,00 77,760 77,76
ticket 1,00 31,280 31,28
atrio accesso alle degenze 1,00 19,080 19,08

WC 1,00 6,030 6,03
antibagno 1,00 2,150 2,15
WC 1,00 3,720 3,72
antibagno 2,00 6,170 12,34
WC 2,00 3,820 7,64
WC disabili 2,00 4,110 8,22

livello "0" * Parziale mq 764,41

 livello 1

 livello 1
locali  con piastrelle in gres porcellanato (servizi
igienici, etc.) 1,00 161,870 161,87
locali con  pavimentazione in vinile omogeneo 1,00 691,340 691,34

a detrarre locali con controsoffitto antincendio (vedi voce successiva specifica)

a detrarre locali con controsoffitto antincendio 
(vedi voce successiva specifica) 1,00 36,960 -36,96
locali  con pavimentazione statico dissipatativa 1,00 135,890 135,89

livello 1 * Parziale mq 952,14
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R I P O R T O 1´716,55 2´289´374,11

livello 2 

livello 2 
locali  con piastrelle in gres porcellanato 1,00 111,720 111,72
locali con  pavimentazione in vinile omogeneo 1,00 580,670 580,67
a detrarre locali con controsoffitto antincendio 1,00 43,600 -43,60
osservazione post - operatoria 1,00 38,520 38,52

livello 2 * Parziale mq 687,31

Sommano positivi mq 2´484,42
Sommano negativi mq -80,56

SOMMANO mq 2´403,86 40,73 97´909,22

212 / 168 Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per
B.08.004.02 fornitura e posa di profili perimetrali: a forma di
06/10/2011 "L"; finitura pastello o semilucida.

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 13 - Controsoffitti
livello "0" - quantità zoccolino battiscopa 1,00 310,360 310,36
livelli 1 e 2 - quantità profilo a sezione circolare per
sguscio 1,00 1704,800 1´704,80

SOMMANO ml 2´015,16 4,14 8´342,76

Sovrapprezzo ai profili perimetrali dei controsoffitti per l'inserimento di una striscia di  materiale elastico allo scopo di consentire movimenti di assestamento ed evitare concentrazioni localizzate di tensioni in caso di sisma

213 / 169 Sovrapprezzo ai profili perimetrali dei controsoffitti 
AP 050 per l'inserimento di una striscia di  materiale 
07/10/2011 elastico allo scopo di consentire movimenti di 

assestamento ed evitare concentrazioni localizzate 
di tensioni in caso di sisma
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 13 - Controsoffitti
Vedi voce n° 168 [ml 2 015.16] 1,00 2´015,16

SOMMANO ml 2´015,16 0,35 705,31

Sovrapprezzo ai controsoffitti per il fissaggio con ulteriori tirantini di controventatura, allo scopo di  evitare spostamenti orizzontali in caso di sisma

214 / 170 Sovrapprezzo ai controsoffitti per il fissaggio con 
AP 051 ulteriori tirantini di controventatura, allo scopo di  
07/10/2011 evitare spostamenti orizzontali in caso di sisma

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 13 - Controsoffitti
Vedi voce n° 167 [mq 2 403.86] 1,00 2´403,86

SOMMANO mq 2´403,86 0,65 1´562,51

Parziale Controsoffitti  (SbCat 13) euro 108´519,80

Opere da pittore  (SbCat 14)

215 / 214 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o
B.21.006.01 rullo, su superfici già preparate, fino a completa
05/10/2011 impregnazione del supporto, nel prezzo sono

compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a
metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo
a base di resine acriliche in fase acquosa.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 14 - Opere da pittore

TINTEGGIATURE INTERNE

TINTEGGIATURE INTERNE
quantità rasatura intonaci interni
Vedi voce n° 113 [mq 3 510.16] 1,00 3´510,16
a detrarre quantità rivestimento vinilico
Vedi voce n° 164 [mq 1 095.39] -1´095,39

Sommano positivi mq 3´510,16
Sommano negativi mq -1´095,39
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R I P O R T O 2´414,77 2´397´893,91

SOMMANO mq 2´414,77 2,01 4´853,69

216 / 215 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco
B.21.012.03 civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o
05/10/2011 esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel

prezzo è compresa la preparazione del supporto e la
imprimitura ad uno strato di isolante dato a
pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di
fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 14 - Opere da pittore

TINTEGGIATURE INTERNE

TINTEGGIATURE INTERNE
il 50% della quantità da tinteggiare 0,50 2414,770 1´207,39

SOMMANO mq 1´207,39 8,53 10´299,04

217 / 216 Tinteggiatura con idropittura traspirante
B.21.011.02 idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso
09/10/2011 di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in

tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del
supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante
dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura
di fondo da computarsi a parte. . pigmentata tinte
chiare.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 14 - Opere da pittore
il 50% della quantità da tinteggiare 0,50 2414,770 1´207,39

SOMMANO mq 1´207,39 8,71 10´516,37

218 / 217 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o
B.21.006.01 rullo, su superfici già preparate, fino a completa
05/10/2011 impregnazione del supporto, nel prezzo sono

compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a
metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo
a base di resine acriliche in fase acquosa.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 14 - Opere da pittore

TINTEGGIATURE ESTERNE

TINTEGGIATURE ESTERNE

pareti esterne e muretto recinzione

pareti esterne e muretto recinzione
Vedi voce n° 109 [mq 320.94] 320,94
idem parete esterna volume tecnico
Vedi voce n° 111 [mq 290.40] 0,50 145,20
soffitto portico 1,00 343,420 343,42
a detrarre zona portico controsoffittata 1,00 79,300 -79,30

Sommano positivi mq 809,56
Sommano negativi mq -79,30

SOMMANO mq 730,26 2,01 1´467,82

219 / 218 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per
B.21.014.02 esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o
05/10/2011 rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la

preparazione del supporto e la imprimitura ad uno
strato di isolante dato a pennello,è esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. pigmentata tinte chiare.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 14 - Opere da pittore

TINTEGGIATURE ESTERNE

TINTEGGIATURE ESTERNE
Vedi voce n° 217 [mq 730.26] 1,00 730,26

SOMMANO mq 730,26 6,84 4´994,98
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R I P O R T O 2´430´025,81

220 / 219 Applicazione di uniformante protettivo a forte
B.21.030.05 penetrazione per cemento armato a vista, composto
07/10/2011 da resine acriliche in emulsione, pigmenti

inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari;
dato in due passate a pennello od a rullo previa
accurata pulitura dei supporti. Nel prezzo è esclusa
l'eventuale applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. trasparente lucido o opaco
colorato.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 14 - Opere da pittore
pilastri circolari
Vedi voce n° 60 [mq 277.47] 1,00 277,47
"travi cavalletto"
Vedi voce n° 66 [mq 24.79] 1,00 24,79
Elemento "Visiera"
Vedi voce n° 83 [mq 190.50] 1,00 190,50

SOMMANO mq 492,76 9,22 4´543,25

Parziale Opere da pittore  (SbCat 14) euro 36´675,15

Manufatti e componenti speciali per blocco
operatorio  (SbCat 15)

221 / 221 Fornitura e posa in opera di sottostruttura
AP 017 autoportante per Blocco operatorio costituita da
24/09/2011 guida a pavimento e profilati di sostegno verticali ed

orizzontali, piastre di fissaggio, distanziatori,
montanti di sostegno, giunti e profilato di sostegno
per le prese gas medicinali per chirurgo e
anestesista, in acciaio zincato a caldo, con
successiva fornitura in opera di parete prefabbricata
spessore 19 mm, composta da acciaio al nichel-
cromo di spessore 0.8 mm verniciato al poliuretano
(spessore verniciatura >=60um), incollata su una
lastra di cartongesso (GKB18) spessore 18 mm e
lateralmente smussata. I pannelli dovranno essere
sigillati lungo l'intero perimetro con nastri uniformi
in spugna a celle chiuse. Valore attutimento rumore
per parete normale = 43 dB, peso pareti = 0,71 kN/
m.Compresa la predisposizione sulla parete di fori
per l'inserimento delle prese elettriche e prese gas, e
compresi altresì tutti gli oneri e magisteri per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

sviluppo pareti

sviluppo pareti
sale operatorie n. 2-3-4 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,900 3,000 32,40
(par.ug.=3*2) 6,00 4,120 3,000 74,16
(par.ug.=3*2) 6,00 6,230 3,000 112,14
a detrarre porte 3,00 1,300 2,150 -8,39
a detrarre porte 3,00 0,900 2,150 -5,81
sala operatoria n. 1 2,00 0,900 3,000 5,40

1,00 0,720 3,000 2,16
1,00 0,830 3,000 2,49
1,00 4,660 3,000 13,98
1,00 1,730 3,000 5,19
1,00 3,840 3,000 11,52
1,00 6,330 3,000 18,99
1,00 4,120 3,000 12,36

a detrarre porte 3,00 1,300 2,150 -8,39
a detrarre ingombro  armadi passasporco 4,00 1,200 2,100 -10,08
a detrarre ingombro armadi attrezzature *
(par.ug.=4,00*2) 8,00 1,200 2,100 -20,16
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R I P O R T O 237,96 2´434´569,06

Sommano positivi mq 290,79
Sommano negativi mq -52,83

SOMMANO mq 237,96 260,00 61´869,60

222 / 222 Fornitura e posa in opera di orologio contasecondi a
AP 018 lancette da incasso a doppio quadrante, predisposto
05/10/2011 per il collegamento ad un orologio madre. Il

contasecondi è dotato di movimento sincrono
alimentato dalla rete a 220/50 Hz. Il controllo del
contasecondi avviene tramite una pulsantiera, che
permette di telecomandare l'avviamento, l'arresto e
l'azzeramento. Esclusi allacciamenti elettrici.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
per 4 sale operatorie 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´140,00 4´560,00

223 / 223 Fornitura e posa in opera di Orologio madre tipo
AP 019 Solari MCK2245
05/10/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
orologio madre 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

224 / 224 Fornitura e posa in opera di un cassonetto quadro
AP 020 comandi ad incasso sulla parete, in lamiera di
05/10/2011 acciaio nichelcromo spessore 2.5 mm, completo di

un'anta in acciao verniciato. Internamente sono
predisposti dei fori per il passaggio dei cavi elettrici.
Sono esclusi impianti elettrici.  Quadro comandi a 1
anta. Dim. 520 x 625 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 925,00 3´700,00

225 / 225 Fornitura e posa in opera di un diafanoscopio tipo
AP 021 Planilux con tendine per la restrizione del settore di
05/10/2011 osservazione e controllo dell'intensità  luminosa.

Superficie di osservazione in vetro opalino. Dim.
1000 x 625. Allacciamenti elettrici esclusi.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´650,00 10´600,00

226 / 226 Fornitura e posa in opera  di porta scorrevole
AP 023 modello R1500 in acciaio nichelcromo verniciato
05/10/2011 spessore 1.5 mm. Il pannello della porta può  essere

in acciaio nichelcromo levigato trasversalmente o
laccato. Le 4 piegature laterali formanti il guscio del
pannello della porta sono incollate alla parte centrale
della porta stessa e ad un telaio formato da profilati
in alluminio. Lo scorrimento della porta avviene in
modo continuo senza interruzioni su doppie rotelle
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R I P O R T O 2´516´248,66

in materiale plastico elettroconducente con cuscinetti
a sfera. Il meccanismo di scorrimento portante è
rivestito con un coperchio in acciaio nichelcromo,
verniciato o levigato facilmente apribile per la
revisione, manutenzione o disinfezione. Lo
scorrimento inferiore della porta avviene tramite una
guida a perno in materiale plastico e non necessita di
manutenzione. Da entrambi il lati della porta viè
una maniglia lunga 350 mm e di 30 mm di diametro
in acciaio nichelcromo fissata veticalmente. Misura
modulare 1500 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4´100,00 16´400,00

227 / 227 Fornitura e posa in opera  di imbotte per porta
AP 024 scorrevole. L'imbotte della porta è in acciaio
05/10/2011 nichelcromo da 1.5 mm, piegato all'esterno e reso

stagno da una guarnizione. Spessore imbotte da 201
a 300 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2´000,00

228 / 228 Fornitura e posa in opera di automatismo Dorma per
AP 025 porta scorrevole per modello superiore a R1300. Lo
05/10/2011 scivolamento è azionato da un motore a corrente

continua attraverso cinghie dentate. Impianto di
sicurezza secondo ZH 1/494. Tipi di comando:
accensione a risparmio di energia (apertura parziale,
regolabile nella direzione e nella durata), chiusura
automatica (apertura totale, durata regolabile),
funzione di bloccaggio con possibilità di
coordinazione tra due o più porte, apertura continua.
Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´500,00 10´000,00

229 / 229 Fornitura e posa in opera di visiva per porta dim.
AP 026 450 x 600 mm
05/10/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 460,00 3´680,00

230 / 230 Fornitura e posa in opera di barre pneumatiche per
AP 027 apertura automatica della porta
05/10/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

8,00
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R I P O R T O 8,00 2´548´328,66

SOMMANO cadauno 8,00 345,00 2´760,00

231 / 231 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole modello
AP 028 R1000 in acciaio nichelcromo verniciato spessore
05/10/2011 1.5 mm. Il pannello della porta può essere in acciaio

nichelcromo levigato trasversalmente o laccato. Le 4
piegature laterali formanti il guscio del pannello
della porta sono incollate alla parte centrale della
porta stessa e ad un telaio formato da profilati in
alluminio. Lo scorrimento della porta avviene in
modo continuo senza interruzioni su doppie rotelle
in materiale plastico elettroconducente con cuscinetti
a sfera. Il meccanismo di scorrimento portante è
rivestito con un coperchio in acciaio nichelcromo,
verniciato o levigato facilmente apribile per la
revisione, manutenzione o disinfezione. Lo
scorrimento inferiore della porta avviene tramite una
guida a perno in materiale plastico e non necessita di
manutenzione. Da entrambi il lati della porta vi è
una maniglia lunga 350 mm e di 30 mm di diametro
in acciaio nichelcromo fissata veticalmente. Misura
modulare 1000 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´750,00 15´000,00

232 / 232 Fornitura e posa in opera di automatismo Dorma per
AP 029 porta scorrevole per modello fino al R1300. Lo
05/10/2011 scivolamento è azionato da un motore a corrente

continua attraverso cinghie dentate. Impianto di
sicurezza secondo ZH 1/494. Tipi di comando:
accensione a risparmio di energia (apertura parziale,
regolabile nella direzione e nella durata), chiusura
automatica (apertura totale, durata regolabile),
funzione di bloccaggio con possibilità di
coordinazione tra due o più porte, apertura continua.
Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´150,00 8´600,00

233 / 233 Fornitura e posa in opera di armadio da deposito
AP 022 misura modulare 1200 mm. Altezza 2100 mm. Ante
05/10/2011 in acciaio nichel-cromo verniciato DIN 59382

spessore 2 x 0.8 mm, stesso colore pannelli di sala.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
n. 2 per sala operatoria 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 3´600,00 28´800,00

234 / 234 Fornitura in opera  di armadio passasporco con
AP 031 interblocco, in lamiera d'acciaio  nichelcromo DIN
05/10/2011 59382 spessore 2 x 0.8 mm. Dim. 1200 x 500 x

2100 mm. COn tutti gli oneri,  allacciamenti elettrici
esclusi.
SpCat 1 - OPERE EDILI
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R I P O R T O 2´603´488,66

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 5´080,00 20´320,00

235 / 235 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta
B.18.133.01 semplice ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata
07/10/2011 in una antascorrevole La porta sarà completa di: -

Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio
zincato, stampato a freddo o legno di abete con
zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro,
(imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per
muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250,
costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la
battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello
anta, costruito con speciale profilato estruso in lega
di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore
mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in
speciali profilati arrotondati estrusi in lega di
alluminio anodizzato, pannello portante sandwich
mm. 40 complanare formato da due lastre in
laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico adalta densità iniettato sotto
pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con
binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete,
completo di due carrelli con ruota in Lauramid a
cuscinetti a sfere, con regolazione ed
antiscarrucolamento, cassonetto di copertura
costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le
sigillature di tenuta e finitura dovranno essere
eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le
portedovranno essere conformi alle norme CE -
Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia
con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione
(73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del
77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva
Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE):
recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata
dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere
e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. da 800-1.000 x h 2.100 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
porte accesso lavaggio chirurghi 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 3´567,82 10´703,46

236 / 236 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta
B.18.133.02 semplice ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata
07/10/2011 in una antascorrevole La porta sarà completa di: -

Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio
zincato, stampato a freddo o legno di abete con
zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro,
(imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per
muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250,
costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304
satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la
battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello
anta, costruito con speciale profilato estruso in lega
di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore
mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in
speciali profilati arrotondati estrusi in lega di
alluminio anodizzato, pannello portante sandwich
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mm. 40 complanare formato da due lastre in
laminato plastico con all'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico adalta densità iniettato sotto
pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con
binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete,
completo di due carrelli con ruota in Lauramid a
cuscinetti a sfere, con regolazione ed
antiscarrucolamento, cassonetto di copertura
costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le
sigillature di tenuta e finitura dovranno essere
eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le
portedovranno essere conformi alle norme CE -
Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia
con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione
(73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del
77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva
Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE):
recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata
dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere
e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. da 1.200-1.400 x h 2.100 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
porte accesso preparazione paziente 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 3´679,91 11´039,73

237 / 237 Automazione per porte a tenuta composto da kit con:
B.18.136 gruppoelettromeccanico con motoriduttore,
07/10/2011 trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con

comando a microprocessore ed encoder, tensione di
alimentazione 220V, 50Hz, funzionamento a
corrente continua 24V. - Organi di comando: per
apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a
fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a
sfioro. - Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche,
radar infrarossi attivi. Opzioni per applicazioni
speciali: - Organi di comando: Badge magnetico,
interruttore a codice numerico, interruttore a chiave
codificata. - Visiva del tipo complanare a due vetri
di sicurezza dimensioni 400 x 600 m completa con
ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. -Maniglione in
acciaio inox con asta di manovra per apertura e
chiusura.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
autamzione porte preparazione paziente e lavaggio
chirurghi 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 527,10 3´162,60

238 / 238 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in acciaio
AP 030 zincato elettroliticamente con spessore 0.8 mm. La
05/10/2011 parte visibile è verniciata a fuoco al poliuretano di

colore RAL 9010 con spessore > di 60 um. I pannelli
sono angolati in tutti i casi ad esclusione dei pannelli
utilizzabili per l'aggancio alla parete che sono
angolati su 2 o 3 lati. L'ermeticità del soffitto è
conforme alle norme di verifica DIN 1946 T4
prescritte per la dimostrazione sulla corrente
direzionale dell'aria. I pannelli vengono fissati in
direzione longitudinale tramite guide in acciaio
zincato stabili ed autoportanti che assicurano la
chiusura ermetica tra di queste. Una fessura
proporzionata tra i pannelli è assicurata da
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distanziatori situati in posizione trasversale. La
fessura è sigillata in modo continuo con un profilato
di gomma. Il collegamento alla parete viene stabilito
da un profilato di alluminio e con l'inserimento di un
profilo di gomma, così da ottenere un
posizionamento stabile del sistema. La distanza della
struttura dal soffitto è regolabile grazie ad un sistema
di appendini con molle di registrazione in acciaio
zincato.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
sala operatoria n. 1 1,00 40,090 40,09
sale operatorie n.2-3-4 3,00 40,050 120,15
preparazione pazienti 3,00 13,740 41,22
lavaggio chirurghi 2,00 5,200 10,40
lavaggio chirurghi 1,00 7,270 7,27

SOMMANO mq 219,13 120,00 26´295,60

239 / 239 Fornitura e posa in opera  di ancoraggio per pensile/
AP 035 scialitica  piastra singola, composto da piastra
07/10/2011 doppia  a soffitto,  completa di  flangia tecnica e di

ogni onere e magistero
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 815,00 9´780,00

240 / 240 Fornitura e posa in opera di schermatura anti-X
AP 034 costituita da pannello autoportante in truciolare/
05/10/2011 MDF con all'interno lamina di Pb. 2,0 mm, con

giunti sagomati per garantire la sovrappressione e la
continuità della schermatura anti-X.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
sale operatorie n. 2-3-4 4,00 0,900 2,200 7,92

2,00 4,120 2,200 18,13
2,00 6,230 2,200 27,41

a detrarre porte 1,00 1,300 2,150 -2,80
a detrarre porte 1,00 0,900 2,150 -1,94

Sommano positivi mq 53,46
Sommano negativi mq -4,74

SOMMANO mq 48,72 170,00 8´282,40

241 / 241 Schermatura Pb. 2 mm equivalenti  per porta
AP 032 scorrevole 1 anta tipo R 1300 , con tutti gli oneri e
05/10/2011 magisteri per dare il lavoroe seguito a perfetta regola

d'arte
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´250,00 1´250,00

Schermatura Pb. 2 mm equivalenti  per porta scorrevole 1 anta tipo R 1000 , con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoroe seguito a perfetta regola d'arte

242 / 242 Schermatura Pb. 2 mm equivalenti  per porta 
AP 033 scorrevole 1 anta tipo R 1000 , con tutti gli oneri e 
05/10/2011 magisteri per dare il lavoroe seguito a perfetta 

regola d'arte
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SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 830,00 830,00

Parziale Manufatti e componenti speciali per blocco
operatorio  (SbCat 15) euro 260´583,39

Protezione antincendio  (SbCat 16)

243 / 179 Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a
B.13.023.01 base di gesso emidrato, vermiculite e perlite espansa
03/10/2011 e additivi specifici, dosati in rapporto costante,

marcato Ce in conformità alla norma 13279-1:2005,
reazione al fuoco: classe A1;applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, compresa la
formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti,
orizzontali e verticali. . di spessore non inferiore a 3
cm sul lato esposto al fuoco di una parete in
laterizio, per ottenere una resistenza al fuoco REI
120.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio

livello "0"

livello "0"
pareti filtro a p.f. contiguo scala principale

1,00 5,000 3,600 18,00
(lung.=2,8+,5+1,8+1,5) 1,00 6,600 3,600 23,76

1,00 3,700 3,600 13,32
1,00 5,000 3,600 18,00
1,00 2,300 3,600 8,28

livello "0" * Parziale mq 81,36

livello 1

livello 1
pareti filtro a p.f. contiguo scala principale 1,00 5,650 3,250 18,36

1,00 1,700 3,250 5,53
(lung.=1,80+,6+1,9) 1,00 4,300 3,250 13,98

1,00 1,750 3,250 5,69
1,00 1,500 3,250 4,88

a detrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 2,150 -6,88
2,00 1,200 2,150 -5,16

pareti filtro p.f. contiguo sala UTIC 2,00 2,750 3,250 17,88
2,00 4,000 3,250 26,00

a detrarre porte tagliafuoco 1,00 0,800 2,150 -1,72
1,00 1,200 2,150 -2,58
1,00 1,600 2,150 -3,44

pareti filtro contiguo scala Direz. sanitaria 1,00 1,570 3,250 5,10
1,00 2,950 3,250 9,59

(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 3,250 10,40
1,00 2,740 3,250 8,91

a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 2,150 -13,76
sbarco impianto elevatore 2,00 3,380 3,250 21,97
sbarco impianto elevatore 2,00 2,480 3,250 16,12

livello 1 * Parziale mq 130,87

livello 2

livello 2
pareti filtro a p.f. contiguo scala principale 1,00 6,280 3,750 23,55

1,00 3,770 3,750 14,14
1,00 6,030 3,750 22,61
1,00 5,510 3,750 20,66

a detrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 2,150 -6,88
1,00 1,200 2,150 -2,58

pareti filtro contiguo scala Ostetricia 1,00 1,570 3,750 5,89
1,00 2,950 3,750 11,06

(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 3,750 12,00
1,00 2,740 3,750 10,28

a detrarre porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 2,150 -13,76
sbarco impianto elevatore 2,00 3,380 3,750 25,35
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sbarco impianto elevatore 2,00 2,480 3,750 18,60

livello 2 * Parziale mq 140,92

cavedio tecnico

cavedio tecnico
pareti interne 2,00 4,600 8,000 73,60

2,00 1,000 8,000 16,00

cavedio * Parziale mq 89,60

Sommano positivi mq 499,51
Sommano negativi mq -56,76

SOMMANO mq 442,75 20,14 8´916,99

244 / 180 Controsoffitto per la compartimentazione
B.08.027 antincendio REI 120, termofonoisolante e
05/09/2011 fonoassorbente, costituito da lastre in calcio silicato

idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre
inorganiche, omologate in classe A1, aventi il lato a
vista reso fonoassorbente con pannelli di lana di
legno mineralizzata con mgnesite ad alta
temperatura con superficie a fibra sottile "a grana
acustica", marcati CE in conformità alla norma UNI
EN 13168 erispondente alla norma UNI 9714-M-A-
reazione al fuoco B-s1, d0, a bordi dritti, spessore
totale mm 31. I pannelli saranno appoggiati su
orditura a vista in profilati d'acciaio zincato
preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura
d'acciaio, compreso profilo perimetrale:
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio

livello "0"

livello "0"
corridoio - via di fuga 1,00 23,090 23,09
filtro a prova di fumo contiguo scala principale 1,00 22,230 22,23

livello "0" * Parziale mq 45,32

livello 1

livello 1
filtro p.f. contiguo scala principale 1,00 12,100 12,10
filtro p.f. contiguo UTIC 1,00 10,690 10,69
filtro p.f. contiguo scala Ostetricia 1,00 7,820 7,82
sbarco ascensore 1,00 6,350 6,35

livello 1 * Parziale mq 36,96

livello 2

livello 2
filtro p.f. contiguo scala principale 1,00 29,430 29,43
filtro p.f. contiguo scala Ostetricia 1,00 7,820 7,82
sbarco ascensore 1,00 6,350 6,35

livello 2 * Parziale mq 43,60

SOMMANO mq 125,88 51,55 6´489,11

245 / 181 Canne fumarie o di esalazione in cemento
B.22.002.06 vibrocompresso a parete doppia, fornite e poste in
07/10/2011 opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la

sigillatura dei giunti con stoppa catramata e malta di
cemento; le opere murarie; i pezzi speciali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i torrini ed i
ponteggi che saranno compensati a parte. . della
dimensione interna cm 40x40.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
per filtro a prova di fumo scala ex Amministrazione 1,00 8,600 8,60

1,00 5,050 5,05
per filtro a prova di fumo UTIC 1,00 8,600 8,60
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per filtro a prova di fumo scala principale 1,00 5,050 5,05
per filtro a prova di fumo scala principale 1,00 1,500 1,50

SOMMANO ml 28,80 54,58 1´571,90

246 / 182 Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
B.22.007.10 refrattario a sezione quadra completo di controcanna
07/10/2011 in elementi prefabbricati monoblocco

vibrocompressi a doppia parete realizzati in
conglomerato cementizio speciale, isolamento
interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione,
secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla
615/66: dimensione 40x40 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
comignoli per canne di aereazione filtri a prova di
fumo 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 199,97 999,85

247 / 183 Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in
D2.05.007.01 acciaio zincato unico filare di alette fisse a 45 g.
07/10/2011 orizzontali, completa di rete antivolatile. Posata in

opera con viti e materiale vario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 400x400.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
per areazione filtri a p.f. 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 80,36 401,80

248 / 184 Fornitura e posa in opera di Dispositivo tagliafuoco
AP 053 per giunti di grandi dimensioni, tipo MIGUBEST
09/10/2011 REI 120 della JOINT, costituito da materiale

incombustibile classe A1 del tipo espanso ignifugo,
privo di leganti organici e di amianto, che non
provoca sviluppo di fumo e gas tossici in caso di
incendio, in strisce o pannelli con rivestimento
laterale in lamina di alluminio, avente peso specifico
di 40 kg/mc, di classe  REI 120 certificata da Istituti
autorizzati secondo la normativa vigente; posto in
opera con collante speciale ignifugo, e tutti gli altri
oneri e magisteri.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
livello 2 1,00 40,000 40,00

SOMMANO ml 40,00 120,00 4´800,00

249 / 185 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme
B.18.120.05 UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
24/09/2011 telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i
tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con
placche antincendio, posta in opera compreso le
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI
120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x
2.150 mm.
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SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
livello 1 - filtro a prova di fumo (f.p.f) adiacente
lucernario 1,00

SOMMANO cad 1,00 434,32 434,32

250 / 186 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme
B.18.120.06 UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
24/09/2011 telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i
tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con
placche antincendio, posta in opera compreso le
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI
120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 900 x
2.150 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
livello 1 - attesa visitatori UTIC 1,00

SOMMANO cad 1,00 460,55 460,55

251 / 187 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
B.18.122.09 UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
24/09/2011 telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per
fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati
più foglio di alluminio intermedio, con quattro
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.200 x 2.150 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio

livello "0"

livello "0"
ex corridoi pulito/sporco 2,00

livello "0" * Parziale cad 2,00

livello 1

livello 1
f.p.f. adiacente scala principale 2,00
f.p.f. adiacente UTIC 1,00

livello 1 * Parziale cad 3,00

livello 2

livello 2
f.p.f. adiacente scala principale 1,00

livello 2 * Parziale cad 1,00

SOMMANO cad 6,00 734,01 4´404,06

252 / 188 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
B.18.122.14 UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
24/09/2011 telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
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guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per
fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati
più foglio di alluminio intermedio, con quattro
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed
esterna con placche antincendio, posta in opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.600 x 2.150 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio

livello "0"

livello "0"
scala principale 2,00
f.p.f. adiacente 2,00
scala ex Amministrazione e via di fuga adiac. 3,00

livello "0" * Parziale cad 7,00

livello 1

livello 1
scala principale e f.p.f. adiacente 3,00
corridoio accesso UTIC e  Cardiologia 2,00
scala Direz. San. e f.p.f. adiacente 4,00

livello 1 * Parziale cad 9,00

livello 2

livello 2
scala principale e f.p.f. adiacente 3,00
corridoio accesso Blocco operatorio 2,00
scala Ostetricia e f.p.f. adiacente 4,00

livello 2 * Parziale cad 9,00

SOMMANO cad 25,00 803,94 20´098,50

253 / 189 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante
B.18.131.05 in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o
24/09/2011 porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione

interno tipo push con maniglia esterna di apertura.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
quantità porte tagliafuoco *(par.ug.=1+1+6+25) 33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 169,68 5´599,44

Parziale Protezione antincendio  (SbCat 16) euro 54´176,52
Parziale OPERE DI FINITURA  (Cat 4) euro 1´113´131,88

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 5)
Rete fognante bianca e nera  (SbCat 17)

254 / 254 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere
H.01.002.02 d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito
06/10/2011 anche in presenza di altre canalizzazioni in materie

di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da
scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi,
fino alla profondita' di m. 2 sotto il piano di
campagna o di splateamento, compreso il taglio di
piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe,
radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei
trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se
necessaria o semplicemente utile, le eventuali
scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo
spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione
delle materie scavate e la loro sistemazione, ove
possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a
rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non
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reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo
strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro
abitato - con mezzo meccanico.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera Ø315 1,00 17,100 1,000 2,000 34,20

1,00 24,940 1,000 2,000 49,88
1,00 9,000 1,000 2,000 18,00
1,00 15,400 1,000 2,000 30,80
1,00 11,000 1,000 2,000 22,00
1,00 6,100 1,000 2,000 12,20
1,00 12,650 1,000 2,000 25,30
1,00 4,340 1,000 2,000 8,68

fogna bianca Ø315 1,00 10,500 1,000 2,000 21,00
1,00 26,000 1,000 2,000 52,00
1,00 31,000 1,000 2,000 62,00
1,00 5,300 1,000 2,000 10,60
1,00 16,350 1,000 2,000 32,70
1,00 15,140 1,000 2,000 30,28

scavo fogna * Parziale mc 409,64

pozzetti esterni allo scavo del fabbricato 11,00 1,500 1,500 2,000 49,50

Parziale mc 49,50

SOMMANO mc 459,14 8,99 4´127,67

255 / 255 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere
H.01.003.02 d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito
06/10/2011 anche in presenza di altre canalizzazioni in materie

di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da
scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi,
per profondità da 2.01 a 4.00 m. sotto il piano di
campagna o di splateamento, compreso il taglio di
piante o boschi sulla striscia occupata
dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe,
radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei
trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se
necessaria o semplicemente utile, le eventuali
scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo
spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione
delle materie scavate e la loro sistemazione, ove
possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a
rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non
reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo
strade da riempire con materiale arido, compreso
l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro
abitato - con mezzo meccanico.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera Ø315 1,00 17,100 1,000 0,250 4,28

1,00 24,940 1,000 0,650 16,21
1,00 9,000 1,000 0,800 7,20
1,00 15,400 1,000 0,600 9,24
1,00 11,000 1,000 0,400 4,40
1,00 6,100 1,000 0,230 1,40

fogna bianca Ø315 1,00 26,000 1,000 0,400 10,40
1,00 31,000 1,000 0,750 23,25

parziale fogna * Parziale mc 76,38

pozzetti 11,00 1,500 1,500 1,000 24,75

Parziale mc 24,75

SOMMANO mc 101,13 15,52 1´569,54
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256 / 256 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa
H.01.007 delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti
06/10/2011 fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm.

10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera

lunghezza pari alla quantità degli scavi fino a ml 2.00 , altezza letto di posa cm 20

lunghezza pari alla quantità degli scavi fino a ml 
2.00 , altezza letto di posa cm 20 1,00 409,640 1,000 0,200 81,93

lunghezza pari alla quantità degli scavi fino a ml 2.00 , altezza rinfianco cm 30

lunghezza pari alla quantità degli scavi fino a ml 
2.00 , altezza rinfianco cm 30 1,00 409,640 1,000 0,300 122,89

SOMMANO mc 204,82 28,05 5´745,20

257 / 257 Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali
H.03.001.01 a prestazione garantita conforme alle norme e
06/10/2011 prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm.

per sottofondazione, sottofondi e opere similari non
armate, a qualunque profondità compreso tutte le
opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Negli oneri
sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 5 e classe di lavorabilità S4 o S5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
si assume un altezza di 10 cm 1,00 409,600 1,000 0,100 40,96

SOMMANO mc 40,96 77,52 3´175,22

258 / 258 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione
H.01.006 delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa
07/10/2011 delle tubazioni effettuate con materie

precedentemente scavate, compresi gli oneri per il
trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la
preparazione del fondo, la rincalzatura e prima
ricopertura, la pistonatura o la compattazione
meccanica, la formazione del ripiano sulla cresta del
terrapieno, la configurazione e sistemazione delle
scarpate, la formazione dei fossetti di scolo, escluso
l'onere del prelevamento da cave di prestito
acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che
mancasse per eseguire l'opera.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
rinterro scavo tubazioni e pozzetti
quantità scavo tubazioni fuori fabbricato *
(lung.=152,16+208,58+76,38) 1,00 437,120 437,12
quantità scavo pozzetti *(lung.=49,5+24,75) 1,00 74,250 74,25
a detrarre volume sabbione e cls *(lung.=204,82+
40,96) 1,00 245,780 -245,78
a detrarre volume v.p.p. pozzetti 100x100 5,00 1,000 1,000 2,500 -12,50
idem 80x80 6,00 0,800 0,800 2,500 -9,60

Sommano positivi mc 511,37
Sommano negativi mc -267,88

SOMMANO mc 243,49 2,26 550,29

259 / 259 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.007.01 plastificato) a parete compatta conformi alla norma
05/10/2011 UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non

in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo la norma UNI ENl 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 2´764´496,89



pag. 143

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio
anche in condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in
modo che questa si presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione
durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il
marchio di conformità di prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di
pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 8
kN\mq . diametro esterno di 110 mm - spessore 3,2
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera Ø 110 1,00 6,400 6,40

1,00 2,250 2,25
1,00 9,200 9,20
1,00 1,110 1,11
1,00 1,510 1,51
1,00 2,550 2,55
1,00 1,970 1,97
1,00 1,970 1,97
1,00 2,400 2,40
1,00 2,720 2,72
1,00 0,680 0,68
1,00 1,880 1,88
1,00 2,570 2,57
1,00 1,150 1,15
1,00 5,000 5,00
1,00 0,380 0,38
1,00 0,600 0,60
1,00 0,780 0,78

SOMMANO ml 45,12 9,79 441,72

260 / 260 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.006.03 plastificato) a parete compatta conformi alla norma
05/10/2011 UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non

in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo la norma UNI ENl 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta
sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio
anche in condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in
modo che questa si presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione
durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il
marchio di conformità di prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di
pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4
kN\mq . diametro esterno di 200 mm - spessore 4,9
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera 1,00 16,800 16,80

1,00 24,000 24,00

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 40,80 2´764´938,61



pag. 144

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,80 2´764´938,61

1,00 12,000 12,00
1,00 6,850 6,85
1,00 4,520 4,52

SOMMANO ml 64,17 20,48 1´314,20

261 / 261 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.006.05 plastificato) a parete compatta conformi alla norma
05/10/2011 UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non

in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo la norma UNI ENl 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta
sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio
anche in condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in
modo che questa si presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione
durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il
marchio di conformità di prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di
pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 4
kN\mq . diametro esterno di 315 mm - spessore 7,7
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera 1,00 17,100 17,10

1,00 24,940 24,94
1,00 9,000 9,00
1,00 15,400 15,40
1,00 11,000 11,00
1,00 6,100 6,10
1,00 12,650 12,65
1,00 4,340 4,34
1,00 5,300 5,30

fogna nera * Parziale ml 105,83
fogna bianca 1,00 10,500 10,50

1,00 26,000 26,00
1,00 31,000 31,00
1,00 5,300 5,30
1,00 16,350 16,35
1,00 15,140 15,14

fogna bianca * Parziale ml 104,29

SOMMANO ml 210,12 39,71 8´343,87

262 / 262 Fornitura e messa in opera di un innesto a sella in
AP 058 PVC, avente diametro di mm 110 o 200, per
06/10/2011 l'ancoraggio dei tubi 110 ai tubi 110, 200, 315, e dei

tubi 200 ai tubi 200 e 315, , dopo aver predisposto,
con opportuna attrezzatura il foro nella parete del
tubo al quale ancorarsi, compreso l'incollaggio e
tutto ciò che serve per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
innesti a sella 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 10,00 170,00
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263 / 263 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.071.03 carrabile composto da elemento di fondo, elementi
07/10/2011 intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
pozzetti fogna nera 1,00
pozzetti fogna bianca 2,00

SOMMANO cad 3,00 71,08 213,24

264 / 264 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.071.07 carrabile composto da elemento di fondo, elementi
07/10/2011 intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga
60x60x60.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera 1,00
fogna bianca 2,00

SOMMANO cad 3,00 59,85 179,55

265 / 265 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.071.11 carrabile composto da elemento di fondo, elementi
07/10/2011 intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. coperchio per elemento da 60 x 60.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera 1,00
fogna bianca 2,00
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SOMMANO cad 3,00 36,58 109,74

266 / 266 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.071.04 carrabile composto da elemento di fondo, elementi
06/10/2011 intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 80x80x80.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
pozzetti rete nera 8,00
pozzetti rete bianca 1,00

SOMMANO cad 9,00 117,92 1´061,28

267 / 267 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.071.08 carrabile composto da elemento di fondo, elementi
06/10/2011 intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga
80x80x80.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
rete nera *(par.ug.=8,00*2) 16,00 16,00
rete bianca *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 18,00 95,47 1´718,46

268 / 268 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non
H.04.071.12 carrabile composto da elemento di fondo, elementi
06/10/2011 intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. coperchio per elemento da 80 x 80.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
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SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
rete nera 8,00
rete bianca 1,00

SOMMANO cad 9,00 79,68 717,12

269 / 269 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per
H.04.072.01 ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
06/10/2011 apparecchiature idrauliche, composto da elemento di

fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con la formazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza ,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rispettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per
l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
e la fornitura del chiusino. elemento di fondo
100x100x100.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
pozzetti rete nera 2,00
ppozzetti rete bianca 3,00

SOMMANO cad 5,00 209,63 1´048,15

270 / 270 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per
H.04.072.10 ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
06/10/2011 apparecchiature idrauliche, composto da elemento di

fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con la formazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza ,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rispettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per
l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per
prolunga 100x100x100.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
rete nera 2,00
rete bianca 3,00

SOMMANO cad 5,00 170,91 854,55

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 2´780´668,77



pag. 148

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´780´668,77

271 / 271 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per
H.04.072.09 ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
06/10/2011 apparecchiature idrauliche, composto da elemento di

fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con la formazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza ,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rispettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per
l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per
prolunga 100x100x50.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
rete nera 2,00
rete bianca 3,00

SOMMANO cad 5,00 118,28 591,40

272 / 272 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per
H.04.072.29 ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
06/10/2011 apparecchiature idrauliche, composto da elemento di

fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con la formazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza ,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea piana in
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rispettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cm e 20 cm. Incluso il letto di calcestruzzo per
l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
e la fornitura del chiusino. soletta di copertura per
elemento 100x100.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
rete nera 2,00
rete bianca 3,00

SOMMANO cad 5,00 113,98 569,90

273 / 273 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/
H.04.082.04 coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a
06/10/2011 norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura

superiore a 400 kN (40 t.), conforme alla classe di
carico D400 prevista dalla norma UNI EN
124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio,
rivestito di vernice protettiva , composto da
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coperchio a rilievi antisdrucciolo di forma circolare
dotato di bloccaggio automatico al telaio ed
articolato ad esso con bloccaggio antichiusura
accidentale ed estraibile in posizione verticale, con
possibilità di inserimento di sistema antifurto,
guarnizione in polietilene antirumore ed
antibasculamento, telaio con altezza non inferiore a
100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa
nella malta cementizia e fori per l'utilizzo di
eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i
componenti del dispositivo devono riportare le
seguenti marcature realizzate per fusione,
posizionate in modo da rimanere possibilmente
visibili dopo l'installazione : norma di riferimento
(UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza ,
nome o logo del produttore, e marchio qualità
prodotto rilasciato da organismo di certificazione
indipendente a garanzia delle caratteristiche
dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere
fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di
conformità di prodotto che attesti la conformità alle
norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm,
luce netta diam 600 mm, peso totale circa 71 kg.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
chiusini per pozzetti carrabili 5,00

SOMMANO cad 5,00 286,06 1´430,30

274 / 274 Sovrapprezzo alle voci H.04.071.03, H.04.071.04 e
AP 059 H.04.072.01 (elementi di fondo dei pozzetti) per la
06/10/2011 sagomatura della platea di base a cunicolo

semicircolare con diametro mm 315 per ottenere la
continuità idraulica della tubazione, e per il rinfianco
del perimetro del cunicolo medesimo con cls,
rivestito con un film di resina epossidica avente
spessore non inferiore a 0,3 m, come da particolare
grafico allegato,
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 17 - Rete fognante bianca e nera
solo pozzetti fogna nera 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 50,00 550,00

Parziale Rete fognante bianca e nera  (SbCat 17)
euro 34´481,40

Nuova viabilità e verde  (SbCat 18)

275 / 275 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala
B.13.030.02 35 mm, posti in opera compresi tagli, rifiniture, ecc.
09/10/2011 retino zincato.

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde

SOMMANO cad 0,00 2,59 0,00

276 / 276 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato
B.16.017.02 realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a
09/10/2011 norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con

collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
opera compresi gli elementi di supporto anche
zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie
e simili. grigliato pedonabile industriale.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
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SbCat 18 - Nuova viabilità e verde

SOMMANO kg 0,00 3,05 0,00

277 / 277 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge,
B.15.064.02 per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione
07/10/2011 rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 15 cm,

lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o
sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li
di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso l'onere della
suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e faccia filo
sega.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde
(lung.=57,75+18,85+1,5+15+5+7,5+37,81+26+4,6+
5+1,5+14,89+4,6+1,42+19,3+1+16,2+2,19+3,67+
1,5+15+3+2+2,1+13,6+7,8+2+16+4,9+6,5+38,4) 356,580 356,58
a detrarre cordoli rimossi da ricollocare in opera
Vedi voce n° 9 [ml 169.00] -169,00

Sommano positivi ml 356,58
Sommano negativi ml -169,00

SOMMANO ml 187,58 37,17 6´972,35

Ricollocamento in opera di cordoni per marciapiedi  in pietra già rimossi, di proprietà dell'Amministrazione,nei siti indicati dalla D.L., con la pulizia dei medesimi e tutti gli oneri previsti per la posa in opera d quelli nuovi.

278 / 278 Ricollocamento in opera di cordoni per marciapiedi  
AP 060 in pietra già rimossi, di proprietà 
07/10/2011 dell'Amministrazione,nei siti indicati dalla D.L., 

con la pulizia dei medesimi e tutti gli oneri previsti 
per la posa in opera d quelli nuovi.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde
Vedi voce n° 9 [ml 169.00] 1,00 169,00

SOMMANO N 169,00 24,98 4´221,62

279 / 279 Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate,
B.14.145.02 di forma quadra 40x40x3,5 cm, in diversi colori, con
07/10/2011 superficie superiore di usura costituita da graniglia

di granulometria 6-9 mm a vista conglomerata con
cemento ad alta resistenza, marcati CE, conformi
alla norma UNI EN 1339, posti in opera con malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da
pagarsi a parte, compreso sigillatura dei giunti, tagli,
sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, pulitura finale, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: colore bianco carrara.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde
(lung.=135+220+12) 367,000 367,00

SOMMANO mq 367,00 45,31 16´628,77

280 / 280 Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia
B.15.116.03 vista a piano naturale di cava e facce laterali a
07/10/2011 spacco, colore misto, marcati CE in conformità alla

norma UNI EN 1342, posti in opera ad archi
contrastanti su sottostante massetto di fondazione,
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da pagarsi a parte, in letto di sabbia a granulometria
idonea dello spessore di 5-7 cm premiscelata a secco
con cemento tipo 325 nella quantità minima di 10
kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri delle interruzioni attorno a
piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante piastra vibrante,
la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto
d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . 8/10 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde
integrazione pavimento 65,000 65,00

SOMMANO mq 65,00 93,08 6´050,20

281 / 281 Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per
B.15.118 disposizione a cerchi concentrici e file parallele.
09/10/2011 SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde
Vedi voce n° 280 [mq 65.00] 1,00 65,00

SOMMANO mq 65,00 6,25 406,25

282 / 282 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
E.04.002 con legante naturale, compresa la eventuale fornitura
08/10/2011 dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compreso ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche
e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde

1,00 45,000 0,400 18,00

SOMMANO mc 18,00 26,79 482,22

283 / 283 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
E.04.007 (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della
08/10/2011 IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed

additivo confezionato a caldo con idonei impianti
con dosaggi e modalità indicati da Capitolato
Speciale, con bitume di prescritta penetrazione,
posto in opera con idonee macchine finitrici,
cilindrato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo
spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel
prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con
eventuale spessore variabile per raggiungere
particolari configurazioni superficiali o raccordi alla
viabilità ordinaria; per volume reso dopo
costipamento. Per spessore reso cm. 1.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde

1,00 45,000 5,000 225,00

SOMMANO mq/cm 225,00 1,85 416,25

284 / 284 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, con
E.04.014 impiego nella misura del 30 % di pietrischetto e
08/10/2011 graniglie provenienti dalla frantumazione di rocce
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appartenenti alla categoria 1 Norme CNR aventi
coefficienti di levigabilità CLA > 0,44 e perdita LOS
ANGELES - CNR.BU 34/73 < 18 % confezionato a
caldo con idonei impianti, con bitume in quantità
non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle modalità indicate nel Capitolato
Speciale, compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mq. di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con finitrici e
cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello
spessore finito di cm. 3. ma con impiego nella
misura del 30 % di pietrischetto e graniglie
provenienti dalla frantumazione di rocce
appartenenti alla categoria 1 Norme CNR aventi
coefficienti di levigabilità CLA > 0,44 e perdita LOS
ANGELES - CNR.BU 34/73 < 18 %.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
SbCat 18 - Nuova viabilità e verde

1,00 45,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 5,25 236,25

Parziale Nuova viabilità e verde  (SbCat 18) euro 35´413,91
Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 5) euro 69´895,31

Parziale OPERE EDILI  (SpCat 1) euro 2´819´224,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´819´224,28

T O T A L E   euro 2´819´224,28

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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--------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 2´819´224,28 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´819´224,28 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA 139´285,87 4,941
  002 STRUTTURE 840´816,79 29,824
  003 OPERE MURARIE 656´094,43 23,272
  004 OPERE DI FINITURA 1´113´131,88 39,484
  005 SISTEMAZIONI ESTERNE 69´895,31 2,479

Totale CATEGORIE euro 2´819´224,28 100,000

----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni e rimozioni 104´331,38 3,701
  002 Scavi e rinterri 34´954,49 1,240
  003 Fondazioni 149´847,30 5,315
  004 Strutture in elevazione 690´969,49 24,509
  005 Murature e tramezzature 178´946,40 6,347
  006 Intonaci 106´709,77 3,785
  007 Vespai, massetti e sottofondi 89´113,85 3,161
  008 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 281´324,41 9,979
  009 Pavimenti, rivestimenti e battiscopa 457´078,43 16,213
  010 Opere in ferro e da lattoniere 26´227,39 0,930
  011 Infissi interni 90´594,09 3,213
  012 Infissi esterni 79´277,11 2,812
  013 Controsoffitti 108´519,80 3,849
  014 Opere da pittore 36´675,15 1,301
  015 Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio 260´583,39 9,243
  016 Protezione antincendio 54´176,52 1,922
  017 Rete fognante bianca e nera 34´481,40 1,223
  018 Nuova viabilità e verde 35´413,91 1,256

Totale SUB CATEGORIE euro 2´819´224,28 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´819´224,28 100,000

C:001 OPERE EDILI euro 2´819´224,28 100,000

C:001.001      DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA euro 139´285,87 4,941

C:001.001.001           Demolizioni e rimozioni euro 104´331,38 3,701
C:001.001.002           Scavi e rinterri euro 34´954,49 1,240

C:001.002      STRUTTURE euro 840´816,79 29,824

C:001.002.003           Fondazioni euro 149´847,30 5,315
C:001.002.004           Strutture in elevazione euro 690´969,49 24,509

C:001.003      OPERE MURARIE euro 656´094,43 23,272

C:001.003.005           Murature e tramezzature euro 178´946,40 6,347
C:001.003.006           Intonaci euro 106´709,77 3,785
C:001.003.007           Vespai, massetti e sottofondi euro 89´113,85 3,161
C:001.003.008           Isolamenti ed impermeabilizzazioni euro 281´324,41 9,979

C:001.004      OPERE DI FINITURA euro 1´113´131,88 39,484

C:001.004.009           Pavimenti, rivestimenti e battiscopa euro 457´078,43 16,213
C:001.004.010           Opere in ferro e da lattoniere euro 26´227,39 0,930
C:001.004.011           Infissi interni euro 90´594,09 3,213
C:001.004.012           Infissi esterni euro 79´277,11 2,812
C:001.004.013           Controsoffitti euro 108´519,80 3,849
C:001.004.014           Opere da pittore euro 36´675,15 1,301
C:001.004.015           Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio euro 260´583,39 9,243
C:001.004.016           Protezione antincendio euro 54´176,52 1,922

C:001.005      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 69´895,31 2,479

C:001.005.017           Rete fognante bianca e nera euro 34´481,40 1,223
C:001.005.018           Nuova viabilità e verde euro 35´413,91 1,256

TOTALE  euro 2´819´224,28 100,000

     Data, 09/10/2011

Il Progettista
Ing. Salvatore Terribile
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