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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di
A.01.011.13 scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a

peso: fino a 150 q.li e con benna da mc 1.00, a caldo.
SOMMANO ora 10,00 79,64 796,40 316,25 39,710

2 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica
AP 001 soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed

esclusi il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento dei materiali di risulta: di solaio in lamiera grecata

SOMMANO mq 19,20 25,00 480,00 336,00 70,000

3 Rimozione  degli  automatismi  delle porte  porte scorrevoli  dell'attuale
AP 002 ingresso principale, compreso ogni onere e magistero nonchè il calo ed

il trasporto nei luoghi indicati n ...  per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica; compreso il distacco dall'alimentazione
elettrica.

SOMMANO cadauno 2,00 100,00 200,00 160,00 80,000

4 Rimozione della copertura dell'attuale ingresso principale, compreso
AP 003 ogni onere e magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati

nell'ambito del cantiere dei material ...  per in conferimento ad impianto
di trattamento rifiuti o discarica; compresa la rimozione della struttura
di supporto:

SOMMANO mq 28,65 35,00 1´002,75 752,06 75,000

5 Rimozione  delle  scossaline in alluminio a protezione dei cornicioni
AP 004 dell'attuale ingresso e  della copertura , compreso ogni onere e magistero

nonchè il calo ed il trasporto nei  ...  per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica; compresa la rimozione della struttura di
supporto.

SOMMANO ml 45,80 15,00 687,00 618,30 90,000

6 Fornitura e posa in opera di solaio composto in acciaio-calcestruzzo di
AP 005 altezza complessiva di cm  12, costituito da:

 a) lamiera grecata in acciaio zincato S350GD del tipo LG 75 ... saggio
di canali e tubazioni varie,  e di tutti gli altri oneri e magisteri per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 560,20 38,30 21´455,66 7´509,48 35,000

7 Fornitura in opera di ancorante chimico Ø 12 x160 mm, costituito da
AP 006 una fiala chimica di resina epossiacrilato con inerte a granuli di quarzo,

una barra filettata in acciaio classe ... atura passivata gialla >= 5 micron,
con tutti gli oneri e magisteri, compresa l'esecuzione del foro a qualsiasi
altezza.

SOMMANO cadauno 128,00 15,00 1´920,00 1´248,00 65,000

8 Fornitura e posa in opera di TRAVE RETICOLARE in acciaio S355J0,
AP 007 da completare con getto in calcestruzzo, casserata e puntellata, costituita

da corrente inferiore, corrente superio ... comprensivo del trasporto a
qualsiasi distanza e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO kg 66´288,50 1,95 129´262,57 51´705,03 40,000

9 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
AP 008 inclinato, con lastre prefabbricate in calcestruzzo (PREDALLES),

armate con rete elettrosaldata a tralicci in ac ... o  a ml. 9 .00, con
spessore derivante dal  calcolo;  per sovraccarico di kg. 400/mq  e con
resistenza al fuoco REI 120

SOMMANO mq 1´994,51 65,00 129´643,15 58´339,42 45,000

10 Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 009 pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema

""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ... a a perfetta regola d'arte,
completa e funzionante. Per locali vari, con dimensioni cm 160 x  cm
215 a due ante (80+80)

SOMMANO cadauno 4,00 720,00 2´880,00 86,40 3,000

11 Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 010 pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema

""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ... leta e funzionante. Per
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camere di degenza ed altri ambienti, con dimensioni cm 120 x  cm 215
a due ante (30+90 o 60+60)

SOMMANO cadauno 17,00 610,00 10´370,00 311,10 3,000

12 Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 011 pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema

""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ... eguita a perfetta regola
d'arte, completa e funzionante. Per servizi igienici, con dimensioni cm
80 x  cm 215 ad un'anta

SOMMANO cadauno 32,00 480,00 15´360,00 460,80 3,000

13 Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 012 pres s opiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema

""SENDZIMIR"", con protezione alla co ...  regola d'arte, completa e
funzionante. Per servizi igienici per disabilii, con dimensioni cm 90 x
cm 215 ad un'anta.

SOMMANO cadauno 14,00 520,00 7´280,00 218,40 3,000

14 Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 013 pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema

""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ...  perfetta regola d'arte,
completa e funzionante. Per ripostigli e locali vari, con dimensioni cm
80 x  cm 215 ad un'anta

SOMMANO cadauno 40,00 460,00 18´400,00 552,00 3,000

15 Fornitura e posa in opera di porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 014 pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema

""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ...  perfetta regola d'arte,
completa e funzionante. Per ripostigli e locali vari, con dimensioni cm
90 x  cm 215 ad un'anta

SOMMANO cadauno 24,00 500,00 12´000,00 360,00 3,000

16 Fornitura e posa in opera di porta per interni del tipo scorrevole in
AP 015 lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo

NINZ Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con  ...  il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.Per osservazione post operatoria e locali UTIC -
da 1.300 x h 2.150 mm.

SOMMANO cadauno 9,00 600,00 5´400,00 162,00 3,000

17 Fornitura in opera di meccanismo di automazione per porte scorrevoli
AP 016 composto da kit con: gruppoelettromeccanico con motoriduttore,

trasmissione a cinghia dentata, unità elettronic ... ellule fotoelettriche,
radar infrarossi attivi. -Maniglione in acciaio inox con asta di manovra
per apertura e chiusura.

SOMMANO cadauno 9,00 400,00 3´600,00 180,00 5,000

18 Fornitura e posa in opera di sottostruttura autoportante per Blocco
AP 017 operatorio costituita da guida a pavimento e profilati di sostegno

verticali ed orizzontali, piastre di fissaggi ... ettriche e prese gas, e
compresi altresì tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 237,96 260,00 61´869,60 7´424,35 12,000

19 Fornitura e posa in opera di orologio contasecondi a lancette da incasso
AP 018 a doppio quadrante, predisposto per il collegamento ad un orologio

madre. Il contasecondi è dotato di movim ... una pulsantiera, che
permette di telecomandare l'avviamento, l'arresto e l'azzeramento.
Esclusi allacciamenti elettrici.

SOMMANO cad 4,00 1´140,00 4´560,00 228,00 5,000

20 Fornitura e posa in opera di Orologio madre tipo Solari MCK2245
AP 019 SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00 47,50 5,000

21 Fornitura e posa in opera di un cassonetto quadro comandi ad incasso
AP 020 sulla parete, in lamiera di acciaio nichelcromo spessore 2.5 mm,

completo di un'anta in acciao verniciato. Inte ...  fori per il passaggio dei
cavi elettrici. Sono esclusi impianti elettrici.  Quadro comandi a 1 anta.
Dim. 520 x 625 mm.

SOMMANO cadauno 4,00 925,00 3´700,00 185,00 5,000

22 Fornitura e posa in opera di un diafanoscopio tipo  Planilux con tendine
AP 021 per la restrizione del settore di osservazione e controllo dell'intensità

luminosa. Superficie di osservazione in vetro opalino. Dim. 1000 x 625.
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Allacciamenti elettrici esclusi.
SOMMANO cadauno 4,00 2´650,00 10´600,00 530,00 5,000

23 Fornitura e posa in opera di armadio da deposito misura modulare 1200
AP 022 mm. Altezza 2100 mm. Ante in acciaio nichel-cromo verniciato DIN

59382 spessore 2 x 0.8 mm, stesso colore pannelli di sala.
SOMMANO cadauno 8,00 3´600,00 28´800,00 1´440,00 5,000

24 Fornitura e posa in opera  di porta scorrevole modello R1500 in acciaio
AP 023 nichelcromo verniciato spessore 1.5 mm. Il pannello della porta può

essere in acciaio nichelcromo levigato  ...   una maniglia lunga 350 mm
e di 30 mm di diametro in acciaio nichelcromo fissata veticalmente.
Misura modulare 1500 mm.

SOMMANO cadauno 4,00 4´100,00 16´400,00 820,00 5,000

25 Fornitura e posa in opera  di imbotte per porta scorrevole. L'imbotte
AP 024 della porta è in acciaio nichelcromo da 1.5 mm, piegato all'esterno e

reso stagno da una guarnizione. Spessore imbotte da 201 a 300 mm.
SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2´000,00 100,00 5,000

26 Fornitura e posa in opera di automatismo Dorma per porta scorrevole
AP 025 per modello superiore a R1300. Lo scivolamento è azionato da un

motore a corrente continua attraverso cinghie de ... oordinazione tra due
o più porte, apertura continua. Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.

SOMMANO cadauno 4,00 2´500,00 10´000,00 500,00 5,000

27 Fornitura e posa in opera di visiva per porta dim. 450 x 600 mm
AP 026 SOMMANO cadauno 8,00 460,00 3´680,00 184,00 5,000

28 Fornitura e posa in opera di barre pneumatiche per apertura automatica
AP 027 della porta

SOMMANO cadauno 8,00 345,00 2´760,00 138,00 5,000

29 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole modello R1000 in acciaio
AP 028 nichelcromo verniciato spessore 1.5 mm. Il pannello della porta può

essere in acciaio nichelcromo levigato tr ... è una maniglia lunga 350
mm e di 30 mm di diametro in acciaio nichelcromo fissata veticalmente.
Misura modulare 1000 mm.

SOMMANO cadauno 4,00 3´750,00 15´000,00 750,00 5,000

30 Fornitura e posa in opera di automatismo Dorma per porta scorrevole
AP 029 per modello fino al R1300. Lo scivolamento è azionato da un motore a

corrente continua attraverso cinghie dentat ... oordinazione tra due o più
porte, apertura continua. Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.

SOMMANO cadauno 4,00 2´150,00 8´600,00 430,00 5,000

31 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in acciaio zincato
AP 030 elettroliticamente con spessore 0.8 mm. La parte visibile è verniciata a

fuoco al poliuretano di colore RAL 9010 con  ... lla struttura dal soffitto
è regolabile grazie ad un sistema di appendini con molle di registrazione
in acciaio zincato.

SOMMANO mq 219,13 120,00 26´295,60 10´518,24 40,000

32 Fornitura in opera  di armadio passasporco con interblocco, in lamiera
AP 031 d'acciaio  nichelcromo DIN 59382 spessore 2 x 0.8 mm. Dim. 1200 x

500 x 2100 mm. COn tutti gli oneri,  allacciamenti elettrici esclusi.
SOMMANO cadauno 4,00 5´080,00 20´320,00 1´016,00 5,000

33 Schermatura Pb. 2 mm equivalenti  per porta scorrevole 1 anta tipo R
AP 032 1300 , con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoroe seguito a perfetta

regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 1´250,00 1´250,00 125,00 10,000

34 Schermatura Pb. 2 mm equivalenti  per porta scorrevole 1 anta tipo R
AP 033 1000 , con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoroe seguito a perfetta

regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 830,00 830,00 83,00 10,000

35 Fornitura e posa in opera di schermatura anti-X costituita da pannello
AP 034 autoportante in truciolare/MDF con all'interno lamina di Pb. 2,0 mm,

con giunti sagomati per garantire la sovrappressione e la continuità della
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schermatura anti-X.
SOMMANO mq 48,72 170,00 8´282,40 828,24 10,000

36 Fornitura e posa in opera  di ancoraggio per pensile/scialitica  piastra
AP 035 singola, composto da piastra doppia  a soffitto,  completa di  flangia

tecnica e di ogni onere e magistero
SOMMANO cadauno 12,00 815,00 9´780,00 2´934,00 30,000

37 Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile omogeneo
AP 036 pressocalandrato e fresato, resistente al traffico intenso con trattamento

batteriostatico e microstatico e trattamento ne ... o essere saldati a caldo
con l'apposito cordolo in pvc della stessa qualità, colore a scelta della
direzione dei lavori.

SOMMANO mq 1´462,81 67,00 98´008,27 24´502,07 25,000

38 Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile omogeneo (EN 649)
AP 037 pressocalandrato  statico-dissipativo, altamente resistente al traffico

intenso, con decoro passante a tutto spes ... neoprenico a doppia
spalmatura; d) termosaldatura dei teli e/o piastre con apposito cordolo in
pvc della stessa qualità.

SOMMANO mq 485,30 85,00 41´250,50 10´312,63 25,000

39 Fornitura e posa in opera di rivestimento murale vinilico con rovescio in
AP 038 pvc compatto, disegno stampato e superficie d'usura in pvc puro di mm

0,20 con trattamento antibatterico s ... ucco cementizio tissotropico. I
teli saranno saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della stessa
qualità e colore.

SOMMANO mq 1´095,39 42,50 46´554,08 11´638,52 25,000

40 Pavimento in piastrelle o lastre di gres fine porcellanato, colorate, non
AP 039 smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH

NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da mater ... tura finale, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni cm 60 x 120.

SOMMANO mq 300,30 90,00 27´027,00 4´054,05 15,000

41 Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 60 x 60
AP 040 SOMMANO mq 300,30 67,00 20´120,10 3´018,02 15,000

42 Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 60 x 10
AP 041 SOMMANO mq 52,23 80,00 4´178,40 626,76 15,000

43 Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 40 x 40
AP 042 o cm 20 x 20, a scelta della Direzione Lavori.

SOMMANO mq 313,50 68,00 21´318,00 3´197,70 15,000

44 Rivestimento interno  in piastrelle  di gres fine porcellanato, colorate,
AP 043 non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH

NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da m ... per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 40 x 40 o cm 20 x
20 a scelta della Direzione lavori.

SOMMANO mq 982,44 67,00 65´823,48 9´873,52 15,000

45 Zoccolino battiscopa  in piastrelle  di gres fine porcellanato, colorate,
AP 044 non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH

NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute da m ... ulitura finale, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni cm 10 x 60

SOMMANO mq 310,36 13,00 4´034,68 605,20 15,000

46 Rivestimento esterno  in lastre  di gres fine porcellanato, colorate, non
AP 045 smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH

BOCCIARDATA" marchio FLOOR GRS, ottenute da ma ... litura
finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dimensioni cm 60 x 120

SOMMANO mq 417,97 103,00 43´050,91 6´457,64 15,000

47 Pavimento in piastrelle  di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate,
AP 046 completamente vetrificate, per esterni, tipo serie "ARCHITECH

BOCCIARDATO" marchio FLOOR GRS, ottenute d ... nere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm
60 x 60 o 40x40, a scelta della D.L.

SOMMANO mq 349,12 72,00 25´136,64 3´770,50 15,000
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48 Fornitura e posa in opera di Porta girevole automatica tipo " PONZI
AP 047 TOURNIKET TQ", realizzata in tre ante e composta da:

 1- Pareti fisse laterali semicircolari costruite con spec ... no porta
girevole mm 2.400 - Altezza standard mm 2.200 + 200 cappello.
Con tutti gli oneri e magisteri necessari

SOMMANO cadauno 1,00 28´000,00 28´000,00 840,00 3,000

49 Fornitura e posa in opera di elementi/palette FRANGISOLE tipo
AP 048 LINEA S della MERLO srl, costituite da: - PALETTE, costruite per

pressopiegatura da un unico foglio di lamiera di allu ... zazioni elettriche
(n. 2 per ogni vano di apertura delle degenze UTIC) e poste in opera con
tutti gli oneri e magisteri.

SOMMANO mq 36,45 210,00 7´654,50 2´296,35 30,000

50 Fornitura di pannelli per facciata, aventi dimensioni ml 3,00x1,50, in
AP 049 maglia di rete stirata in alluminio anodizzato naturale, tipo "Esperia"

della FILS, maglia passo mm 100x40, c ... a particolare costruttivo
allegato, comprensivi di profili verticali terminali, e con tutti gli altri
oneri e magisteri.

SOMMANO cl 58,65 75,00 4´398,75 1´319,63 30,000

51 Sovrapprezzo ai profili perimetrali dei controsoffitti per l'inserimento di
AP 050 una striscia di  materiale elastico allo scopo di consentire movimenti di

assestamento ed evitare concentrazioni localizzate di tensioni in caso di
sisma

SOMMANO ml 2´015,16 0,35 705,31 691,20 98,000

52 Sovrapprezzo ai controsoffitti per il fissaggio con ulteriori tirantini di
AP 051 controventatura, allo scopo di  evitare spostamenti orizzontali in caso di

sisma
SOMMANO mq 2´403,86 0,65 1´562,51 1´531,26 98,000

53 Pavimento in litogres delle dimensioni di cm 7.5x15, 10x20 poste in
AP 052 opera con malta cementizia,compresa la suggellatura dei giunti con

boiacca di cemento puro, i pezzi speciali, il ... ido e la pulitura, nonchè
ogni onere e magistero, di colore rosso a superficie liscia o bugnata
dello spessore mm. 8-10.

SOMMANO mq 100,36 23,20 2´328,35 349,25 15,000

54 Fornitura e posa in opera di Dispositivo tagliafuoco per giunti di grandi
AP 053 dimensioni, tipo MIGUBEST REI 120 della JOINT, costituito da

materiale incombustibile classe A1 del tipo e ... izzati secondo la
normativa vigente; posto in opera con collante speciale ignifugo, e tutti
gli altri oneri e magisteri.

SOMMANO ml 40,00 120,00 4´800,00 720,00 15,000

55 Fornitura in opera di GIUNTO di grandi dimensioni per pavimenti in
AP 054 zone sismiche, tipo FP 245/55/50 della JOINT per giunto da cm 15,

costituito da profilo portante in alluminio con ... destinate a ricevere la
guarnizione siano libere da polvere od altre impurità. In opera con tutti
gli oneri e magisteri.

SOMMANO ml 62,00 224,00 13´888,00 2´083,20 15,000

56 Fornitura in opera di COPRIGIUNTO tipo serie W della JOINT,
AP 055 costituito da  profilo rigido di copertura in alluminio preverniciato

spessore 20/10, provvisto lateralmente di guarnizi ... ato con onere del
riempimento del giunto con lana minerale o prodotto similare, e con
tutti gli altri oneri e magisteri.

SOMMANO ml 208,00 50,00 10´400,00 1´560,00 15,000

57 Fornitura e posa in opera di foglio in  polietilene dello spessore di mm
AP 056 0.3, con tutti gli oneri e magisteri.

SOMMANO mq 2´603,12 2,10 5´466,55 273,33 5,000

58 Fornitura e posa in opera di griglia di chiusura degli elementi terminali
AP 057 del sistema di areazione del vespaio, costituita da telaio in alluminio

anodizzato di cm 80 x 60, fissato  ... n lamiera zincata, e munita di rete
di fili d'acciaio, tipo zanzariera del tipo pesante, con tutti gli oneri e
magisteri

SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00 7,00 5,000

59 Fornitura e messa in opera di un innesto a sella in PVC, avente diametro
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AP 058 di mm 110 o 200, per l'ancoraggio dei tubi 110 ai tubi 110, 200, 315, e
dei tubi 200 ai tubi 200 e 315, , d ... o al quale ancorarsi, compreso
l'incollaggio e tutto ciò che serve per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 17,00 10,00 170,00 8,50 5,000

60 Sovrapprezzo alle voci H.04.071.03, H.04.071.04 e H.04.072.01
AP 059 (elementi di fondo dei pozzetti) per la sagomatura della platea di base a

cunicolo semicircolare con diametro mm 315 p ...  rivestito con un film
di resina epossidica avente spessore non inferiore a 0,3 m, come da
particolare grafico allegato,

SOMMANO cadauno 11,00 50,00 550,00 357,50 65,000

61 Ricollocamento in opera di cordoni per marciapiedi  in pietra già
AP 060 rimossi, di proprietà dell'Amministrazione,nei siti indicati dalla D.L.,

con la pulizia dei medesimi e tutti gli oneri previsti per la posa in opera
d quelli nuovi.

SOMMANO N 169,00 24,98 4´221,62 3´799,46 90,000

62 Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
AP 061 polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con

caratteristiche fisico-meccaniche tipiche de ... 'uomo o elettrico,
compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio: . dimensione luce
netta cm 240x240 parete doppia.

SOMMANO cad 1,00 1´221,05 1´221,05 122,11 10,000

63 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo
B.01.001 sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato,

eseguito con mezzo meccanico, in terreni  ... ttamento. eseguito con
idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmq.

SOMMANO mc 3´325,50 3,76 12´503,88 4´378,86 35,020

64 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su
B.01.005.01 ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla

compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
fino a mt. 2;

SOMMANO mc 13,10 43,37 568,15 389,35 68,530

65 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli

oneri per il trasporto delle materie dai  ... ura prima della ricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali
provenienti dagli scavi;

SOMMANO mc 1´267,60 4,79 6´071,80 2´730,49 44,970

66 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli

oneri per il trasporto delle materie dai  ... ne del fondo, la rincalzatura
prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica:
con materiale arido;

SOMMANO mc 1´311,00 12,06 15´810,66 2´902,84 18,360

67 Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno
B.02.001.07 compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei

recuperi prescritti dalla Direzione lavori, i ... che autorizzate del
materiale di risulta: . di fabbricati con struttura in cemento armato sito
fuori dal centro storico.

SOMMANO mc 1´444,40 24,04 34´723,38 22´094,48 63,630

68 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.03 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

effettiva, compreso abbassamento e accata ... orizzate del materiale di
risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore,
non infer. A 2 teste.

SOMMANO mc 20,07 56,90 1´141,98 916,78 80,280

69 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza,
B.02.002.04 comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura

effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 1´149´243,68 279´024,77



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´149´243,68 279´024,77

SOMMANO mc 140,31 45,34 6´361,66 4´657,37 73,210

70 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
B.02.003.01 intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso

abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad
impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15
cm. di spessore finito;

SOMMANO mq 276,20 12,68 3´502,22 3´023,81 86,340

71 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica
B.02.005.03 soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed

esclusi i ponteggi, il trasporto ed il  ... risulta: di solaio misto in cls. e
laterizio armato, fino a 20 cm. di altezza del laterizio, escluso strutture
portanti;

SOMMANO mq 16,53 32,30 533,92 373,96 70,040

72 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato,
B.02.012.03 o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta

nei giunti di laterizio de ... lavaggio di pulizia della superficie scrostata,
con gli oneri come alle premesse. orizzontale esterno escluso ponteggio;

SOMMANO mq 8,20 7,23 59,29 50,78 85,650

73 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.01 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di
conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di
protez. fino a cm. 5;

SOMMANO mq 146,54 8,43 1´235,33 1´047,93 84,830

74 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.03 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche
ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in
più oltre i 5 cm;

SOMMANO mq 1´095,96 1,68 1´841,21 1´564,30 84,960

75 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.06 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... i relativi oneri di
conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti
campi regolare fino a 15 cm.

SOMMANO mq 63,44 13,86 879,28 568,81 64,690

76 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.07 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ...  ed i relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,
gres, mosaico di gress.

SOMMANO mq 146,54 9,47 1´387,73 857,89 61,820

77 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.15 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... discariche ed i relativi
oneri di conferimento: di manto impermeabile in cartonfeltri bituminati
di qualsiasi spessore ;

SOMMANO mq 124,80 4,18 521,66 369,91 70,910

78 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
B.02.014.16 pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,

con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... riche ed i relativi oneri di
conferimento: sovrapprezzo a "14)" e "15)" per demolizione anche della
caldana sovrastante;

SOMMANO mq 124,80 5,15 642,72 486,41 75,680

79 Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e
B.02.015 pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti,

esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i
relativi oneri di conferimento.

SOMMANO mq 252,00 3,62 912,24 736,82 80,770

80 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
B.02.017.03 per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e

finestre, esclusi i pontegg ... orto del materiale di risulta alle discariche

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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ed i relativi oneri di conferimento. strutture in conglomerato cementizio;
SOMMANO ml/cm 4´489,00 2,98 13´377,22 12´753,84 95,340

81 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.019.04 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo

indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ...  ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite,
controstipite e coprifili;

SOMMANO mq 27,09 6,48 175,54 171,44 97,660

82 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.019.05 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo

indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ...  e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in
legno o in plastica;

SOMMANO mq 76,10 4,21 320,38 320,38 100,000

83 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e
B.02.021.01 magistero nonchè il calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito

del cantiere dei materiali recuperabil ... e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresa la rimozione della
struttura di supporto;

SOMMANO mq 69,12 5,03 347,67 339,78 97,730

84 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.022.01 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per in conferi ...  trattamento rifiuti o discarica: di
serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup.
a 2 mq;

SOMMANO mq 161,40 6,40 1´032,96 1´020,67 98,810

85 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.022.02 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;

SOMMANO mq 11,63 9,60 111,65 110,32 98,810

86 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.022.13 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per in conferi ... iscarica: sovraprezzo per
rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega
d'alluminio anzichè in ferro;

SOMMANO mq 162,52 4,14 672,83 672,83 100,000

87 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.024.03 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e

gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e
dimensioni;

SOMMANO ml 60,00 1,02 61,20 60,45 98,770

88 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.01 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione

delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo
di scarico e sifone;

SOMMANO cad 1,00 10,73 10,73 9,74 90,800

89 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.03 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione

delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso
sifone esterno;

SOMMANO cad 1,00 10,14 10,14 9,17 90,400

90 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.07 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione

delle rubinetterie, tubi di raccordo e ...  e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento
fino a 6 elementi;

SOMMANO cad 5,00 7,98 39,90 36,42 91,270

91 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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B.02.025.08 qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione
delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... r il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per
ogni elemento in più;

SOMMANO cad 102,00 0,95 96,90 96,90 100,000

92 Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata
B.02.036 (escluso scavo) compreso il trasporto delle risulte a piano cortile, carico

e allontanamento delle stesse alle  ... ella muratura in genere,
spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e simili e loro
collocazione come in origine.

SOMMANO ml 92,60 17,08 1´581,61 1´245,36 78,740

93 Muratura con blocchi semipieni prefabbricati in calcestruzzo di cemento
B.04.009 normale vibrocompresso del tipo "antisismico", spessore cm 30; con

caratteristiche rispondenti alla normativ ... re l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte. I blocchi devono essere marcati CE in conformità alla
norma UNI EN 771-3 .

SOMMANO mq 77,96 45,71 3´563,55 1´257,58 35,290

94 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o
B.04.018.04 curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi

in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore
di cm 10;

SOMMANO mq 2´815,82 24,23 68´227,32 45´398,46 66,540

95 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o
B.04.018.05 curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi

in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore
di cm 12;

SOMMANO mq 81,21 25,96 2´108,21 1´309,83 62,130

96 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita
B.04.021.06 marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o

tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... asporto, il tiro in
alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte. . cm 25x30x25;

SOMMANO mq 145,20 45,23 6´567,40 3´248,89 49,470

97 Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia
B.04.032.02 parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30

a cm. 40, compresi di collegamenti t ...  massa alleggerita marcati CE in
conformità alla norma UNI EN 771-1 cm 20 e parete interna con forati
di spessore cm 12;

SOMMANO mq 651,39 61,48 40´047,46 23´483,83 58,640

98 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme
B.05.001.03 alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli

oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 15.

SOMMANO mc 274,72 85,09 23´375,93 827,51 3,540

99 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti

per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... rrosione delle armature
indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 -
XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc 711,84 103,66 73´789,34 3´350,04 4,540

100 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.023.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti

per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... he dell'ambiente e rischi
connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo. In elevazione. Rck 40 - XF1 -
rapporto a/c max 0,50.

SOMMANO mc 552,05 122,80 67´791,75 3´470,94 5,120

101 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.025.03 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti

per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma ... ola d'arte. Esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a
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200 mm. Rck 40 N/mmq.
SOMMANO mc 187,17 123,07 23´035,02 3´922,87 17,030

102 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.03 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... e e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
plinti, travi rovesce;

SOMMANO mq 1´174,44 16,98 19´941,99 14´358,24 72,000

103 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.04 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... lle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti
portanti e di controvento;

SOMMANO mq 2´476,61 22,17 54´906,45 42´717,21 77,800

104 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.06 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... fregi semplici
incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in
laboratorio delle casseformi da sagomare;

SOMMANO mq 752,91 31,43 23´663,96 19´596,13 82,810

105 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.08 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo

disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... er casseri con
superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;

SOMMANO mq 523,16 7,83 4´096,35 4´096,35 100,000

106 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni
B.05.032 metro lineare in più.

SOMMANO mq 390,23 3,49 1´361,90 1´223,81 89,860

107 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.037.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10
mm.;

SOMMANO kg 39´121,66 1,25 48´902,08 21´732,07 44,440

108 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.037.02 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a
10 mm.;

SOMMANO kg 179´097,99 1,20 214´917,58 99´549,83 46,320

109 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.038 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.

SOMMANO kg 12´126,78 1,49 18´068,90 8´647,78 47,860

110 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di
B.06.004.06 casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza,

con dimensioni in pianta massim ... i cm 5, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 50 -
60 cm.

SOMMANO mq 1´085,00 30,68 33´287,80 5´132,98 15,420

111 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.03 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per

esecuzione a livello, battuto e spian ... o simili) compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con
argilla espansa.

SOMMANO mq 4´178,78 13,07 54´616,65 33´469,08 61,280

112 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.04 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per

esecuzione a livello, battuto e spian ... inito a perfetta regola d'arte:
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variazione agli art. 01), 02), 03) per ogni cm in più o in meno. (
Percentuale 25,00 % )

SOMMANO mq 19´088,56 3,27 62´419,59 0,00

113 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto
B.06.014.01 di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni,

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: . a 2 q.li di cemento 325, spessore 2 cm.

SOMMANO mq 1´136,52 4,62 5´250,72 3´424,00 65,210

114 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto
B.06.014.03 di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di pavimentazioni,

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: . a 2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm.

SOMMANO mq 3´712,02 6,24 23´163,00 11´183,10 48,280

115 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in
B.06.025.01 calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di

impasto e da uno strato superiore in ma ...  onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato inferiore di 6 cm e
superiore di 2 cm.

SOMMANO mq 593,36 15,97 9´475,96 4´936,97 52,100

116 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in
B.06.025.04 calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di

impasto e da uno strato superiore in ma ... a d'arte: sovraprezzo a 01),
02) e 03) per aggiunta di boiacca (polvere) di cemento 325 (3kg/mq)
lisciata e bocciardata.

SOMMANO mq 593,36 2,50 1´483,40 1´189,69 80,200

117 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiore in
B.06.025.05 calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a 2 q.li per mc. di

impasto e da uno strato superiore in ma ...  03) per formazione di
riquadri di mt. 3x3 con giunti a tutto spessore, sigillati a raso con
mastice bituminoso a caldo.

SOMMANO mq 593,36 2,28 1´352,86 1´187,54 87,780

118 Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di
B.08.004.02 profili perimetrali: a forma di "L"; finitura pastello o semilucida.

SOMMANO ml 2´015,16 4,14 8´342,76 4´771,23 57,190

119 Controsoffitto piano ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli
B.08.009.02 in alluminio preverniciato non forati , posati su struttura costituita da

profili portanti a T e profili  ... uso il profilo perimetrale da computarsi a
parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60: struttura
nascosta.

SOMMANO mq 2´403,86 40,73 97´909,22 65´804,79 67,210

120 Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di
B.08.024.03 vario spessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in

profili di acciaio zincato di  ... amento doppio con struttura portante
larga mm.55-75 e quattro lastre di gesso rivestite, due per lato, spessore
mm.12,5.

SOMMANO mq 850,52 53,86 45´809,01 17´691,44 38,620

121 Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di
B.08.024.04 vario spessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in

profili di acciaio zincato di  ... orte e finestre: per parti curve con
struttura portante 55-75 mm e quattro lastre, due per lato, dello spessore
di mm.6;

SOMMANO mq 189,81 85,28 16´187,00 4´244,23 26,220

122 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120,
B.08.027 termofonoisolante e fonoassorbente, costituito da lastre in calcio silicato

idrato rinforzato con fibre di cellulosa e ... ta in profilati d'acciaio
zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso
profilo perimetrale:

SOMMANO mq 125,88 51,55 6´489,11 1´573,61 24,250

123 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di
B.10.001 primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio

uniforme del manto impermeabile ed in considerazione
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq.
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SOMMANO mq 170,04 2,39 406,40 212,87 52,380

124 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa
B.10.002.02 marcata CE , armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma

in totale aderenza con sormonti di circa cm ... flessibilità a freddo -15°C
(elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400
N/5 cm. T>=300 N/5 cm.

SOMMANO mq 170,04 20,14 3´424,61 1´701,69 49,690

125 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata
B.10.003.04 bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con

non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... ° C. (elastomerica) - spessore
delle due memebrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=850
N/5 cm. T>=650 N/5 cm.

SOMMANO mq 1´796,49 38,80 69´703,81 32´928,08 47,240

126 Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata
B.10.003.08 bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con

non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... e di ardesia naturale, di colore
rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente
praticabile e a vista.

SOMMANO mq 816,54 3,12 2´547,60 2´547,60 100,000

127 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.011.01 espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE

secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E .
spessore 3 cm.

SOMMANO mq 651,39 10,82 7´048,04 3´383,76 48,010

128 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.011.02 espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE

secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E .
Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 3´256,95 1,11 3´615,21 1´735,66 48,010

129 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.014.01 espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE

secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E .
Spessore cm 3:

SOMMANO mq 995,29 13,90 13´834,53 5´174,11 37,400

130 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.014.02 espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE

secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E .
Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 4´976,45 2,52 12´540,65 4´690,20 37,400

131 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.024.01 pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150,

vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN
13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) .
Spessore cm 3.

SOMMANO mq 356,56 44,26 15´781,35 7´423,54 47,040

132 Sovrapprezzo al rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a
B.11.031 cappotto" da eseguire a soffitto su porticati esterni, intradosso di solai,

su locali non riscaldati ecc.: ( Percentuale 15,00 % )
SOMMANO mq 365,56 6,64 2´427,32 0,00

133 Fornitura e posa in opera di rotolo fonoisolante costituito da una lamina
B.11.040 fonoresiliente (membrana bituminosa elastomerica a base SBS armata

con velo vetro rinforzato), accoppiata ad un tessuto non tessuto in
poliestere: .

SOMMANO mq 2´625,42 10,01 26´280,45 8´207,39 31,230

134 Fornitura e posa in opera di strisce di desolidarizzazione fonosmorzanti
B.11.045.02 per l'isolamento delle pareti dal solaio . strisce in polietilene espanso a

celle chiuse.
SOMMANO mq 255,72 1,58 404,04 100,20 24,800

135 Fornitura e posa in opera, per le coperture occasionalmente praticabili,
B.12.013.01 di uno strato di ghiaia di fiume di idonea granulometria (16-20 mm), a

protezione del mantoimpermeabile dai ... r evitare che l'azione del vento

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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possa creare fenomeni di reptazione (effetto Bernouille), dello spessore
minimo di cm 5

SOMMANO mq 120,90 6,68 807,61 568,96 70,450

136 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base
B.13.018 di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto

costante, marcato CE in conformità ... spessore non inferiore a 1.5 cm,
compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e
verticali. .

SOMMANO mq 6´572,39 12,22 80´314,61 34´173,87 42,550

137 Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso
B.13.023.01 emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in

rapporto costante, marcato Ce in confor ... non inferiore a 3 cm sul lato
esposto al fuoco di una parete in laterizio, per ottenere una resistenza al
fuoco REI 120.

SOMMANO mq 442,75 20,14 8´916,99 4´984,59 55,900

138 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante
B.13.026 a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed

additivi specifici per migliorare la  ... reazione al fuoco: classe A1,
lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore
tra 1 e 3 mm. .

SOMMANO mq 4´121,50 6,31 26´006,66 20´586,88 79,160

139 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in
B.13.030.02 opera compresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato.

SOMMANO cad 150,00 2,59 388,50 287,57 74,020

140 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità,
B.14.022.01 rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,

finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... tura finale, e ogni altro
onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x30 cm.

SOMMANO mq 416,80 50,66 21´115,09 5´211,20 24,680

141 Profilo a sezione circolare per la predisposizione della sguscia per
B.14.132 ottimizzare il raccordo tra pavimento e rivestimento in gomma per

ambienti asettici, posto in opera con idoneo adesivo, compreso tagli,
sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO ml 1´704,80 4,57 7´790,94 1´791,14 22,990

142 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con
B.14.135 idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i

tagli a misura, la sigillatura dei  ... i preconfezionati, la pulitura finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO ml 236,44 10,35 2´447,15 493,59 20,170

143 Zoccolino battiscopa in klinker, di altezza 8 cm, posto in opera con
B.14.139 idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i

tagli a misura, la sigillatura de ... i preconfezionati, la pulitura finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte:

SOMMANO ml 102,00 6,81 694,62 213,04 30,670

144 Pavimentazione esterna in marmette prefabbricate, di forma quadra
B.14.145.02 40x40x3,5 cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura

costituita da graniglia di granulometria 6-9 mm ... litura finale, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
colore bianco carrara.

SOMMANO mq 367,00 45,31 16´628,77 7´640,92 45,950

145 Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione
B.15.064.02 ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, altezza 15

cm, lunghezza a correre, con spigoli ar ... e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e faccia
filo sega.

SOMMANO ml 187,58 37,17 6´972,35 4´686,81 67,220

146 Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia vista a piano naturale di
B.15.116.03 cava e facce laterali a spacco, colore misto, marcati CE in conformità
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alla norma UNI EN 1342, posti in o ... le con getto d'acqua e segatura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: .
8/10 cm.

SOMMANO mq 65,00 93,08 6´050,20 1´623,87 26,840

147 Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a cerchi
B.15.118 concentrici e file parallele.

SOMMANO mq 65,00 6,25 406,25 406,25 100,000

148 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature
B.16.004.02 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE,

HE, UNP, angolari, tee, piatti, l ... lasse idonea al tipo di acciaio, in
conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. . in acciaio
Fe 430 gr.B.

SOMMANO kg 2´536,66 2,73 6´925,08 3´462,54 50,000

149 Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio
B.16.017.02 Fe B360 zincato a caldo a norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/

66) con collegamento in tondo liscio ... ti di supporto anche zincati a
caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato pedonabile
industriale.

SOMMANO kg 40,00 3,05 122,00 13,66 11,200

150 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannello grigliato
B.16.019 elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio

diametro non inferiore a 5 mm, bordi oriz ... ciaio inox zincati del tipo
antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
realizzata a regola d'arte.

SOMMANO kg 1´276,80 3,20 4´085,76 403,67 9,880

151 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.001.07 per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.

SOMMANO ml 143,33 11,55 1´655,46 1´049,07 63,370

152 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.002.07 per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.

SOMMANO ml 6,54 16,78 109,74 68,30 62,240

153 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.003.07 per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.

SOMMANO ml 24,49 26,19 641,39 408,82 63,740

154 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.004.07 per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di

supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.

SOMMANO ml 83,45 31,42 2´622,00 1´566,38 59,740

155 Staffe di supporto (cicogne) montate in opera compreso il fissaggio ed
B.17.005.04 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte . in

acciaio preverniciato spessore 20/10.
SOMMANO cad 24,00 5,15 123,60 75,00 60,680

156 Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare
B.17.006.01 l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei

collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio inox spessore 6/
10.

SOMMANO ml 46,00 15,53 714,38 288,82 40,430

157 Collari per tubi pluviali, montatI in opera compreso fissaggio al
B.17.013.04 supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola

d'arte. in acciaio inox diametro 12 cm.
SOMMANO cad 36,00 4,71 169,56 74,86 44,150
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158 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza
B.18.058.02 sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio

estruso UNI 9006-1, assemblate m ... redisposto per l’applicazione di
serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: per superfici da mq
2.5 fino a 5.

SOMMANO mq 6,48 214,94 1´392,81 93,60 6,720

159 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con
B.18.061.02 profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con

lamelle di poliammide formanti il tagli ... inio fuso, il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per superfici da
m² 2.5 fino a 5.

SOMMANO mq 74,16 293,72 21´782,28 1´614,07 7,410

160 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con
B.18.061.03 profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con

lamelle di poliammide formanti il tagli ... di alluminio fuso, il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.
Per superfici oltre m² 5.

SOMMANO mq 19,44 288,08 5´600,28 422,82 7,550

161 Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a
B.18.067.01 murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di

acciaio; - telaio fisso compre ... °C, verniciatura finale con smalto semi -
lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.00
m².

SOMMANO mq 88,54 151,27 13´393,44 1´292,47 9,650

162 Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas,
B.18.107.01 compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. a

fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione.
SOMMANO cad 3,00 76,19 228,57 9,65 4,220

163 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non
B.18.109 visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata,

con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta. Per infissi in
alluminio.

SOMMANO cad 2,00 35,94 71,88 19,36 26,930

164 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.120.05 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

sagomato per ospitare cerniere saldate a ... eso le opere murarie escluso
il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro. 800 x 2.150 mm.

SOMMANO cad 1,00 434,32 434,32 22,37 5,150

165 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.120.06 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

sagomato per ospitare cerniere saldate a ... eso le opere murarie escluso
il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro. 900 x 2.150 mm.

SOMMANO cad 1,00 460,55 460,55 22,38 4,860

166 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.122.09 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

sagomato per ospitare cerniere saldate a  ... o le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro: 1.200 x 2.150 mm.

SOMMANO cad 6,00 734,01 4´404,06 134,32 3,050

167 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.122.14 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,

sagomato per ospitare cerniere saldate a  ... o le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro: 1.600 x 2.150 mm.

SOMMANO cad 25,00 803,94 20´098,50 558,74 2,780

168 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
B.18.131.05 o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

battenti. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura.
SOMMANO cad 33,00 169,68 5´599,44 371,24 6,630

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza

A   R I P O R T A R E 2´672´300,79 925´156,02



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´672´300,79 925´156,02

169 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale
B.18.133.01 bianche e sale operatorie ) realizzata in una antascorrevole La porta sarà

completa di: - Controtelaio da pre ... eta con ogni altro onere e
magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 800-
1.000 x h 2.100 mm.

SOMMANO cad 3,00 3´567,82 10´703,46 19,27 0,180

170 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale
B.18.133.02 bianche e sale operatorie ) realizzata in una antascorrevole La porta sarà

completa di: - Controtelaio da pre ... a con ogni altro onere e magistero
per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 1.200-1.400 x h
2.100 mm.

SOMMANO cad 3,00 3´679,91 11´039,73 18,77 0,170

171 Automazione per porte a tenuta composto da kit con:
B.18.136 gruppoelettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia

dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed enc ... re il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -Maniglione in acciaio inox con
asta di manovra per apertura e chiusura.

SOMMANO cadauno 6,00 527,10 3´162,60 116,07 3,670

172 Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato
B.20.008.06 44.1, composto da due lastre di cristallo ciascuna di 4 mm e da un

foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno
spessore totale di 8/9 mm.

SOMMANO mq 67,84 28,60 1´940,23 400,46 20,640

173 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo float incolore e
B.20.019.01 una di cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni

distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: . tipo (4.9.strat 33) -
(4.12.strat 33) - (4.15.strat 33).

SOMMANO mq 9,65 29,60 285,64 58,96 20,640

174 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo stratificato di
B.20.020.05 sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria

disidratata: . tipo (strat 44.1-9-strat 44.1) - (strat 44.1-12-strat 44.1) -
(strat 44.1-15-strat 44.1).

SOMMANO mq 40,74 56,45 2´299,77 474,67 20,640

175 Vetrata termoisolante costituita da una lastra di cristallo stratificato di
B.20.024.07 sicurezza basso emissivo e una lastra di cristallo stratificato di sicurezza

, separate da opportuni dis ...  intercapedine d'aria disidratata: . tipo
(strat 44BE-9-strat 44) - (strat 44BE-12-strat 44) - (strat 44BE-15-strat
44).

SOMMANO mq 38,51 63,76 2´455,40 506,79 20,640

176 Lastre alveolari in policarbonato (PC): multialveolo, spessore 40 mm.
B.20.027.11 SOMMANO mq 21,25 34,60 735,25 151,76 20,640

177 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per
B.20.033 serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale,

fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 156,74 27,25 4´271,17 2´936,85 68,760

178 Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
B.20.050.29 polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con

caratteristiche fisico-meccaniche tipiche de ... , compreso di guarnizioni
ed accessori per fissaggio: . dimensione luce netta cm 160x160
dispositivo apertura elettrica.

SOMMANO cad 1,00 451,61 451,61 442,58 98,000

179 Cupola in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
B.20.050.35 polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con

caratteristiche fisico-meccaniche tipiche de ... ttrico, compreso di
guarnizioni ed accessori per fissaggio: . attuatore elettrico per
dispositivo di apertura elettrico.

SOMMANO cad 1,00 194,49 194,49 190,60 98,000

180 Basamenti quadrati o rettangolari in lamiera zincata pressopiegata
B.20.053.04 preverniciata bianca o in resina poliestere rinforzata da fibre di vetro e

protetta da gel-coat bianco, lisci all ... saggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 30 cm
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a parete doppia.
SOMMANO ml 9,60 92,98 892,61 874,76 98,000

181 Posa in opera di cupole di qualsiasi tipo e dimensione mediante
B.20.054 fissaggio con viteria o morsetti in alluminio, compreso tasselli e forature

del solaio, il tiro in alto del material ...  e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per cadauno avvitamento
o fissaggio.

SOMMANO cad 8,00 6,83 54,64 41,59 76,110

182 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.01 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto, nel prezzo

sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di
altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di resine acriliche in
fase acquosa.

SOMMANO mq 3´145,03 2,01 6´321,51 2´942,03 46,540

183 Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco
B.21.011.02 civile, o rasatura a gesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o

rullo in tre mani. Nel prezzo è com ... olante dato a pennello,è esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . pigmentata
tinte chiare.

SOMMANO mq 1´207,39 8,71 10´516,37 5´830,27 55,440

184 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a
B.21.012.03 gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre

mani. Nel prezzo è compresa la  ...  isolante dato a pennello,è esclusa
l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata
tinte scure.

SOMMANO mq 1´207,39 8,53 10´299,04 5´837,49 56,680

185 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco
B.21.014.02 civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è

compresa la preparazione del supporto e l ... isolante dato a pennello,è
esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentata tinte chiare.

SOMMANO mq 730,26 6,84 4´994,98 3´526,95 70,610

186 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
B.21.030.05 armato a vista, composto da resine acriliche in emulsione, pigmenti

inorganici, cariche micronizzate ed addi ... zo è esclusa l'eventuale
applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. trasparente
lucido o opaco colorato.

SOMMANO mq 492,76 9,22 4´543,25 2´461,53 54,180

187 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete
B.22.002.06 doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la

sigillatura dei giunti con stoppa catra ... e funzionante. Sono esclusi i
torrini ed i ponteggi che saranno compensati a parte. . della dimensione
interna cm 40x40.

SOMMANO ml 28,80 54,58 1´571,90 277,91 17,680

188 Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario a sezione
B.22.007.10 quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco

vibrocompressi a doppia parete realizzat ... liamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/
66: dimensione 40x40 cm.

SOMMANO cad 5,00 199,97 999,85 191,37 19,140

189 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo
B.25.001.01 del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a

qualsiasi distanza, compreso il ca ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;

SOMMANO mc/km 7´363,98 0,51 3´755,63 1´314,47 35,000

190 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.03 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... ua parte, che sara' consegnato
alla D.L. per la contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER 15.01.07,
Vetro CER 17.02.02.

SOMMANO kg 1´168,63 0,25 292,16 166,65 57,040
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191 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.05 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... fiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Metalli
misti CER 17.04.07.

SOMMANO kg 16´946,76 0,22 3´728,29 2´126,62 57,040

192 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.06 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... .01.01, Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.03.

SOMMANO kg 536´627,28 0,03 16´098,82 9´182,77 57,040

193 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.07 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... ti, compilato in ogni sua parte,
che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica e
gomma CER 17.12.04.

SOMMANO kg 1´638,00 1,52 2´489,76 1´420,16 57,040

194 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.09 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... ara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. Materiali da costruzione a base di gesso e
cartongesso CER 17.08.02.

SOMMANO kg 2´246,40 0,07 157,25 89,69 57,040

195 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.12 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... nato alla D.L. per la
contabilizzazione. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e
materiale fresato CER 17.03.02.

SOMMANO kg 20´787,20 0,06 1´247,23 711,42 57,040

196 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.18 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... zione rifiuti, compilato in ogni
sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Legno
CER 17.02.01.

SOMMANO kg 607,50 0,32 194,40 110,89 57,040

197 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.19 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo

smaltimento dovra' essere certificato  ... ne rifiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Plastica
CER 17.02.03.

SOMMANO kg 763,00 0,39 297,57 169,73 57,040

198 Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in acciaio zincato
D2.05.007.01 unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali, completa di rete

antivolatile. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 400x400.

SOMMANO cad 5,00 80,36 401,80 95,31 23,720

199 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,
E.01.003 pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso

la scelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del
materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20,
eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO mq 123,20 3,65 449,68 161,84 35,990

200 Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque
E.01.017 dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei

materiali utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito
dell'estesa.

SOMMANO ml 169,00 2,89 488,41 339,10 69,430

201 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
E.04.002 compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura

per raggiungere la idonea granulo ... iuto secondo le modalità prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.
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SOMMANO mc 18,00 26,79 482,22 23,00 4,770

202 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto
E.04.007 con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme

C.N.R., sabbia ed additivo confezionato  ... igurazioni superficiali o
raccordi alla viabilità ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per
spessore reso cm. 1.

SOMMANO mq/cm 225,00 1,85 416,25 39,92 9,590

203 Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, con impiego nella misura
E.04.014 del 30 % di pietrischetto e graniglie provenienti dalla frantumazione di

rocce appartenenti alla categoria 1 N ... i alla categoria 1 Norme CNR
aventi coefficienti di levigabilità CLA > 0,44 e perdita LOS ANGELES
- CNR.BU 34/73 < 18 %.

SOMMANO mq 45,00 5,25 236,25 18,78 7,950

204 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di
F.01.026 specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo

meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico, sono esclusi
trasporto a centro di smaltimento e onere di smaltimento .

SOMMANO mq 100,00 1,36 136,00 136,00 100,000

205 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini,
F.01.039.01 intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,

nonchè raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento,
oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a
6 m.

SOMMANO cad 3,00 28,83 86,49 78,45 90,700

206 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini,
F.01.039.02 intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,

nonchè raccolta e carico, sono es ... si trasporti a centri di smaltimento,
oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari fino di altezza da
6 a 12 m.

SOMMANO cad 4,00 55,37 221,48 206,40 93,190

207 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.002.02 tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni

in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido,
compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con
mezzo meccanico.

SOMMANO mc 459,14 8,99 4´127,67 1´639,51 39,720

208 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.003.02 tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni

in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido,
compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con
mezzo meccanico.

SOMMANO mc 101,13 15,52 1´569,54 628,13 40,020

209 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte o
H.01.006 della fossa aperta per la posa delle tubazioni effettuate con materie

precedentemente scavate, compresi gli on ... l prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'Impresa della terra che mancasse
per eseguire l'opera.

SOMMANO mc 243,49 2,26 550,29 346,24 62,920

210 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non

superiore a mm. 10.
SOMMANO mc 204,82 28,05 5´745,20 108,58 1,890

211 Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali a prestazione
H.03.001.01 garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max

inerti 32 mm. per sottofondazione, sottofon ... usi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5 e classe
di lavorabilità S4 o S5.

SOMMANO mc 40,96 77,52 3´175,22 65,41 2,060

212 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
H.04.006.03 compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi

interrati non in pressione con giunzioni del ...  letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri. - Classe di rigidità 4 kN\mq . diametro esterno di 200 mm -
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spessore 4,9 mm.
SOMMANO ml 207,65 20,48 4´252,67 1´142,70 26,870

213 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
H.04.006.05 compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi

interrati non in pressione con giunzioni del ...  letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri. - Classe di rigidità 4 kN\mq . diametro esterno di 315 mm -
spessore 7,7 mm.

SOMMANO ml 243,12 39,71 9´654,30 1´626,75 16,850

214 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
H.04.007.01 compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi

interrati non in pressione con giunzioni del ...  letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri. - Classe di rigidità 8 kN\mq . diametro esterno di 110 mm -
spessore 3,2 mm.

SOMMANO ml 45,12 9,79 441,72 151,25 34,240

215 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto
H.04.071.03 da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di

chiusura, prefabbricato in calcestruzz ...  la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
elemento di fondo 60x60x60.

SOMMANO cad 3,00 71,08 213,24 39,53 18,540

216 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto
H.04.071.04 da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di

chiusura, prefabbricato in calcestruzz ...  la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
elemento di fondo 80x80x80.

SOMMANO cad 9,00 117,92 1´061,28 118,65 11,180

217 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto
H.04.071.07 da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di

chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... zione dell'elemento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 60x60x60.

SOMMANO cad 3,00 59,85 179,55 39,54 22,020

218 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto
H.04.071.08 da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di

chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... zione dell'elemento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 80x80x80.

SOMMANO cad 18,00 95,47 1´718,46 237,32 13,810

219 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto
H.04.071.11 da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di

chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... rapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per
elemento da 60 x 60.

SOMMANO cad 3,00 36,58 109,74 39,55 36,040

220 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto
H.04.071.12 da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di

chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... rapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per
elemento da 80 x 80.

SOMMANO cad 9,00 79,68 717,12 118,61 16,540

221 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.072.01 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da

elemento di fondo, elementi intermedi ... to superiore. Esclusi gli scavi,
il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento di fondo
100x100x100.

SOMMANO cad 5,00 209,63 1´048,15 131,75 12,570

222 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.072.09 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da

elemento di fondo, elementi intermedi ... Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per
prolunga 100x100x50.

SOMMANO cad 5,00 118,28 591,40 184,52 31,200
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´816´369,53 975´465,94

223 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.072.10 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da

elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
100x100x100.

SOMMANO cad 5,00 170,91 854,55 184,50 21,590

224 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.072.29 e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da

elemento di fondo, elementi intermedi ... . Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro e la fornitura del chiusino. soletta di copertura per
elemento 100x100.

SOMMANO cad 5,00 113,98 569,90 118,54 20,800

225 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura/coronamento in
H.04.082.04 ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con

resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.), conf ... i la conformità
alle norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam
600 mm, peso totale circa 71 kg.

SOMMANO cad 5,00 286,06 1´430,30 329,40 23,030

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623

T O T A L E   euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 2´819´224,28 976´098,38 34,623

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA 139´285,87 82´344,11 59,119
  002 STRUTTURE 840´816,79 342´786,75 40,768
  003 OPERE MURARIE 656´094,43 276´814,27 42,191
  004 OPERE DI FINITURA 1´113´131,88 249´308,14 22,397
  005 SISTEMAZIONI ESTERNE 69´895,31 24´845,11 35,546

Totale CATEGORIE euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni e rimozioni 104´331,38 71´942,57 68,956
  002 Scavi e rinterri 34´954,49 10´401,54 29,757
  003 Fondazioni 149´847,30 40´825,83 27,245
  004 Strutture in elevazione 690´969,49 301´960,92 43,701
  005 Murature e tramezzature 178´946,40 95´376,68 53,299
  006 Intonaci 106´709,77 55´048,32 51,587
  007 Vespai, massetti e sottofondi 89´113,85 23´972,80 26,901
  008 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 281´324,41 102´416,47 36,405
  009 Pavimenti, rivestimenti e battiscopa 457´078,43 95´512,23 20,896
  010 Opere in ferro e da lattoniere 26´227,39 6´973,94 26,590
  011 Infissi interni 90´594,09 5´072,71 5,599
  012 Infissi esterni 79´277,11 10´965,23 13,832
  013 Controsoffitti 108´519,80 72´798,48 67,083
  014 Opere da pittore 36´675,15 20´598,27 56,164
  015 Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio 260´583,39 28´435,44 10,912
  016 Protezione antincendio 54´176,52 8´951,84 16,523
  017 Rete fognante bianca e nera 34´481,40 6´606,10 19,158
  018 Nuova viabilità e verde 35´413,91 18´239,01 51,502

Totale SUB CATEGORIE euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623

C:001 OPERE EDILI euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623

C:001.001      DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA euro 139´285,87 82´344,11 59,119

C:001.001.001           Demolizioni e rimozioni euro 104´331,38 71´942,57 68,956
C:001.001.002           Scavi e rinterri euro 34´954,49 10´401,54 29,757

C:001.002      STRUTTURE euro 840´816,79 342´786,75 40,768

C:001.002.003           Fondazioni euro 149´847,30 40´825,83 27,245
C:001.002.004           Strutture in elevazione euro 690´969,49 301´960,92 43,701

C:001.003      OPERE MURARIE euro 656´094,43 276´814,27 42,191

C:001.003.005           Murature e tramezzature euro 178´946,40 95´376,68 53,299
C:001.003.006           Intonaci euro 106´709,77 55´048,32 51,587
C:001.003.007           Vespai, massetti e sottofondi euro 89´113,85 23´972,80 26,901
C:001.003.008           Isolamenti ed impermeabilizzazioni euro 281´324,41 102´416,47 36,405

C:001.004      OPERE DI FINITURA euro 1´113´131,88 249´308,14 22,397

C:001.004.009           Pavimenti, rivestimenti e battiscopa euro 457´078,43 95´512,23 20,896
C:001.004.010           Opere in ferro e da lattoniere euro 26´227,39 6´973,94 26,590
C:001.004.011           Infissi interni euro 90´594,09 5´072,71 5,599
C:001.004.012           Infissi esterni euro 79´277,11 10´965,23 13,832
C:001.004.013           Controsoffitti euro 108´519,80 72´798,48 67,083
C:001.004.014           Opere da pittore euro 36´675,15 20´598,27 56,164
C:001.004.015           Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio euro 260´583,39 28´435,44 10,912
C:001.004.016           Protezione antincendio euro 54´176,52 8´951,84 16,523

C:001.005      SISTEMAZIONI ESTERNE euro 69´895,31 24´845,11 35,546

C:001.005.017           Rete fognante bianca e nera euro 34´481,40 6´606,10 19,158
C:001.005.018           Nuova viabilità e verde euro 35´413,91 18´239,01 51,502

TOTALE  euro 2´819´224,28 976´098,38 34,623

     Data, 09/10/2011

Il Progettista
Ing. Salvatore Terribile
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