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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

1/1
F.01.026
20/09/2011

212
F.01.039.01
20/09/2011

3/3
F.01.039.02
20/09/2011

44
B.02.014.06
20/09/2011

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA
(Cat 1)

Demolizioni erimozioni (ShCat 1)

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione
di ogni ripullo di specie estranee, intervento
comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico
necessario, nonché di raccolta e di carico, sono
esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di
smaltimento .

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demoalizioni e rimozioni

Siepi e cespugli aiuole

SOMMANO mq

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti
in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonche
raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di
smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del
ceppo: esemplari di atezzafinoa6 m.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

Alberi aiuolain sinistrarampa

SOMMANO cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti
in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice, attrezzatura, nonche
raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di
smaltimento, oneri di smaltimento e rimozione del
ceppo: esemplari fino di altezzada6al2 m.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

Alberi aiuolain destrarampa

SOMMANO cad

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi atezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, ne
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili
con tagli delimitanti campi regolare fino a 15 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

marciapiede adiacente rampa

piazzale antistante locale idraulico

SOMMANO mq

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

100,000

4,000

34,290
4,000

1,500
3,000

100,00

100,00

3,00

3,00

4,00

4,00

51,44
12,00

63,44

1,36

28,83

55,37

13,86

136,00

86,49

221,48

879,28

A RIPORTARE

1'323,25

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'323,25

5/5
B.02.015
20/09/2011

6/6
B.02.014.07
20/09/2011

717
B.02.014.01
20/09/2011

8/8
B.02.014.03
20/09/2011

Rimozione di pavimenti in materiale plastico di
qualsias natura e pezzatura, incollato sul sottofondo
livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i
ponteggi, il trasporto del materiale di risultaalle
discariche ed i relativi oneri di conferimento.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

pavimentazione rampa

SOMMANO mg

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, né
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di pavimento in piastrelle di
cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

pavimentazione gradonata dellarampain pietrini di
cemento

SOMMANO mg

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, ne
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto
per pendenze, cappadi protez. finoacm. 5;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

massetto sotto pavimentazione demolita

Vedi voce n° 6 [mq 46.18]

SOMMANO mg

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi atezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, né
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm
inpiuoltrei 5 cm;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

maggiorazione di cm 2 per uno spessore di cm 7
Vedi voce n° 6 [mq 46.18]

SOMMANO mg

1,00

1,00

2,00

252,000

46,180

252,00

252,00

46,18

46,18

46,18

46,18

92,36

92,36

3,62

9,47

8,43

1,68

912,24

437,32

389,30

155,16

A RIPORTARE

3'217,27|

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3217,27

9/9
E.01.017
07/10/2011

10/10
E.01.003
08/10/2011

11/11
B.02.002.03
20/09/2011

12/12
AP 004
25/09/2011

Svellimento di cordoni e zanellein pietrame o
calcestruzzo di qualungue dimensione, compreso il
sottofondo, la pulizia, I'accatastamento dei materiali
utilizzabili eil trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

Rimozione dei cordoli esistenti, dariutilizzare *
(lung.=59+50+35+25)

SOMMANO ml

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto
compresso od asfalto colato, compreso lasceltae
accatastamento del materiale utilizzabile ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito
dell'estesa, per spessore di cm. 20, eseguito con
Mezzo meccanico.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni
pavimentazione carrabile da modificare

SOMMANO mg

Demolizione di strutture murarie fuori terraed a
qualsiasi atezza, comprensive di intonaci e
rivestimenti, valutate per laloro cubatura effettiva,
compreso abbassamento e accatastamento,
nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla
Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonche
lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate
del materide di risulta: di murature di mattoni pieni
o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. A 2
teste.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

muretto delimitazione rampain sinistra salendo
muretto delimitazione rampain destra salendo

SOMMANO mc

Rimozione delle scossdline in alluminio a
protezione dei cornicioni dell'attuale ingresso e
della copertura , compreso ogni onere e magistero
nonché il calo ed il trasporto nei luoghi indicati
nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili.
Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica; compresa la rimozione della struttura di
supporto.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

scossalinadi protezione aggetto su pensilina
ingresso * (lung.=9,30+4,9)

scossalinadi protezione aggetto di copertura corpo
corridoi *(lung.=26+5,6)

SOMMANO ml

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

169,000

123,200

34,290
33,290

14,200

31,600

0,330
0,330

0,900
0,900

169,00

169,00

123,20

123,20

10,18
9,89

20,07

14,20
31,60

45,80

2,89

3,65

56,90

15,00

488,41

449,68

17141,98

687,00

A RIPORTARE

5'984,34

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza



pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

5'984,34

13/13
AP 002
05/10/2011

14/ 14
AP 003
25/09/2011

15/15
B.02.024.03
09/10/2011

16/16
B.02.017.03
25/09/2011

Rimozione degli automatismi delle porte porte
scorrevoli dell'attuale ingresso principale,
compreso ogni onere e magistero nonché il calo ed
il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del
cantiere dei materiali recuperabili. Sono esclusi gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica;
compreso il distacco dall'alimentazione elettrica.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

rimozione automatismi delle 2 porte dell'ingresso
attuale

SOMMANO cadauno

Rimozione della copertura dell'attuale ingresso
principale, compreso ogni onere e magistero
nonché il calo ed il trasporto nei luoghi indicati
nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili.
Sono esclusi gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica; compresa la rimozione della struttura di
supporto:

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

pensilinadi copertura

SOMMANO mq

Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di
qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di
fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di
qualsiasi tipo e dimensioni;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCeat 1 - Demalizioni e rimozioni

rimozione discendenti

SOMMANO ml

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di
idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
canalizzazione, aperturadi vani portaefinestre,
esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta
alediscariche ed i relativi oneri di conferimento.
strutture in conglomerato cementizio;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

fondazioni ambienti contigui vano scala principale
travi 1° impalcato

solaio 1° impalcato * (lung.=1,5+2+3,2+,6+,7+2,2+
9,8+4,5)

aggetto pensilinaingresso a 2° impalcato *
(lung.=9,30+4,90)

aggetto di copertura (3° impalcato) corpo corridoi *
(lung.=5,6+26)

perimetro foro da eseguire nel solaio del corpo di
fabbrica Ostetricia per predisposizione nuovo
impianto elevatore

impalcato 1-2 e copertura * (par.ug.=3,00* 2)

1,00

5,00

9,00
9,00

1,00
1,00

1,00

6,00

9,550

12,000

24,500
14,200

31,600

2,100

3,000

1,000
1,000

150,000
60,000

30,000
20,000

20,000

30,000

2,00

2,00

28,65

28,65

60,00

60,00

1"350,00
540,00

735,00
284,00

632,00

378,00

100,00 200,00

35,00 1'002,75

1,02 61,20

A RIPORTARE

3'919,00

7'248,29

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3919,00

7°248,29

17/17
B.02.001.07
08/09/2011

18/18
B.02.005.03
08/09/2011

19/19
AP 001
08/09/2011

20/20
B.02.002.04
08/09/2011

(par.ug.=2*2*1)

SOMMANO ml/cm

Demolizione completadi fabbricato, valutata a mc.
vuoto per pieno compreso abbassamento e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi
prescritti dalla Direzione lavori, il carico su
automezzo, esclusi i ponteggi nonche lo scarico ed il
trasporto ale discariche autorizzate del materiale di
risulta: . di fabbricati con strutturain cemento
armato sito fuori dal centro storico.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

livello"0"

chiesa e sacrestia (superficie lordamqg 139.70),
considerando un'altezza della fondazione di ml 1.50
*(H/peso=4,100+1,5)

rampa (superficie lorda mg 186.50),idem * (H/
peso=(5,60+1,50)/2)

SOMMANO mc

Demolizione di solai compreso strato sovrastante,
eseguito in unica soluzione aqualsiasi atezza,
compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi i
ponteggi, il trasporto ed il conferimento adiscaricag
ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: di
solaio misto in cls. e laterizio armato, fino a 20 cm.
di altezza del laterizio, escluso strutture portanti;
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

porzione solaio del corpo di fabbrica Ostetricia da
demolire per predisposizione nuovo impianto
elevatore

impalcati copertura

impalcati 1-2

idem

SOMMANO mq

Demolizione di solai compreso strato sovrastante,
eseguito in unica soluzione aqualsiasi dtezza,
compreso il carico su idoneo autocarro ed esclusi il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento dei materiali di risulta: di
solaio in lamiera grecata

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

SOMMANO mq

Demolizione di strutture murarie fuori terraed a
qualsias atezza, comprensive di intonaci e
rivestimenti, valutate per laloro cubatura effettiva,
compreso abbassamento e accatastamento,
nell'ambito del cantiere, o del magazzino
dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla

4,00
2,00
2,00
2,00

1,00

1,00

1,00
2,00
2,00

1,00

3,100
1,500
1,100
0,700

139,700

186,500

2,100
2,100
0,600

19,200

3,100
2,100
1,000

30,000
30,000
30,000
30,000

5,600

3,550

372,00
90,00
66,00
42,00

4°489,00

782,32

662,08

1'444,40

6,51
8,82
1,20

16,53

19,20

19,20

2,98

24,04

32,30

25,00

13'377,22

34'723,38

533,92

480,00

A RIPORTARE

56362,81

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°362,81
Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonche
lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate
del materiale di risulta: di murature di mattoni forati
0 semiportanti, compresi i tompagni, con o senza
cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
livello"0"
tratto muratura adiacente scala principale e sacrestia 1,00 7,600 0,300 3,000 6,84
tratto iniziale ex corridoio pulito-sporco 1,00 2,000 0,300 3,000 1,80
parete dx cappella 2,00 3,400 0,450 3,700 11,32
1,00 1,200 0,450 3,700 2,00
parete esterna ex corridoio pulito-sporco 4,00 3,400 0,450 3,000 18,36
1,00 1,200 0,450 3,000 1,62
adetrarreingombro finestre 4,00 2,400 0,450 1,200 -5,18
delimitazione ingresso ex Amministrazione 1,00 3,800 0,200 3,000 2,28
1,00 0,700 0,250 3,000 0,53
1,00 1,700 0,250 3,000 1,28
livello"0" * Parziale mc 40,85
livello1
parete delimitazione locale Ortopediia 1,00 4,000 0,800 3,200 10,24
parete frontale delimitazione locale Ortopediia 1,00 4,300 0,400 3,200 5,50
adetrarre finestra 1,00 1,200 0,400 1,900 -0,91
tompagni corridoio verso Direzione Sanitaria 1,00 4,300 0,400 3,200 5,50
1,00 2,100 0,400 3,200 2,69
6,00 3,300 0,400 3,200 2534
1,00 1,300 0,400 3,200 1,66
adetrarre finestre 6,00 2,400 0,400 1,900 -10,94
2,00 1,200 0,400 1,900 -1,82
parete verso la Radiologia 1,00 2,400 0,400 3,200 3,07
parete delimitazione vano scala D.S. 1,00 2,400 0,400 3,200 3,07
adetrarre finestre 1,00 1,700 0,400 1,900 -1,29
1,00 0,700 0,400 1,900 -0,53
pareti delimitazione cannaimpianto elevatore D.S. 1,00 2,600 0,400 3,200 3,33
1,00 1,600 0,300 3,200 1,54
1,00 1,800 0,300 3,200 1,73
1,00 1,600 0,550 3,200 2,82
livello 1 * Parziale mc 51,00
livello2
tratto tompagno vano scala principale 1,00 1,600 0,900 3,200 4,61
tompagni corridoio verso Ostetricia 1,00 4,800 0,400 3,200 6,14
adetrarre finestre 2,00 1,200 0,400 1,900 -1,82
1,00 1,500 0,400 3,200 1,92
6,00 3,300 0,400 3,200 2534
adetrarre finestre 6,00 2,400 0,400 1,900 -10,94
1,00 1,300 0,400 3,200 1,66
tompagno verso vecchio Blocco Operatorio 1,00 2,900 0,400 3,200 371
tompagno balcone vecchio B. O. 1,00 4,000 0,500 3,200 6,40
adetrarre balcone 1,00 1,600 0,500 2,200 -1,76
pareti delimitazione vano scala Ostetricia 1,00 4,800 0,500 3,200 7,68
idem 1,00 3,600 0,500 3,200 5,76
adetrarre finestre 1,00 1,700 0,500 1,900 -1,62
1,00 0,700 0,500 1,900 -0,67
livello 2 * Parziale mc 46,41
livello3
tratto tompagno vano scala principale 1,00 1,600 0,400 3,200 2,05
livello 3* Parzialemc 2,05
Sommano positivi mc 177,79
Sommano negativi mc -37,48
SOMMANO mc 140,31 45,34 6°361,66]
21/21 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati,
B.02.003.01 |compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e
A RIPORTARE 62 724,47

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62'724,47
09/09/2011 |spessore, aqualsiasi atezza, compreso
abbassamento e accatastamento, nell'ambito del
cantiere o del magazzino dell’Amministrazione, dei
recuperi prescritti dalla Direzione lavori, compreso il
carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto
e conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a
12-15 cm. di spessore finito;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni
livello"0"
ex corridoio pulito-sporco - archivio 1,00 5,800 3,000 17,40
1,00 22,000 3,000 66,00
1,00 2,500 3,000 7,50
adetrarre porte 4,00 1,100 2,100 -9,24
tramezzi vano scala principale 1,00 4,300 3,000 12,90
1,00 1,400 3,000 4,20
pareti cannaimpianto elevatore ex Amministrazione 2,00 1,900 3,000 11,40
1,00 2,100 3,000 6,30
tramezzo ingresso ex Amministrazione 1,00 1,700 3,000 5,10
livello"0" * Parziadle mq 121,56
livello1
tramezzi corridoio verso Dir. san. 1,00 19,200 3,200 61,44
2,00 2,100 3,200 13,44
tramezzi ex locali Radiologia 1,00 3,700 3,200 11,84
2,00 1,500 3,200 9,60
1,00 3,800 3,200 12,16
adetrarre porte 3,00 0,800 2,100 -5,04
livello1* Parzialemq 103,44
livello 2
tramezzi Ostetricia 1,00 4,400 3,200 14,08
1,00 1,800 3,200 5,76
2,00 3,400 3,200 21,76
2,00 1,500 3,200 9,60
livello 2* Parzidlemq 51,20
Sommano positivi mq 290,48
Sommano negativi mqg -14,28
SOMMANO mq 276,20 12,68 3'502,22
22122 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso,
B.02.021.01 |compreso ogni onere e magistero noncheil calo ed il
22/09/2011 |trasporto nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere
dei materiali recuperabili. Sono esclusi i ponteggi e
gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresa
larimozione della struttura di supporto;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
tramezzi locali accettazione radiologica 1,00 19,200 3,200 61,44
2,00 2,100 3,200 13,44
adtrarre porte 2,00 0,800 2,100 -3,36
adetrarre finestre 2,00 1,200 1,000 -2,40
Sommano positivi mq 74,88
Sommano negativi mq -5,76
SOMMANO mq 69,12 5,03 347,67
23/23 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
B.02.019.04 |numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro
22/09/2011  |funzionamento, da depositare nel luogo indicato
dalla Direzione Lavori entro I'ambito del cantiere,
A RIPORTARE 66'574,36

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'574,36
con gli oneri come ale premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre a serramento, anche il
cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi
ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare
le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di portainternain legno, compresa stipite,
controstipite e coprifili;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
livello"0"
porte archivio amministrativo (ex corridoi pulito/
sporco) 4,00 1,100 2,100 9,24
porte atrio chiesa 5,00 0,900 2,100 9,45
livello"0" * Parzidle mq 18,69
livello1
portelocali radiologia 3,00 0,800 2,100 5,04
porte accettazione radiologica 2,00 0,800 2,100 3,36
livello1* Parzialemq 8,40
SOMMANO mq 27,09 6,48 175,54
24124 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.022.01 |compreso gli oneri di cui alavoce rimozione
09/09/2011 |serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di
serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne
con superficie sup. a2 mg;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
livello"0"
infissi in ferro verniciato
porta esterna chiesa 1,00 1,200 3,250 3,90
finestra sacrestia 1,00 1,320 2,100 2,77
infissi in ferro verniciato * Parziale mq 6,67
infissi in alluminio anodizzato
porta magazzino “idraulico” 1,00 3,150 3,470 10,93
finestre corridoio verso ex Amministrazione 4,00 2,400 1,200 11,52
portaingresso ex Amministrazione 1,00 1,650 2,500 4,13
finestre locali ex Amministrazione 2,00 1,580 1,450 4,58
infissi in aluminio anodizzato - livello "0" * Parziale
mq 31,16
livello1
finestralocale Ortopedia, compreso cassonetto 1,00 1,200 1,900 2,28
vetrata con porte scorrevoli 1,00 9,550 2,250 21,49
portadi accesso ala scala principale 1,00 4,250 2,750 11,69
finestre adiacenti, compreso cassonetti 2,00 1,200 1,900 4,56
finestre corridoio verso Direzione Sanitaria,
compreso cassonetti 6,00 2,400 1,900 27,36
finestre atrio scala Direzione Sanitaria, idem 1,00 1,700 1,900 3,23
finestrata archivio cartelle D.S. 1,00 5,400 1,450 7,83
livello1* Parzialemq 78,44
livello2
finestre corridoio verso Ostetricia, compreso
cassonetti 2,00 1,200 1,900 4,56
6,00 2,400 1,900 27,36
bal cone vecchio Blocco Operatorio, idem 1,00 1,600 2,200 3,52
finestre atrio scala Ostetricia, idem 1,00 1,700 1,900 3,23
finestre corridoio Ostetricia 2,00 1,700 1,900 6,46
A RIPORTARE 161,40 66°749,90

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161,40 66°749,90
livello 2 * Parzidle mqg 45,13
SOMMANO mq 161,40 6,40 1'032,96
25/25 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.022.02 |compreso gli oneri di cui alavoce rimozione
20/09/2011 |serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con
superficieda0.75a2 mq,;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
livello"0"
infissi in ferro verniciato
finestre chiesa 5,00 0,420 1,830 3,84
infissi inferro verniciato * Parziale mq 3,84
infiisi in alluminio anodizzato
finestre contigue ingresso ex Amministraz.,
compreso cassonetti 1,00 0,680 1,900 1,29
1,00 0,800 1,900 1,52
infissi in alluminio anodizzato, livello "0" * Parziale
mq 2,81
livello1
finestra atrio Direzione sanitaria, idem 1,00 0,680 1,900 1,29
finestre accettazione radiologica 2,00 1,200 1,000 2,40
infiss in alluminio anodizzato, livello 1 * Parziale
mq 3,69
livello2
finestra atrio scala Ostetricia, idem 1,00 0,680 1,900 1,29
infissi in aluminio anodizzato, livello 2 * Parziale
mq 1,29
SOMMANO mq 11,63 9,60 111,65
26/26 Rimozione di serramenti in ferro o metallo,
B.02.022.13 |compreso gli oneri di cui alavoce rimozione
22/09/2011 |serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica:
sovraprezzo per rimozioni di manufatti ai punti 01),
09), 10) precedenti in legad'alluminio anzichéin
ferro;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni
quantitainfiss voce 19 1,00, 161,400 161,40
adetrarreinfissi in ferro verniciato stessavoce -1,00 6,670 -6,67
quantitainfissi voce 20 1,00 11,630 11,63
adetrarreinfissi in ferro verniciato stessavoce -1,00 3,840 -3,84
Sommano positivi mg 173,03
Sommano negativi mq -10,51
SOMMANO mq 162,52 4,14 672,83
27127 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi
B.02.019.05 |numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro
22/09/2011  |funzionamento, da depositare nel luogo indicato
dallaDirezione Lavori entro I'ambito del cantiere,
con gli oneri come alle premesse. Nel caso si
debbano rimuovere oltre al serramento, ancheil
A RIPORTARE 68'567,34

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

68'567,34

28/28
B.02.025.03
09/10/2011

29/29
B.02.025.01
09/10/2011

30/30
B.02.025.07
22/09/2011

cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi
ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La
rimozione deve essere effettuata senza danneggiare
le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i
ponteggi e gli oneri per il trasporto e perin
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di tapparelle avvolgibili inlegnooin
plastica;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI EMOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

livello1
finestralocale Ortopedia
finestre adiacenti scala principale
finestre corridoio verso Direzione Sanitaria,
finestre atrio scala Direzione Sanitaria,

livello 1 * Parzidlemq
livello 2
finestre corridoio verso Ostetricia

bal cone vecchio Blocco Operatorio
finestre atrio scala Ostetricia

livello 2 * Parzidle mq

SOMMANO mq

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
oneri come alle premesse, piu larimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
apavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso
sifone esterno;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

servizio igienico sacrestia

SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
oneri come alle premesse, piu larimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
apavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e perin
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo
di scarico e sifone;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

servizio igienico sacrestia

SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
oneri come alle premesse, piu larimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o

1,00
2,00
6,00
1,00

2,00
6,00
1,00
1,00

1,200
1,200
2,400
1,700

1,200
2,400
1,600
1,700

1,900
1,900
1,900
1,900

1,900
1,900
2,200
1,900

2,28
4,56
27,36
3,23

37,43
4,56
27,36
3,52
3,23
38,67

76,10

1,00

1,00

1,00

1,00

4,21

10,14

10,73

320,38

10,14

10,73

A RIPORTARE

687908,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

687908,59

31/31
B.02.025.08
22/09/2011

32/32
B.02.014.15
06/10/2011

33/33
B.02.014.16
06/10/2011

34/34
B.02.014.07

discarica: di radiatore per riscaldamento fino a6
elementi;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

radiatori WC sacrestia e corridoio verso Direzione
sanitaria* (lung.=1+4,000)

SOMMANO cad

Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di
riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli
oneri come alle premesse, piu larimozione delle
rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette
a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: idem c.s. per ogni elemento in piu;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

per n. 2 radiatori da 27 elementi (corridoio)

per n. 2 radiatori da 15 elementi (idem)

per n. 3radiatori da 20 elementi (accettaz. radiolog.)

SOMMANO cad

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, ne
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di manto impermesabilein
cartonfeltri bituminati di qualsiasi spessore;;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
impermeabilizzazione con miscela bituminosa del
corridoio vecchio corpo di fabbrica adiacente

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi atezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, ne
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: sovrapprezzo a"14)" e "15)" per
demolizione anche della caldana sovrastante;
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 32 [mq 124.80]

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di

1,00

2,00
2,00
3,00

1,00
1,00

5,000

21,000
9,000
14,000

20,800
5,200

4,800
4,800

5,00

5,00

42,00
18,00
42,00

102,00

99,84
24,96

124,80

124,80

124,80

7,98

0,95

4,18

515

39,90

96,90

521,66

642,72

A RIPORTARE

70°209,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

70°209,77

07/10/2011

35/35
B.02.014.01
07/10/2011

36/36
B.02.014.03
07/10/2011

37/37
B.02.036
05/10/2011

qualsiasi tipo, ed aqualsiasi atezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, ne
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di pavimento in piastrelle di
cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI EMOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

demolizione del pavimento zona scala principale -ex
corridoi sporco/pulito

idem pavimento ex Amministrazione per fossa
nuovo impianto montaletti

SOMMANO mg

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, ne
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto
per pendenze, cappadi protez. finoacm. 5;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 34 [mq 100.36]

SOMMANO mq

Demolizione anche parziae di sottofondi, caldane,
massetti per pendenze, manti impermeabili di
qualsiasi tipo, ed aqualsiasi atezza, con gli oneri di
cui alle premesse, con |'avvertenza che le strutture
sottostanti non devono essere interessate, né
danneggiate, compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del
materiale di risultaale discariche ed i relativi oneri
di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm
inpitoltrei 5cm;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

ulteriore demolizione della rampa inclinata per
un'altezzamediadi cm 10 per rendere orizzontale la
zonainteressata fino alla quota di progetto

ulteriore demolizione 10 cm massetto zona ex
Amministrazione

SOMMANO mq

Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata
sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il
trasporto delle risulte a piano cortile, carico e
alontanamento delle stesse ale pp. dd., eventuae
chiusura dei fori passanti nella muraturain genere,
spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e
simili e loro collocazione comein origine.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI

1,00
1,00

1,00

1,00

10,00
10,00

10,00

3,500
3,500

3,600

3,500
3,500

3,600

8,000
18,000

2,600

8,000
18,000

2,600

28,00
63,00

9,36

100,36

100,36

100,36

280,00
630,00

93,60

1'003,60

9,47

8,43

1,68

950,41

846,03

1'686,05

A RIPORTARE

7

3'692,26]
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

73'692,26

38/38
A.01.011.13
07/10/2011

39/39
B.25.004.07
08/10/2011

40/ 40
B.25.004.12
08/10/2011

41/41
B.25.004.06
08/10/2011

TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
demolizione fogna esistente

SOMMANO mi

Escavatore tipo cingolato oleodinamico con
attrezzatura per lavori di scavo, caricamento,
reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a
peso: fino a 150 q.li e con bennadamc 1.00, a
caldo.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

Nolo a caldo di escavatore con benna speciale per
la frantumazione dei detriti delle demolizioni e
rimozioni, onde favorire la separazione dei vari
materiali

SOMMANO ora

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi
privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato alaD.L. per la
contabilizzazione. Plasticae gomma CER 17.12.04.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

smaltimento pavimento in gomma rampa (peso 6.5

kg/ma)

SOMMANO kg

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi
privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato alaD.L. per la
contabilizzazione. Miscele bituminose, asfalti, pezzi
di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

asfalto stradale demolito per 8 cm di spessore (peso
1.400 kg/mv)

miscela bituminosa per 4 cm di spessore (peso 1.400

kg/ma)

SOMMANO kg

Conferimento a discarica autorizzata /o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi
privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sard consegnato allaD.L. per la

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

11,200

4,800
12,800
25,400
25,400
13,000

252,000

123,200

124,800

1400,000

1400,000

6,500

0,080

0,040

11,20

4,80
12,80
25,40
25,40
13,00

92,60

10,00

10,00

1'638,00

1'638,00

137798,40

67988,80

20°787,20

17,08

79,64

152

0,06

1'581,61

796,40

2'489,76)

1'247,23

A RIPORTARE

79'807,26
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 79°807,26
contabilizzazione. Mattoni CER 17.01.02,
Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01,
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche
CER 17.01.03.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
murature in laterizio (% vuoti 40%) - peso 1.500 kg/
mc *(lung.=140,310+20,07) 1500,00| 160,380 0,600, 144°342,00
tramezzi in laterizio (% vuoti 40%) - peso 1.500 kg/
mc 1500,00| 276,200 0,130 0,600, 327315,40
pavimento in pietrini/litogres - peso 1.800 kg/mc *
(lung.=46,180+91) 1800,00| 137,180 0,020 4'938,48
caldana- peso 1.800 lg/mc * (lung.=46,180+91) 1800,00| 137,180 0,150/ 37°038,60
murature chiesa (peso 1.500 kg/mc) 1500,00 13,500 0,500 4,000/ 40°500,00
murature rampa (peso 1.500 kg/mc) 1500,00 33,800 0,400 2,000, 40'560,00
sommano strutture murarie * Parziale kg 299694,48
strutturein c.a
solaio chiesa peso 1.200 kg/mc 1200,00| 139,700 0,300 50"292,00
solaio rampa peso 1.200 kg/mc 1200,00| 186,500 0,300 67°140,00
pilastri in c.a. i chiesa* (lung.=4*,5) 2500,00 2,000 0,600 4,000, 12°000,00
travi in c.a chiesa*(lung.=3*6,5) 2500,00 19,500 0,400 0,500, 97750,00
(lung.=4*9,5) 2500,00 38,000 0,400 0,600, 22°800,00
fondazioni in c.a. *(lung.=3,000*6,5) 2500,00 19,500 0,600 0,800/ 237400,00
(lung.=4*9,5) 2500,00 38,000 0,600 0,800, 45°600,00
fori solai corpo di fabbrica Ostetricia 1200,00 16,530 0,300 57950,80
strutturein c.a* Parziale kg 236932,80
SOMMANO kg 536°627,28 0,03 16°098,82
42]42 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.05 |di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 |privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato allaD.L. per la
contabilizzazione. Metalli misti CER 17.04.07.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCeat 1 - Demalizioni e rimozioni
scossalinain aluminio spessore 6/10 peso 2.700 kg/
mc * (par.ug.=2700,00* ,0006) 1,62 45,800 0,800 59,36
armatura strutture in c.ain ragione di kg 100 /mc di
clscalcolati suunvolumedi strutture di mc 148.24
*(larg.=143,280+4,96) 100,000/ 148,240 14°824,00
infissi in ferro 200,000 200,00
infissi in aluminio 390,000 390,00
radiatori in ghisarimossi: n. 106 elementi dal peso
medio di kg 13.9 106,00 13,900 1°473,40
SOMMANO kg 16°946,76 0,22 3728,29
43/43 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
B.25.004.03 |di recupero di materiale proveniente dagli scavi
08/10/2011 | privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato alaD.L. per la
contabilizzazione. Imballaggi in vetro CER
15.01.07, Vetro CER 17.02.02.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni
vetri degli infissi rimossi 90% della superficie
infisso - peso 2.500 kg/mc *(lung.=162,52+10,61) 0,90| 173,130 0,003/ 2500,000/ 1°168,63
A RIPORTARE 1'168,63 99°634,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'168,63

99'634,37

44144
B.25.004.09
08/10/2011

45/ 45
B.25.004.18
08/10/2011

46/ 46
B.25.004.19
08/10/2011

471 47
B.25.001.01
08/10/2011

SOMMANO kg

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi
privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato alaD.L. per la
contabilizzazione. Materiali da costruzione a base di
gesso e cartongesso CER 17.08.02.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

pareti in cartongesso (peso 1.300 kg/mc)

SOMMANO kg

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi
privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato da formulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato alaD.L. per la
contabilizzazione. Legno CER 17.02.01.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demalizioni e rimozioni

spessore effettivo porte cm 3 - peso kg 750/mc

SOMMANO kg

Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto
di recupero di materiale proveniente dagli scavi
privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento
dovra essere certificato daformulario di
identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato alaD.L. per la
contabilizzazione. Plastica CER 17.02.03.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

ShCat 1 - Demolizioni e rimozioni

tubazioni fognatura demolita peso 5 kg/ml

canali discendenti idem

SOMMANO kg

Trasporto adiscarica, 0 aimpianto di trattamento
con qualungue mezzo del materiale di risulta di
qualsias natura o specie, anche se bagnato, a
qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed
il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a
discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 1 - Demolizioni e rimozioni

trasporto fino alla discarica autorizzata di Barile (
km 20 air)

pavimento in gomma

asfalto e bitume * (lung.=9,860+4,9)

strutture murarie

calcestruzzo per C.A.

ferro per C.A.

scossaline in alluminio

infiisi metallici

1300,00

750,00

5,00
5,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

69,120

27,000

92,600
60,000

1,260
14,760
195,130
143,280
1,890
0,020
2,000

0,025

0,030

1'168,63

2'246,40

2/246,40

607,50

607,50

463,00
300,00

763,00

25,20
295,20
37902,60
2'865,60
37,80
0,40
40,00

0,25

0,07

0,32

0,39

292,16

157,25

194,40

297,57

A RIPORTARE

7°166,80

100'575,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

7°166,80

100'575,75

48/ 48
B.01.001
09/09/2011

49/ 49
B.01.021.01
09/09/2011

50/50
B.01.021.02
09/09/2011

radiatori in ghisa
vetri

cartongesso
portein legno
tubi di fognatura

SOMMANO mc/km

Parziale Demolizioni e rimozioni (ShCat 1) euro

Scavi erinterri (SbCat 2)

Scavo a sezione aperta, o di shancamento, o del
piano derivante dallo shancamento, per dare luogo a
piano di impostazione del fabbricato, eseguito con
Mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsias
natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza
esclusa laroccia dura da mina, compreso gli oneri
per gli esaurimenti delle acque piovane o di
infiltrazione o freatiche anche con pompe amano o
elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un
battente massimo di cm. 30,compresi il carico con
mezzo meccanico del materiale, il trasporto
al'interno del cantiere secondo le disposizioni della
Direzione Lavori. Compreso il deposito e laripresa,
in prossimita dello scavo, del materiale daimpiegare
per il rinterro ed escluso il trasporto ed il
conferimento a discaricao ad impianto di
trattamento. eseguito con idonel mezzi meccanici in
terreni sciolti con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cma.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 2 - Scavi erinterri

scavo impianto fabbricato

scavo modifica viabilita veicolare

SOMMANO mc

Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle
opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la
posa delle tubazioni compresi gli oneri per il
trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di
cava, lapreparazione del fondo, larincalzatura
prima dellaricopertura, la pistonaturao la
compattazione meccanica: con terra o materiali
provenienti dagli scavi;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 1- DEMOLIZIONI EMOVIMENTI DI
TERRA

SbCat 2 - Scavi erinterri

50% quantita scavo voce precedente

adetrarre 50% quantita magrone

adetrarre 50% quantita cls fondazioni

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle
opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la
posa delle tubazioni compresi gli oneri per il
trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di
cava, lapreparazione del fondo, larincalzatura
prima dellaricopertura, la pistonaturao la
compattazione meccanica: con materiale arido;
SpCat 1 - OPERE EDILI

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

1,00
1,00

0,50
0,50
0,50

2,000
0,519
1,720
1,620
4,000

1350,000
45,000

3307,500
73,290
698,990

2,450
0,400

40,00
10,38
34,40
32,40
80,00

7°363,98

3307,50
18,00

3'325,50

1'653,75
-36,65
-349,50

1'653,75

-386,15

1'267,60

0,51 37755,63]

104°331,38

3,76 12503,88

4,79 6°071,80

A RIPORTARE

1227907,06)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1227907,06
Cat 1- DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCat 2 - Scavi erinterri
guantita voce precedente 1,00, 1267,600 1'267,60
ulteriore riempimento di cm 4 di materiale piu fino
per l'intera superficie del livello 0" 1,00/ 1085,000 0,040 43,40
SOMMANO mc 1'311,00 12,06 15'810,66
51/51 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con
B.01.005.01 |martello demolitore su ordine dellaD.L. in terreni
09/10/2011 |sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso
trovanti e strutture murarie od atri rinvenuti nello
scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso
della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20,
le eliminazioni in secondo tempo di parti in
precedenza escavate. Compreso il carico del
material e eccedente quello occorrente per il rinterro,
il trasporto al'interno del cantiere, esclusele
eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento: per profondita finoamt. 2;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 1 - DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA
SbCeat 2 - Scavi e rinterri
Scavo per fossa zona ex Amministrazione per fossa
nuovo impianto elevatore 1,00 3,600 2,600 1,400 13,10
SOMMANO mc 13,10 43,37 568,15
Parziale Scavi erinterri (SbCat 2) euro 347954,49
Parziale DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI
TERRA (Cat 1) euro 139285,87|
STRUTTURE (Cat 2)
Fondazioni (SbCat 3)
52/52 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.03 |garantita conforme alle norme e prescrizioni
06/09/2011 |tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri
sono compresi |'uso dellapompae del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 15.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni
magrone sottofondazi oni
trave 1-2-3 1,00 15,000 2,100 0,100 3,15
travi 5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 4,00 12,500 2,000 0,100 10,00
trave 25-26-27 1,00 15,500 2,100 0,100 3,26
trave 3-4 1,00 9,700 2,200 0,100 2,13
travi 7-8-9 e 22-23-24 2,00 14,100 2,000 0,100 5,64
travi 12-13-14 e 17-18-19 2,00 16,000 2,000 0,100 6,40
trave 27-28 1,00 8,500 1,800 0,100 1,53
trave 1-5 1,00 4,400 2,300 0,100 101
trave 5-10 1,00 12,600 3,800 0,100 4,79
trave 10-15 1,00 9,500 3,800 0,100 3,61
trave 15-20 1,00 11,500 3,800 0,100 4,37
trave 20-25 1,00 4,400 2,300 0,100 1,01
travi 2-6 , 6-11, 11-16, 16-21 21-26 5,00 7,500 2,000 0,100 7,50
travi 3-7 e22-27 2,00 9,000 2,000 0,100 3,60
travi 7-12, 12-17, 17-22 3,00 5,800 2,000 0,100 3,48
travi 3-8 e23-27 2,00 6,500 2,000 0,100 2,60
travi 8-13 €18-23 2,00 5,500 2,000 0,100 2,20
trave 13-18 1,00 5,850 2,000 0,100 1,17
travi 4-9 e 24-28 2,00 4,600 1,800 0,100 1,66
A RIPORTARE 69,11 139285,87|
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69,11 139°285,87|
travi 9-14e19-24 2,00 5,500 1,800 0,100 1,98
trave 14-19 1,00 5,800 1,800 0,100 1,04
trave 3-48 1,00 1,600 1,600 0,100 0,26
trave 26-30 1,00 3,000 2,200 0,100 0,66
magrone fabbricato * Parziale mc 73,05
fossa nuovo impianto elevaotore zona ex
Amministrazione 1,00 3,600 2,600 0,100 0,94
Parziale mc| 0,94
SOMMANO mc 73,99 85,09 6295,81
53/53 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.002.01 |strutturali a prestazione garantita conforme a norme
06/09/2011 |cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, |'uso di pompa, lavibrazione e
guant'altro necessario per dare un'‘operaredizzataa
perfettaregoladarte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del cal cestruzzo.
In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max
0,60.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbhCat 3 - Fondazioni
Travi di fondazione
trave 1-2-3 suola 1,00 15,000 1,900 0,600 17,10
trave 1-2-3 anima 1,00 15,000 1,100 1,000 16,50
travi 5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 suola 4,00 12,500 1,800 0,600 54,00
idem anima 4,00 12,500 0,800 1,000 40,00
trave 25-26-27 suola 1,00 15,500 1,900 0,600 17,67
idem anima 1,00 15,500 0,800 1,000 12,40
trave 3-4 suola 1,00 9,700 2,000 0,600 11,64
idem anima 1,00 9,700 1,000 1,000 9,70
travi 7-8-9 e 22-23-24 suola 2,00 14,100 1,800 0,600 30,46
idem anima 2,00 14,100 0,800 1,000 22,56
travi 12-13-14 e 17-18-19 suola 2,00 16,000 1,800 0,600 34,56
idem anima 2,00 16,000 0,800 1,000 25,60
trave 27-28 suola 1,00 8,500 1,600 0,600 8,16
idem anima 1,00 8,500 0,800 1,000 6,80
trave 1-5 suola 1,00 4,400 2,100 0,600 5,54
idem anima 1,00 4,400 1,100 1,000 4,84
trave 5-10 suola 1,00 12,600 3,600 0,600 27,22
idem anima 1,00 12,600 1,100 1,000 13,86
trave 10-15 suola 1,00 9,500 3,600 0,600 20,52
idem anima 1,00 9,500 1,100 1,000 10,45
trave 15-20 suola 1,00 11,500 3,600 0,600 24,84
idem anima 1,00 11,500 1,100 1,000 12,65
trave 20-25 suola 1,00 4,400 2,100 0,600 5,54
idem anima 1,00 4,400 1,100 1,000 4,84
travi 2-6, 6-11, 11-16, 16-21 21-26 suola 5,00 7,500 1,800 0,600 40,50
idem anima 5,00 7,500 0,800 1,000 30,00
travi 3-7 e 22-27 suola 2,00 9,000 1,800 0,600 19,44
idem anima 2,00 9,000 0,800 1,000 14,40
travi 7-12, 12-17, 17-22 suola 3,00 5,800 1,800 0,600 18,79
idem anima 3,00 5,800 0,800 1,000 13,92
travi 3-8 e 23-27 suola 2,00 6,500 1,800 0,600 14,04
idem anima 2,00 6,500 0,800 1,000 10,40
travi 8-13 e 18-23 suola 2,00 5,500 1,800 0,600 11,88
idem anima 2,00 5,500 0,800 1,000 8,80
trave 13-18 suola 1,00 5,850 1,800 0,600 6,32
idem anima 1,00 5,850 0,800 1,000 4,68
travi 4-9 e 24-28 suola 2,00 4,600 1,600 0,600 8,83
idem anima 2,00 4,600 0,800 1,000 7,36
travi 9-14 e 19-24 suola 2,00 5,500 1,600 0,600 10,56
idem anima 2,00 5,500 0,800 1,000 8,80
trave 14-19 suola 1,00 5,800 1,600 0,600 5,57
idem anima 1,00 5,800 0,800 1,000 4,64
A RIPORTARE 676,38 145'581,68
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 676,38 145'581,68
trave 3-48 suola 1,00 1,600 1,300 0,600 1,25
idem anima 1,00 1,500 0,800 1,000 1,20
trave 26-30 1,00 3,000 2,000 1,600 9,60
fondazione parete cavedio tratravi 13-14 e 18-19 1,00 4,000 0,400 0,600 0,96
travi 47-5, 43-5, 46-10, 42-10, 45-15, 41-15, 44-20,
40-20 anima 8,00 2,000 0,600 1,000 9,60
fondazioni edificio * Parzialle mc 698,99
soletta di fondazione fossa nuovo impianto elevatore
zona ex Amministrazione 1,00 3,600 2,600 0,300 2,81
Parziale mc 2,81
SOMMANO mc 701,80 103,66 72°748,59
54/54 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.03 |cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
06/09/2011 |compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cal cestruzzo. per plinti,
travi rovesce;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni
trave 1-2-3 suola 2,00 15,000 0,600 18,00
trave 1-2-3 anima 2,00 15,000 1,000 30,00
travi 5-6-7; 10-11-12; 15-16-17; 20-21-22 suola*
(par.ug.=4*2) 8,00 12,500 0,600 60,00
idem anima* (par.ug.=4,00* 2) 8,00 12,500 1,000 100,00
trave 25-26-27 suola 2,00 15,500 0,600 18,60
idem anima 2,00 15,500 1,000 31,00
trave 3-4 suola 2,00 9,700 0,600 11,64
idem anima 2,00 9,700 1,000 19,40
travi 7-8-9 e 22-23-24 suola* (par.ug.=2,00* 2) 4,00 14,100 0,600 33,84
idem anima* (par.ug.=2,00%2) 4,00 14,100 1,000 56,40
travi 12-13-14 e 17-18-19 suola * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 16,000 0,600 38,40
idem anima* (par.ug.=2,00%2) 4,00 16,000 1,000 64,00
trave 27-28 suola 2,00 8,500 0,600 10,20
idem anima 2,00 8,500 1,000 17,00
trave 1-5 suola 2,00 4,400 0,600 5,28
idem anima 2,00 4,400 1,000 8,80
trave 5-10 suola 2,00 12,600 0,600 15,12
idem anima 2,00 12,600 1,000 25,20
trave 10-15 suola 2,00 9,500 0,600 11,40
idem anima 2,00 9,500 1,000 19,00
trave 15-20 suola 2,00 11,500 0,600 13,80
idem anima 2,00 11,500 1,000 23,00
trave 20-25 suola 2,00 4,400 0,600 5,28
idem anima 2,00 4,400 1,000 8,80
travi 2-6, 6-11, 11-16, 16-21 21-26 suola *
(par.ug.=5,00%2) 10,00 7,500 0,600 45,00
idem anima* (par.ug.=5,00* 2) 10,00 7,500 1,000 75,00
travi 3-7 e 22-27 suola * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 9,000 0,600 21,60
idem anima* (par.ug.=2,00* 2) 4,00 9,000 1,000 36,00
travi 7-12, 12-17, 17-22 suola* (par.ug.=3,00* 2) 6,00 5,800 0,600 20,88
idem anima* (par.ug.=3,00* 2) 6,00 5,800 1,000 34,80
travi 3-8 e 23-27 suola * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 6,500 0,600 15,60
idem anima* (par.ug.=2,00* 2) 4,00 6,500 1,000 26,00
travi 8-13 e 18-23 suola * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 5,500 0,600 13,20
idem anima* (par.ug.=2,00* 2) 4,00 5,500 1,000 22,00
trave 13-18 suola 2,00 5,850 0,600 7,02
idem anima 2,00 5,850 1,000 11,70
travi 4-9 e 24-28 suola * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 4,600 0,600 11,04
idem anima* (par.ug.=2,00%2) 4,00 4,600 1,000 18,40
travi 9-14 e 19-24 suola * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 5,500 0,600 13,20
idem anima* (par.ug.=2,00* 2) 4,00 5,500 1,000 22,00
trave 14-19 suola 2,00 5,800 0,600 6,96
idem anima 2,00 5,800 1,000 11,60
trave 3-48 suola 2,00 1,600 0,600 1,92
idem anima 2,00 1,500 1,000 3,00
A RIPORTARE 1°061,08 218°330,27
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°061,08 218°330,27
trave 26-30 2,00 3,000 1,600 9,60
fondazione parete cavedio tratravi 13-14 e 18-19 2,00 4,000 0,600 4,80
travi 47-5, 43-5, 46-10, 42-10, 45-15, 41-15, 44-20,
40-20 anima * (par.ug.=8,00* 2) 16,00 2,000 1,000 32,00
SOMMANO mq 1107,48 16,98 18°805,01
55/55 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
14/09/2011 |posto in opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni
armatura fondazioni
trave 1-2-3-4
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,420 2,466 219,57
12,00 8,910 2,466 263,66
21,00 11,130 2,466 576,38
4,00 5,500 2,466 54,25
2,00 5,700 2,466 28,11
4,00 6,590 2,466 65,00
12,00 8,540 2,466 252,72
20,00 6,420 2,466 316,63
12,00 4,970 2,466 147,07
12,00 9,690 2,466 286,75
ferri pareted = 14 mm 6,00 7,540 1,208 54,65
6,00 8,980 1,208 65,09
6,00 9,640 1,208 69,87
trave 1-2-3-4 * Parziale kg 2°399,75
trave 5-6-7
ferri longitudinali d = 20 mm 13,00 7,030 2,466 225,37
9,00 7,030 2,466 156,02
1,00 3,880 2,466 9,57
4,00 8,850 2,466 87,30
9,00 10,520 2,466 233,48
10,00 5,750 2,466 141,80
ferri pareted = 14 mm 6,00 7,150 1,208 51,82
6,00 7,150 1,208 51,82
trave 5-6-7 * Parziale kg 957,18
travi 7-8-9 e 22-23-24
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00* 2) 18,00 7,350 2,466 326,25
(par.ug.=9,00*2) 18,00 8,640 2,466 383,51
(par.ug.=9,00*2) 18,00 8,170 2,466 362,65
(par.ug.=9,00* 2) 18,00 5,140 2,466 228,15
(par.ug.=9,00*2) 18,00 5,190 2,466 230,37
ferri parete d = 14 mm * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 7,620 1,208 110,46
(par.ug.=6,00*2) 12,00 8,800 1,208 127,56
travi 7-8-9 e 22-23-24 * Parzide kg 1'768,95
trave 10-11-12-13-14
ferri longitudinali d = 20 mm 17,00 7,030 2,466 294,71
9,00 7,030 2,466 156,02
9,00 9,530 2,466 211,51
9,00 9,080 2,466 201,52
1,00 3,880 2,466 9,57
8,00 8,850 2,466 174,59
9,00 7,430 2,466 164,90
9,00 9,610 2,466 213,28
10,00 5,750 2,466 141,80
9,00 8,780 2,466 194,86
9,00 5,800 2,466 128,73
ferri pareted = 14 mm 12,00 7,150 1,208 103,65
6,00 9,450 1,208 68,49
6,00 8,800 1,208 63,78
trave 10-11-12-13-14 * Parziale kg 212741
A RIPORTARE 7°253,29 237°135,28
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°253,29 237°135,28

trave 15-16-17-18-19
ferri longitudinali d = 20 mm 17,00 7,030 2,466 294,71
9,00 7,030 2,466 156,02
9,00 9,530 2,466 211,51
9,00 9,080 2,466 201,52
8,00 8,850 2,466 174,59
9,00 7,430 2,466 164,90
9,00 9,610 2,466 213,28
9,00 5,750 2,466 127,62
9,00 8,780 2,466 194,86
9,00 5,800 2,466 128,73
ferri pareted = 14 mm 12,00 7,150 1,208 103,65
6,00 9,450 1,208 68,49
6,00 8,800 1,208 63,78
trave 15-16-17-18-19 * Parziale kg 2'103,66

trave 20-21-22
ferri longitudinali d = 20 mm 13,00 7,030 2,466 225,37
9,00 7,030 2,466 156,02
4,00 8,850 2,466 87,30
9,00 10,520 2,466 233,48
9,00 5,750 2,466 127,62
ferri pareted = 14 mm 6,00 7,150 1,208 51,82
6,00 7,150 1,208 51,82
trave 20-21-22 * Parziale kg 933,43
trave 25-26-27
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,190 2,466 212,77
14,00 8,720 2,466 301,05
7,00 4,610 2,466 79,58
12,00 8,030 2,466 237,62
12,00 5,730 2,466 169,56
12,00 5,340 2,466 158,02
ferri pareted = 14 mm 10,00 7,570 1,208 91,45
12,00 9,100 1,208 131,91
trave 25-26-27 * Parziale kg 1'381,96
trave 27-28

ferri longitudinali d = 20 mm 22,00 9,750 2,466 528,96
7,00 6,030 2,466 104,09
21,00 10,780 2,466 558,25
ferri pareted = 14 mm 10,00 9,800 1,208 118,38
trave 27-28 * Parziale kg 17309,68

trave 28-24-19-14-9-4
ferri longitudinali d = 20 mm 9,00 7,300 2,466 162,02
9,00 6,690 2,466 148,48
11,00 6,980 2,466 189,34
11,00 6,700 2,466 181,74
9,00 6,100 2,466 135,38
9,00 10,120 2,466 224,60
9,00 4,220 2,466 93,66
10,00 7,560 2,466 186,43
11,00 9,560 2,466 259,32
11,00 3,580 2,466 97,11
ferri pareted = 14 mm 14,00 7,210 1,208 121,94
4,00 7,130 1,208 34,45
4,00 7,420 1,208 35,85
4,00 7,140 1,208 34,50
4,00 6,140 1,208 29,67
trave 28-24-19-14-9-4 * Parziade kg 1'934,49

trave 27-23-18-13-8-3
ferri longitudinali d = 20 mm 9,00 7,130 2,466 158,24
9,00 6,700 2,466 148,70
9,00 6,980 2,466 154,91
9,00 6,700 2,466 148,70
9,00 7,250 2,466 160,91
9,00 10,520 2,466 233,48
9,00 6,840 2,466 151,81
9,00 6,840 2,466 151,81
9,00 10,070 2,466 223,49
ferri pareted = 14 mm 6,00 7,300 1,208 52,91

A RIPORTARE 16'501,47 237°135,28
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°501,47 237°135,28]
6,00 7,140 1,208 51,75
6,00 7,420 1,208 53,78
6,00 7,130 1,208 51,68
6,00 7,310 1,208 52,98
trave 27-23-18-13-8-3 * Parziale kg 1795,15
travi 22-27e7-3
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00* 2) 18,00 9,730 2,466 431,90
(par.ug.=9,00*2) 18,00 10,720 2,466 475,84
ferri parete d = 14 mm * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 10,110 1,208 146,55
travi 22-27 e 7-3* Parzide kg 1°054,29
travi 22-17. 17-12 e 12-7
ferri longitudinali d = 20 mm * (par.ug.=9,00* 3) 27,00 6,850 2,466 456,09
(par.ug.=9,00*3) 27,00 7,570 2,466 504,03
ferri parete d = 14 mm * (par.ug.=6,00* 3) 18,00 7,230 1,208 157,21
travi 22-17, 17-12 e 12-7 * Parziale kg 1117,33
trave 26-21
ferri longitudinali d = 20 mm 16,00 8,310 2,466 327,88
2,00 4,480 2,466 22,10
9,00 9,000 2,466 199,75
ferri pareted = 14 mm 6,00 8,280 1,208 60,01
trave 26-21 * Parziale kg 609,74
travi 21-16, 16-11 e 11-6
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=9,00* 3) 27,00 8,680 2,466 577,93
(par.ug.=9,00*3) 27,00 9,400 2,466 625,87
ferri parete d = 14 mm * (par.ug.=6,00* 3) 18,00 9,060 1,208 197,00
travi 21-16, 16-11 e 11-6 * Parzidle kg 1°400,80
trave 6-2
ferri longitudinali d = 20 mm 9,00 7,900 2,466 175,33
9,00 8,460 2,466 187,76
ferri pareted = 14 mm 6,00 8,280 1,208 60,01
trave 6-2 * Parziale kg 423,10
trave 26-30
ferri longitudinali d = 20 mm 22,00 4,640 2,466 251,73
21,00 5,480 2,466 283,79
ferri parete d = 14 mm 24,00 4,930 1,208 142,93
trave 26-30 * Parziale kg 678,45
trave 25-20
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,300 2,466 216,02
12,00 7,710 2,466 228,15
ferri pareted = 14 mm 18,00 7,460 1,208 162,21
trave 25-20 * Parziale kg 606,38
trave 40-20
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,700 2,466 109,49
12,00 4,510 2,466 133,46
ferri pareted = 14 mm 6,00 3,600 1,208 26,09
trave 40-20 * Parziale kg 269,04
trave 20-15
ferri longitudinali d = 20 mm 15,00 10,510 2,466 388,76
15,00 11,230 2,466 415,40
ferri pareted = 14 mm 12,00 10,890 1,208 157,86
trave 20-15 * Parzide kg 962,02
travi 15-10 e 10-5
ferri longitudinali d = 20 mm *(par.ug.=15,00* 2) 30,00 10,510 2,466 777,53
(par.ug.=15,00* 2) 30,00 11,230 2,466 830,80
ferri parete d = 14 mm * (par.ug.=14,00* 2) 28,00 10,890 1,208 368,34
travi 15-10 € 10-5* Parzide kg 1'976,67
trave 5-1
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 7,290 2,466 215,73
12,00 7,700 2,466 227,86
ferri pareted = 14 mm 6,00 7,460 1,208 54,07
trave 5-1* Parziale kg 497,66
A RIPORTARE 26°307,14 237°135,28
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26°307,14 237°135,28
trave 42-10
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,650 2,466 108,01
12,00 4,450 2,466 131,68
ferri pareted = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19
trave 42-10 * Parziale kg 291,88
trave 41-15
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,710 2,466 109,79
12,00 4,510 2,466 133,46
ferri pareted = 14 mm 12,00 3,580 1,208 51,90
trave 41-15 * Parziale kg 295,15
trave 43-5
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,660 2,466 108,31
12,00 4,460 2,466 131,98
ferri pareted = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19
trave 43-5* Parziale kg 292,48
trave 44-20
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,560 2,466 105,35
12,00 4,420 2,466 130,80
ferri pareted = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19
trave 44-20 * Parziale kg 288,34
trave 45-15
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,570 2,466 105,64
12,00 4,440 2,466 131,39
ferri pareted = 14 mm 12,00 3,600 1,208 52,19
trave 45-15 * Parziale kg 289,22
trave 10-46
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,380 2,466 100,02
12,00 4,220 2,466 124,88
ferri pareted = 14 mm 14,00 3,600 1,208 60,88
trave 10-46 * Parziae kg 285,78
trave 5-47
ferri longitudinali d = 20 mm 12,00 3,380 2,466 100,02
12,00 4,220 2,466 124,88
ferri pareted = 14 mm 10,00 3,600 1,208 43,49
trave 5-47 * Parziale kg 268,39
trave 3-48
ferri longitudinali d = 16 mm 10,00 4,410 1,578 69,59
(par.ug.=2*10) 20,00 4,890 1,578 154,33
ferri pareted = 14 mm 6,00 4,490 1,208 32,54
trave 3-48 * Parziale kg 256,46
armatura soletta di fondazione fossa nuovo impianto
elevatore zonaex Amministrazione
@16 * (par.ug.=2* 19) 38,00 3,000 1,578 179,89
@16 * (par.ug.=2* 14) 28,00 4,000 1,578 176,74
solettafossa* Parziale kg 356,63
SOMMANO kg 28°931,47 1,20 34'717,76
56 /56 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
14/09/2011 |posto in operaaregoladarte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 3 - Fondazioni
travi di fondazione - staffe e reggistaffe
trave 1-2-3-4
staffe d = 10 mm * (par.ug.=29,00+37+41) 107,00 9,090 0,617 600,11
107,00 4,900 0,617 323,49
reggistaffed = 8 mm 4,00 7,100 0,395 11,22
4,00 8,700 0,395 13,75
A RIPORTARE 948,57 271'853,04
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 948,57 271'853,04

4,00 10,100 0,395 15,96
trave 1-2-3-4 * Parziale kg 964,53

travi 5-6-7 e 20-21-22
staffe d = 10 mm * (par.ug.=2* (29+29)) 116,00 8,290 0,617 593,33
116,00 4,720 0,617 337,82
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 7,200 0,395 22,75
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,400 0,395 26,54
travi 5-6-7 € 20-21-22 * Parzide kg 980,44

travi 7-8-9 e 22-23-24
staffe d = 10 mm *(par.ug.=2* (28+35)) 126,00 8,290 0,617 644,48
126,00 4,720 0,617 366,94
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 7,200 0,395 22,75
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,400 0,395 26,54
travi 7-8-9 e 22-23-24* Parziale kg 1°060,71

trave 10-11-12-13-14
staffe d = 10 mm *(par.ug.=25+25+36+35) 121,00 8,290 0,617 618,91
121,00 4,720 0,617 352,38
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 6,650 0,395 21,01
4,00 9,100 0,395 14,38
4,00 8,500 0,395 13,43
trave 10-11-12-13-14 * Parziale kg 1°020,11

trave 15-16-17-18-19
staffe d = 10 mm * (par.ug.=25+25+36+35) 121,00 8,290 0,617 618,91
121,00 4,720 0,617 352,38
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 6,650 0,395 21,01
4,00 9,100 0,395 14,38
4,00 8,500 0,617 20,98
trave 15-16-17-18-19 * Parziale kg 1°027,66

trave 25-26-27
staffe d = 10 mm * (par.ug.=29+37) 66,00 9,090 0,617 370,16
66,00 4,900 0,617 199,54
reggistaffed = 8 mm 4,00 7,100 0,395 11,22
4,00 8,600 0,395 13,59
trave 25-26-27 * Parzide kg 594,51
trave 27-28

staffed = 10 mm 37,00 9,090 0,617 207,52
37,00 4,900 0,617 111,86
reggistaffed = 8 mm 4,00 9,300 0,395 14,69
trave 27-28 * Parziale kg 334,07

trave 28-24-19-14-9-4
staffe d = 10 mm * (par.ug.=28+23+23+22) 96,00 8,290 0,617 491,03
96,00 4,300 0,617 254,70
tratto 19-14 24,00 7,100 0,617 105,14
24,00 8,290 0,617 122,76
reggistaffed = 8 mm 4,00 7,300 0,395 11,53
(par.ug.=4,00*2) 8,00 6,650 0,395 21,01
4,00 6,950 0,395 10,98
4,00 6,100 0,395 9,64
trave 28-24-19-14-9-4 * Parziale kg 1'026,79

trave 27-23-18-13-8-3
staffe d = 10 mm * (par.ug.=26+23+24+23+26) 122,00 8,290 0,617 624,02
122,00 4,720 0,617 355,29
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 7,100 0,395 22,44
(par.ug.=4,00*2) 8,00 6,700 0,395 21,17
4,00 6,950 0,395 10,98
trave 27-23-18-13-8-3 * Parziale kg 1°033,90

travi 22-27e7-3
staffe d = 10 mm * (par.ug.=2* 36) 72,00 8,290 0,617 368,27
72,00 4,720 0,617 209,68
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 9,650 0,395 30,49
travi 22-27 e 7-3* Parziale kg 608,44
travi 22-17. 17-12 e 12-7
A RIPORTARE 8651,16 271'853,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8651,16 271'853,04
staffe d = 10 mm * (par.ug.=3* 25) 75,00 8,290 0,617 383,62
75,00 4,720 0,617 218,42
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 3) 12,00 6,750 0,395 32,00
travi 22-17, 17-12 e 12-7 * Parzidle kg 634,04
travi 26-21 e 6-2
staffe d = 10 mm * (par.ug.=2* 29) 58,00 8,290 0,617 296,67
58,00 4,720 0,617 168,91
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 8,100 0,395 25,60
travi 26-21 e 6-2 * Parziale kg 491,18
travi 21-16, 16-11 e 11-6
staffe d = 10 mm * (par.ug.=3*32) 96,00 8,290 0,617 491,03
96,00 4,720 0,617 279,58
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 3) 12,00 8,600 0,395 40,76
travi 21-16, 16-11 e 11-6 * Parziale kg 811,37
trave 26-30
staffed = 10 mm 22,00 17,650 0,617 239,58
trave 26-30 * Parziale kg 239,58
trave 25-20
staffed = 10 mm 29,00 9,090 0,617 162,65
29,00 8,320 0,617 148,87
reggistaffed = 8 mm 4,00 7,250 0,395 11,46
trave 25-20 * Parziale kg 322,98
trave 40-20
staffed = 10 mm 10,00 9,090 0,617 56,09
10,00 4,900 0,617 30,23
reggistaffed = 8 mm 4,00 4,000 0,395 6,32
trave 40-2 * Parziale kg 92,64
travi 20-15, 15-10 e 10-5
staffe d = 10 mm * (par.ug.=3*48) 144,00 9,090 0,617 807,63
144,00 8,320 0,617 739,22
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=3*4) 12,00 10,400 0,395 49,30
travi 20-15, 15-10 e 10-5 * Parziale kg 1'596,15
trave 5-1
staffed = 10 mm 29,00 9,090 0,617 162,65
29,00 8,320 0,617 148,87
reggistaffed = 8 mm 4,00 7,250 0,395 11,46
trave 5-1 * Parziale kg 322,98
travi 41-15, 42-10 e 43-5
staffe d = 10 mm * (par.ug.=3* 10) 30,00 9,090 0,617 168,26
30,00 4,900 0,617 90,70
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=3*4,00) 12,00 3,500 0,395 16,59
travi 41-15, 42-10 e 43-5 * Parziale kg 275,55
travi 44-20, 45-15, 10-46 e 5-47
staffe d = 10 mm *(par.ug.=4*9) 36,00 8,290 0,617 184,14
36,00 4,300 0,617 95,51
reggistaffe d = 8 mm * (par.ug.=4,00* 4) 16,00 3,250 0,395 20,54
travi 44-20, 45-15, 10-46 e 5-47 * Parziale kg 300,19
trave 3-48
staffed =10 mm 15,00 4,280 0,617 39,61
15,00 4,300 0,617 39,80
reggistaffed = 8 mm 4,00 4,350 0,395 6,87
trave 3-48 * Parziale kg 86,28
SOMMANO kg 13'824,10 1,25 17280,13
Parziale Fondazioni (SbCat 3) euro 149°847,30
Strutturein elevazione (SbCat 4)
A RIPORTARE 289'133,17
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 289133,17
57157 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.023.01 |strutturali a prestazione garantita conforme a norme
09/09/2011 |cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, |'uso di pompa, lavibrazione e
guant'altro necessario per dare un'operaredizzataa
perfettaregolad'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rek 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
PILASTRI
pilastri 1° impalcato
pilastri circolari con d = 100 cm: n. 1-2-5-6-7-10-11-
12-15-16-17-20-21-22-25-26 * (lung.=3,14* 0,50*
0,50) 16,00 0,785 4,700 59,03
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 2,00 0,700 0,500 4,700 3,29
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 3,00 1,800 0,600 4,700 15,23
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 8,00 0,600 1,200 4,700 27,07
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14* ,25* ,25) 8,00 0,196 4,700 7,37
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 48 * (lung.=3,14*
,3*.,3) 1,00 0,283 4,700 133
pilastri 1° impalcato * Parziale mc 113,32
pilastri 2° impalcato
pilastri circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14* 0,35* 0,35) 12,00 0,385 3,540 16,35
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*0,30) 5,00 0,283 3,540 5,01
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 2,00 0,700 0,500 3,540 2,48
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 3,00 1,800 0,600 3,540 11,47
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 8,00 0,600 1,200 3,540 20,39
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14* ,25* ,25) 8,00 0,196 3,540 5,55
pilastri 2° impalcato * Parziale mc 61,25
pilastri 3° impalcato
pilastri circolari con d =70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14* 0,35* 0,35) 12,00 0,385 4,050 18,71
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*0,30) 5,00 0,283 4,050 5,73
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 2,00 0,700 0,500 4,050 2,84
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 3,00 1,800 0,600 4,050 13,12
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 8,00 0,600 1,200 4,050 23,33
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14* ,25* ,25) 8,00 0,196 4,050 6,35
pilastri 3° impalcato * Parziale mc 70,08
pilastri 4° impalcato
pilastri circolari con d = 50 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14* ,25*,25) 4,00 0,196 1,750 1,37
pilastri circolari con d =50 cm: n. 6-11-16-21 *
(lung.=3,14*0,25*0,25) 4,00 0,196 2,200 172
pilastri circolari con d = 50 cm: n.7-12-17-22 *
(lung.=3,14* ,25* ,25) 4,00 0,196 2,400 1,88
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-13-18-23 4,00 0,600 1,200 2,800 8,06
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 9-14-19-24 4,00 0,600 1,200 3,200 9,22
pilastri circolari con d = 35 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 *(lung.=3,14*,175*,175) 9,00 0,096 3,050 2,64
pilastri 4° impalcato * Parziale mc 24,89
pilastri 5° tratto
A RIPORTARE 269,54 289'133,17
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 269,54 289133,17
pilastri circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*,175* ,175) 4,00 0,096 1,300 0,50
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 * (lung.=3,14* ,125*,125) 9,00 0,049 0,600 0,26
pilastri 5° tratto * Parziale mc 0,76
pilastri 6° tratto
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 *
(lung.=3,14*,125*,125) 4,00 0,049 0,600 0,12
pilastri 6° tratto * Parziale mc 0,12
SOMMANO mc 270,42 122,80 33207,58
58/58 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.06 |cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
12/09/2011 |compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;reaizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici,
solette, volte e pareti con fregi semplici incassati oir
aggetto, che richiedano anche la preparazione in
laboratorio delle casseformi da sagomare;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
pilastri 1° impalcato
pilastri circolari con d = 100 cm: n. 1-2-5-6-7-10-11-
12-15-16-17-20-21-22-25-26 * (lung.=3,14* 0,50* 2) 16,00 3,140 4,700 236,13
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14* ,25* 2) 8,00 1,570 4,700 59,03
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 48 * (lung.=3,14*
2*.3) 1,00 1,884 4,700 8,85
pilastri 1° impalcato * Parziale mq 304,01
pilastri 2° impalcato
pilastri circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35* 2) 12,00 2,198 3,540 93,37
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*2) 5,00 1,884 3,540 33,35
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14* ,25* 2) 8,00 1,570 3,540 44,46
pilastri 2° impalcato * Parziale mq 171,18
pilastri 3° impalcato
pilastri circolari con d = 70 cm: n. 1-2-6-7-11-12-16-
17-21-22-25-26 *(lung.=3,14*0,35* 2) 12,00 2,198 4,050 106,82
pilastri circolari con d = 60 cm: n. 5-10-15-20-48 *
(lung.=3,14*0,30*2) 5,00 1,884 4,050 38,15
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14* ,25* 2) 8,00 1,570 4,050 50,87
pilastri 3° impalcato * Parziale mq 195,84
pilastri 4° impalcato
pilastri circolari con d = 50 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14* 25*2) 4,00 1,570 1,750 10,99
pilastri circolari cond =50 cm: n. 6-11-16-21 *
(lung.=3,14*0,25*2) 4,00 1,570 2,200 13,82
pilastri circolari con d =50 cm: n.7-12-17-22 *
(lung.=3,14*,25*2) 4,00 1,570 2,400 15,07
pilastri circolari con d = 35 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 * (lung.=2* 3,14* 175) 9,00 1,099 3,050 30,17
pilastri 4° impalcato * Parziadle mq 70,05
pilastri 5° tratto
pilastri circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*2*,175) 4,00 1,099 1,300 571
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 * (lung.=3,14* 2*,125) 9,00 0,785 0,600 4,24
A RIPORTARE 751,03 322'340,75
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 751,03 322°340,75
pilastri 5° tratto * Parziale mq 9,95
pilastri 6° tratto
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 5-10-15-20 *
(lung.=3,14* 2*,125) 4,00 0,785 0,600 1,88
pilastri 6° tratto * Parziale mq 1,88
SOMMANO mq 752,91 31,43 23'663,96
59/59 Casseformein legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 |cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
12/09/2011 |compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
PILASTRI
pilastri retangolari 1° impal cato
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 * (par.ug.=2*
2) 4,00 0,700 4,700 13,16
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 4,700 9,40
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,800 4,700 50,76
(par.ug.=3*2) 6,00 0,600 4,700 16,92
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 *(par.ug.=8,00* 2) 16,00 0,600 4,700 45,12
(par.ug.=8*2) 16,00 1,200 4,700 90,24
pilastri rettangolari 1° impalcato * Parziale mq 225,60
pilastri rettangolari 2° impalcato
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,700 3,540 9,91
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 3,540 7,08
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,800 3,540 38,23
(par.ug.=3*2) 6,00 0,600 3,540 12,74
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 * (par.ug.=8,00* 2) 16,00 0,600 3,540 33,98
(par.ug.=8*2) 16,00 1,200 3,540 67,97
pilastri rettangolari 2° impalcato * Parziale mq 169,91
pilastri rettangolari 3° impalcato
pilastri rettangolari cm 50x 70: n. 3-27 *
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,700 4,050 11,34
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 4,050 8,10
pilastri rettangolari cm 180x60: n. 4-28-30 *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 1,800 4,050 43,74
(par.ug.=3*2) 6,00 0,600 4,050 14,58
pilastri rettangolari cm 60x120: n. 8-9-13-14-18-19-
23-24 * (par.ug.=8,00*2) 16,00 0,600 4,050 38,88
(par.ug.=8*2) 16,00 1,200 4,050 77,76
pilastri rettangolari 3° impalcato * Parziale mq 194,40
SOMMANO mq 589,91 22,17 13°078,30
60/ 60 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.08 |cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
12/09/2011 |compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'atezza di m.4.00
dal piano di appoggio;redizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie pianaa
contatto del getto resaliscia con pialatura del
A RIPORTARE 359°083,01
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 359°083,01
legname nuovo o trattato altrimenti;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
ShCat 4 - Strutture in elevazione
pilastri circolari 1° impalcato in cls afacciavista
pilastri circolari con d = 100 cm: n. 1-5-6-7-10-11-
12-15-16-17-20-21-22-25 *(lung.=3,14* 0,50* 2) 14,00 3,140 4,700 206,61
pilastri circolari con d = 50 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47 *(lung.=3,14* ,25* 2) 8,00 1,570 4,700 59,03
pilastri circolari 1° impalcato * Parziale mq 265,64
pilastri 5° tratto
pilastri circolari con d = 35 cm: n.5-10-15-20 *
(lung.=3,14*2* ,175) 4,00 1,099 1,300 571
pilastri circolari con d = 25 cm: n. 40-41-42-43-44-
45-46-47-48 * (lung.=3,14* 2*,125) 9,00 0,785 0,600 4,24
pilastri 5° tratto * Parziale mq 9,95
pilastri 6° tratto
pilastri circolari con d =25 cm: n. 5-10-15-20 *
(lung.=3,14*2*,125) 4,00 0,785 0,600 1,88
pilastri 6° tratto * Parziale mq 1,88
SOMMANO mq 277,47 7,83 2'172,59
61/61 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a
B.05.032 m.4.00 e per ogni metro linearein piul.
12/09/2011 |SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
quantita pilastri circolari 1° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario a 70% per |la maggiore
atezzadi 70 cm rispetto aml 4.00 0,70| 304,000 212,80
quantita pilastri circolari 3° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario a 5% per la maggiore
atezzadi 5 cm rispetto aml 4.00 0,05 195,860 9,79
Parziadle mq 222,59
pilastri circolari * Parziale mq 0,00
quantita pilastri rettangolari 1° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario a 70% per la maggiore
atezzadi 70 cm rispetto aml 4.00 0,70 225,600 157,92
quantita pilastri rettangolari 3° impalcato con una
riduzione del prezzo unitario a 5% per la maggiore
atezzadi 5 cm rispetto aml 4.00 0,05/ 194,400 9,72
Parziale mg 167,64
pilastri rettangolari * Parziale mq 0,00
SOMMANO mq 390,23 3,49 17361,90
62/ 62 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
12/09/2011 |posto in operaaregoladarte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
pilastratan. 1
ferri d =24 mm - dalla fondazione 32,00 2,640 3,551 299,99
idem 1° impalcato 32,00 5,760 3,551 654,52
idem 2° impalcato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impal cato 9,00 4,710 3,551 150,53
A RIPORTARE 1'252,05 362'617,50
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'252,05 362°617,50

pilastratan. 1 * Parziale kg 17252,05

pilastratan. 2
ferri d=24 mm- dalla fondazione 27,00 2,640 3,551 253,12
idem 1° impal cato 27,00 5,760 3,551 552,25
idem 2° impal cato 11,00 4,600 3,551 179,68
idem 3° impal cato 11,00 4,710 3,551 183,98
pilastratan. 2 * Parziale kg 17169,03

pilastratan. 3
ferri d=24 mm - dallafondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impal cato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impal cato 16,00 4,600 3,551 261,35
idem 3° impal cato 16,00 4,850 3,551 275,56
pilastratan. 3* Parziale kg 17133,48

pilastratan. 4
ferri d=26 mm - dallafondazione 4,00 2,730 4,168 45,51
idem 1° impal cato 4,00 5,800 4,168 96,70
ferri d=24 mm - dallafondazione 38,00 2,730 3,551 368,38
idem 1° impal cato 38,00 5,800 3,551 782,64
idem 2° impal cato 36,00 4,600 3,551 588,05
idem 3° impal cato 30,00 4,850 3,551 516,67
pilastratan. 4 * Parziale kg 2'397,95

pilastratan. 5
ferri d=24 mm - dallafondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impal cato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impal cato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impal cato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impal cato 15,00 2,790 3,551 148,61
5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21
pilastratan. 5* Parziale kg 1'648,87

pilastratan. 6
ferri d=24 mm- dalla fondazione 25,00 2,640 3,551 234,37
idem 1° impal cato 25,00 5,760 3,551 511,34
idem 2° impal cato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impal cato 9,00 5,110 3,551 163,31
idem 4° impal cato 6,00 2,660 3,551 56,67
pilastratan. 6 * Parziale kg 1112,70

pilastratan. 7
ferri d=24 mm - dallafondazione 26,00 2,640 3,551 243,74
idem 1° impal cato 26,00 5,760 3,551 531,80
idem 2° impal cato 10,00 4,600 3,551 163,35
idem 3° impal cato 10,00 5,110 3,551 181,46
idem 4° impal cato 6,00 2,860 3,551 60,94
pilastratan. 7 * Parziale kg 1181,29

pilastratan. 8
ferri d=24 mm - dallafondazione 22,00 2,640 3,551 206,24
idem 1° impalcato 22,00 5,760 3,551 449,98
idem 2° impal cato 22,00 4,600 3,551 359,36
idem 3° impal cato 22,00 5,110 3,551 399,20
idem 4° impal cato 20,00 3,360 3,551 238,63
pilastratan. 8 * Parziale kg 1'653,41

pilastratan.9
ferri d=32 cm - dallafondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
24 mm 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impal cato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impal cato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impal cato 20,00 3,760 3,551 267,04
pilastratan. 9 * Parziale kg 1'553,21

pilastratan. 10
ferri d=24 mm - dallafondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impal cato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impal cato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impal cato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impal cato 15,00 2,790 3,551 148,61

A RIPORTARE 14°662,65 362°617,50
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°662,65 362°617,50

5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21
pilastratan. 10 * Parziale kg 1'648,87

pilastratan. 11
ferri d=24 mm - dallafondazione 21,00 2,640 3,551 196,87
idem 1° impalcato 21,00 5,760 3,551 429,53
idem 2° impalcato 17,00 4,600 3,551 277,69
idem 3° impalcato 17,00 5,110 3,551 308,48
idem 4° impalcato 7,00 2,660 3,551 66,12
pilastratan. 11 * Parziale kg 1'278,69

pilastratan. 12
ferri d=24 mm - dallafondazione 21,00 2,640 3,551 196,87
idem 1° impalcato 21,00 5,760 3,551 429,53
idem 2° impalcato 11,00 4,600 3,551 179,68
idem 3° impal cato 11,00 5,110 3,551 199,60
idem 4° impal cato 6,00 2,860 3,551 60,94
pilastratan. 12 * Parziale kg 1°066,62

pilastrate n. 13 e 18

ferri d=24 mm - dallafondazione * (par.ug.=2* 22) 44,00 2,640 3,551 412,48
idem 1° impalcato * (par.ug.=2*22) 44,00 5,760 3,551 899,97
idem 2° impal cato * (par.ug.=2* 20) 40,00 4,600 3,551 653,38
idem 3° impal cato * (par.ug.=2* 20) 40,00 5,110 3,551 725,82
idem 4° impal cato * (par.ug.=2* 20) 40,00 3,360 3,551 477,25
pilastrate n. 13 e 18 * Parziale kg 3168,90

pilastratan. 14
ferri d=24 mm - dallafondazione 22,00 2,640 3,551 206,24
idem 1° impal cato 22,00 5,760 3,551 449,98
idem 2° impal cato 22,00 4,600 3,551 359,36
idem 3° impalcato 22,00 5,110 3,551 399,20
idem 4° impalcato 22,00 3,760 3,551 293,74
pilastratan. 14 * Parziae kg 1'708,52

pilastratan. 25
ferri d =24 mm - dallafondazione 28,00 2,640 3,551 262,49
idem 1° impalcato 28,00 5,760 3,551 572,71
idem 2° impalcato 10,00 4,600 3,551 163,35
idem 3° impalcato 10,00 4,710 3,551 167,25
pilastratan. 25 * Parziae kg 17165,80

pilastratan. 26
ferri d=24 mm- dallafondazione 26,00 2,640 3,551 243,74
idem 1° impalcato 26,00 5,760 3,551 531,80
idem 2° impalcato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impalcato 9,00 4,710 3,551 150,53
pilastratan. 26 * Parziae kg 1°073,08

pilastratan. 27
ferri d=24 mm - dallafondazione 18,00 2,640 3,551 168,74
idem 1° impalcato 18,00 5,760 3,551 368,17
idem 2° impalcato 16,00 4,600 3,551 261,35
idem 3° impalcato 16,00 4,850 3,551 275,56
pilastratan.27 * Parziae kg 1°073,82

pilastratan. 28
ferri d=24 mm - dallafondazione 40,00 2,640 3,551 374,99
idem 1° impalcato 40,00 5,760 3,551 818,15
idem 2° impalcato 30,00 4,600 3,551 490,04
idem 3° impalcato 28,00 4,850 3,551 482,23
pilastratan. 28 * Parziale kg 2'165,41

pilastratan. 20
ferri d=24 mm - dallafondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impalcato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impalcato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impalcato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impalcato 15,00 2,790 3,551 148,61
5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21

A RIPORTARE 29°100,57 362'617,50
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29100,57 362°617,50

pilastratan. 20 * Parziale kg 1'648,87

pilastratan. 21
ferri d=24 mm- dalla fondazione 24,00 2,640 3,551 224,99
idem 1° impal cato 24,00 5,760 3,551 490,89
idem 2° impal cato 9,00 4,600 3,551 147,01
idem 3° impalcato 9,00 5,110 3,551 163,31
idem 4° impal cato 6,00 2,660 3,551 56,67
pilastratan. 21 * Parziae kg 1°082,87

pilastratan. 22
ferri d=24 mm - dallafondazione 21,00 2,640 3,551 196,87
idem 1° impal cato 21,00 5,760 3,551 429,53
idem 2° impal cato 10,00 4,600 3,551 163,35
idem 3° impal cato 10,00 5,110 3,551 181,46
idem 4° impal cato 6,00 2,860 3,551 60,94
pilastratan. 22 * Parziale kg 1032,15

pilastratan. 23
ferri d=24 mm - dallafondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impal cato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impal cato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impal cato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impal cato 20,00 3,360 3,551 238,63
pilastratan. 23 * Parziale kg 1'524,80

pilastratan. 24
ferri d= 24 mm - dalla fondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
24 mm 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impal cato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impal cato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impal cato 18,00 3,760 3,551 240,33
pilastratan. 24 * Parziale kg 1'526,50

pilastratan. 15
ferri d=24 mm - dallafondazione 30,00 2,640 3,551 281,24
idem 1° impal cato 30,00 5,760 3,551 613,61
idem 2° impal cato 15,00 4,600 3,551 245,02
idem 3° impal cato 15,00 5,110 3,551 272,18
idem 4° impal cato 15,00 2,790 3,551 148,61
5° e 6° tratto 12,00 2,070 3,551 88,21
pilastratan. 15 * Parziale kg 1'648,87

pilastratan. 16
ferri d=24 mm - dallafondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impal cato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impal cato 17,00 4,600 3,551 277,69
idem 3° impal cato 17,00 5,110 3,551 308,48
idem 4° impal cato 7,00 2,660 3,551 66,12
pilastratan. 16 * Parziale kg 1'248,86

pilastratan. 17
ferri d=24 mm - dallafondazione 20,00 2,640 3,551 187,49
idem 1° impal cato 20,00 5,760 3,551 409,08
idem 2° impal cato 12,00 4,600 3,551 196,02
idem 3° impal cato 12,00 5,110 3,551 217,75
idem 4° impal cato 6,00 2,860 3,551 60,94
pilastratan. 17 * Parziale kg 1°071,28

pilastratan. 19
ferri d=24 mm - dallafondazione 22,00 2,640 3,551 206,24
idem 1° impal cato 22,00 5,760 3,551 449,98
idem 2° impal cato 20,00 4,600 3,551 326,69
idem 3° impal cato 20,00 5,110 3,551 362,91
idem 4° impal cato 18,00 3,760 3,551 240,33
pilastratan. 14 * Parziale kg 1'586,15

pilastrate n. 40-41-42-43-44-45-46-47
ferri d=24 mm - dallafondazione * (par.ug.=8*17) 136,00 2,640 3551 1'274,95
idem 1° impal cato * (par.ug.=8*17) 136,00 5,760 3551 27871
idem 2° impal cato * (par.ug.=8*17) 136,00 4,600 3551 222151
idem 3° impal cato * (par.ug.=8*17) 136,00 5,090 3551 2'458,14
A RIPORTARE 48'558,36 362°617,50
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48'558,36 362°617,50
4° impalcato e 5° tratto * (par.ug.=8* 6) 48,00 3,820 3,551 651,11
pilastrate n.40- 41-42-43-44-45-46 * Parziale kg 9'387,42
pilastratan. 30
ferri d=24 mm - dallafondazione 32,00 2,640 3,551 299,99
idem 1° impal cato 32,00 5,760 3,551 654,52
idem 2° impal cato 32,00 4,600 3,551 522,71
idem 3° impal cato 28,00 4,850 3,551 482,23
pilastratan. 30 * Parziale kg 1'959,45
pilastrata n. 48
ferri d=24 mm - dallafondazione 7,00 2,640 3,551 65,62
idem 1° impal cato 7,00 5,760 3,551 143,18
idem 2° impal cato 7,00 4,600 3,551 114,34
idem 3° impal cato 7,00 4,510 3,551 112,11
pilastratan. 48 * Parziale kg 435,25
SOMMANO kg 51°'604,17 1,20 617925,00
63/63 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
13/09/2011 |posto in opera aregoladarte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
staffe d = 10 mm pilastrate
pilastratan. 1
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impalcato * (par.ug.=15+6+15+5) 41,00 3,160 0,617 79,94
2° impalcato * (par.ug.=6+5+6+4) 21,00 2,220 0,617 28,76
3° impalcato * (par.ug.=6+7+6+4) 23,00 2,220 0,617 31,50
pilastratan. 1 * Parziaekg 177,24
pilastratan. 2
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impalcato * (par.ug.=15+12+15+11) 53,00 3,160 0,617 103,34
2° impal cato * (par.ug.=8+5+8+8) 29,00 2,220 0,617 39,72
3° impal cato * (par.ug.=6+9+6+8) 29,00 2,220 0,617 39,72
pilastratan. 2 * Parziale kg 219,82
pilastratan. 3
tratto fondazione * (par.ug.=16,00* 2) 32,00 2,700 0,617 53,31
16,00 1,160 0,617 11,45
16,00 0,750 0,617 7,40
1° impalcato * (par.ug.=(12+3+12+4)*2) 62,00 2,700 0,617 103,29
31,00 1,160 0,617 22,19
31,00 0,750 0,617 14,35
2° impal cato * (par.ug.=2* 25) 50,00 2,700 0,617 83,30
25,00 1,160 0,617 17,89
25,00 0,750 0,617 11,57
3° impal cato * (par.ug.=2*29) 58,00 2,700 0,617 96,62
29,00 1,160 0,617 20,76
29,00 0,750 0,617 13,42
pilastratan. 3 * Parziale kg 455,55
pilastratan. 4
tratto fondazione * (par.ug.=24* 2) 48,00 3,890 0,617 115,21
(par.ug.=24*4) 96,00 1,950 0,617 115,50
(par.ug.=24,00* 2) 48,00 0,750 0,617 22,21
1° impalcato * (par.ug.=37*2) 74,00 3,890 0,617 177,61
(par.ug.=37*4) 148,00 1,950 0,617 178,07
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24
2° impalcato * (par.ug.=34*2) 68,00 3,620 0,617 151,88
(par.ug.=34*4) 136,00 1,950 0,617 163,63
(par.ug.=34*2) 68,00 0,750 0,617 31,47
A RIPORTARE 1'842,43 424°542,50]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'842,43 424754250

3° impalcato * (par.ug.=2*31) 62,00 3,470 0,617 132,74
(par.ug.=31*2) 62,00 1,960 0,617 74,98
(par.ug.=31*6) 186,00 0,750 0,617 86,07
pilastratan.4 * Parziale kg 1'283,61

pilastratan. 5
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impal cato 40,00 3,160 0,617 77,99
2° impalcato 19,00 1,910 0,617 22,39
3° impalcato 21,00 1,910 0,617 24,75
4°impalcato 10,00 1,600 0,617 9,87
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58
pilastratan. 5 * Parziale kg 179,63

pilastratan. 6
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 44,00 3,160 0,617 85,79
2° impal cato 21,00 2,220 0,617 28,76
3° impalcato 23,00 2,220 0,617 31,50
4°impalcato 13,00 1,600 0,617 12,83
pilastratan. 6 * Parziale kg 190,08

pilastratan. 7
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impalcato 46,00 3,160 0,617 89,69
2° impalcato 24,00 2,220 0,617 32,87
3° impalcato 25,00 2,220 0,617 34,24
4° impal cato 14,00 1,600 0,617 13,82
pilastratan. 7 * Parziale kg 207,66

pilastratan. 8
tratto fondazione * (par.ug.=12*2) 24,00 2,820 0,617 41,76
(par.ug.=12*2) 24,00 1,360 0,617 20,14
1° impal cato * (par.ug.=34*2) 68,00 2,820 0,617 118,32
68,00 1,360 0,617 57,06
2° impalcato * (par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96
54,00 1,360 0,617 4531
3° impal cato * (par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96
(par.ug.=27*2) 54,00 1,360 0,617 4531
4° impal cato * (par.ug.=2* 22) 44,00 2,820 0,617 76,56
44,00 1,360 0,617 36,92
pilastratan.8 * Parziale kg 629,30

pilastratan. 9
tratto fondazione * (par.ug.=21*2) 42,00 2,820 0,617 73,08
21,00 1,360 0,617 17,62
1° impal cato * (par.ug.=33*2) 66,00 2,820 0,617 114,84
33,00 1,360 0,617 27,69
2° impalcato * (par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96
27,00 1,360 0,617 22,66
3° impal cato * (par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96
27,00 1,360 0,617 22,66
4° impal cato * (par.ug.=2* 26) 52,00 2,820 0,617 90,48
26,00 1,360 0,617 21,82
pilastratan.9 * Parziale kg 578,77

pilastratan. 10
tratto fondazione 28,00 3,160 0,617 54,59
1° impalcato 41,00 3,160 0,617 79,94
2° impalcato 22,00 1,910 0,617 25,93
3° impalcato 23,00 1,910 0,617 27,10
4° impal cato 14,00 1,600 0,617 13,82
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58
pilastratan. 10 * Parziale kg 214,81

pilastratan. 11
tratto fondazione 24,00 3,160 0,617 46,79
1° impal cato 46,00 3,160 0,617 89,69
2° impalcato 33,00 2,220 0,617 45,20
3° impalcato 31,00 2,220 0,617 42,46
4° impalcato 15,00 1,600 0,617 14,81

A RIPORTARE 4375,42 424'542,50
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°375,42 424754250

pilastratan. 11 * Parziae kg 238,95

pilastratan. 12
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 45,00 3,160 0,617 87,74
2° impal cato 26,00 2,220 0,617 35,61
3° impalcato 27,00 2,220 0,617 36,98
4° impal cato 14,00 1,600 0,617 13,82
pilastratan. 12 * Parziae kg 205,35

pilastrate n. 13-18

tratto fondazione * (par.ug.=21* 2* 2) 84,00 2,820 0,617 146,15
(par.ug.=21,00* 2*2) 84,00 1,360 0,617 70,49
1° impal cato * (par.ug.=32* 2* 2) 128,00 2,820 0,617 222,71
128,00 1,360 0,617 107,41
2° impalcato * (par.ug.=27*2*2) 108,00 2,820 0,617 187,91
(par.ug.=27*2) 54,00 1,360 0,617 4531
3° impalcato * (par.ug.=2* 27+ 2) 108,00 2,820 0,617 187,91
(par.ug.=27*2) 54,00 1,360 0,617 45,31
4° impalcato * (par.ug.=22* 2* 2) 88,00 2,820 0,617 153,11
(par.ug.=22*2) 44,00 1,360 0,617 36,92
pilastrate n.13-18 * Parziale kg 1°203,23

pilastratan. 14
tratto fondazione * (par.ug.=21* 2) 42,00 2,820 0,617 73,08
(par.ug.=21,00* 2*2) 84,00 1,360 0,617 70,49
1° impalcato * (par.ug.=32*2) 64,00 2,820 0,617 111,36
(par.ug.=32*2*2) 128,00 1,360 0,617 107,41
2° impalcato * (par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96
(par.ug.=27*2*2) 108,00 1,360 0,617 90,62
3° impalcato * (par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96
(par.ug.=27*2*2) 108,00 1,360 0,617 90,62
4° impal cato * (par.ug.=25*2) 50,00 2,820 0,617 87,00
(par.ug.=25*2*2) 100,00 1,360 0,617 83,91
pilastratan.14 * Parziae kg 902,41

pilastratan. 25
tratto fondazione 17,00 3,160 0,617 33,15
1° impalcato 47,00 3,160 0,617 91,64
2° impal cato 22,00 2,220 0,617 30,13
3° impalcato * (par.ug.=6+7+6+4) 23,00 2,220 0,617 31,50
pilastratan. 25 * Parziae kg 186,42

pilastratan. 26
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 43,00 3,160 0,617 83,84
2° impalcato 23,00 2,220 0,617 31,50
3° impalcato 23,00 2,220 0,617 31,50
pilastratan. 26 * Parziae kg 178,04

pilastratan. 27
tratto fondazione * (par.ug.=16,00* 2) 32,00 2,700 0,617 53,31
16,00 1,160 0,617 11,45
16,00 0,750 0,617 7,40
1° impal cato * (par.ug.=30* 2) 60,00 2,700 0,617 99,95
30,00 1,160 0,617 21,47
30,00 0,750 0,617 13,88
2° impalcato * (par.ug.=2* 25) 50,00 2,700 0,617 83,30
25,00 1,160 0,617 17,89
25,00 0,750 0,617 11,57
3° impalcato * (par.ug.=2*27) 54,00 2,700 0,617 89,96
27,00 1,160 0,617 19,32
27,00 0,750 0,617 12,49
pilastratan. 27 * Parziale kg 441,99

pilastratan. 28
tratto fondazione * (par.ug.=24* 2) 48,00 3,730 0,617 110,47
(par.ug.=24*4) 96,00 1,960 0,617 116,09
(par.ug.=24*3) 72,00 0,750 0,617 33,32
1° impal cato * (par.ug.=37+2) 74,00 3,730 0,617 170,30
(par.ug.=37*4) 148,00 1,960 0,617 178,98
(par.ug.=37*3) 111,00 0,750 0,617 51,37
2° impal cato * (par.ug.=27*2) 54,00 3,620 0,617 120,61

A RIPORTARE 8'274,00 424'542,50
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'274,00 424754250

(par.ug.=37*2) 74,00 1,950 0,617 89,03
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24
3° impalcato * (par.ug.=2* 36) 72,00 3,620 0,617 160,81
(par.ug.=37*2) 74,00 1,960 0,617 89,49
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24
pilastratan.28 * Parziae kg 1188,95

pilastratan. 20
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impal cato 39,00 3,160 0,617 76,04
2° impalcato 22,00 1,910 0,617 25,93
3° impalcato 23,00 1,910 0,617 27,10
4°impalcato 13,00 1,600 0,617 12,83
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58
pilastratan.20 * Parziae kg 186,53

pilastratan. 21
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impal cato 47,00 3,160 0,617 91,64
2° impalcato 24,00 2,220 0,617 32,87
3° impalcato 25,00 2,220 0,617 34,24
4°impalcato 14,00 1,600 0,617 13,82
pilastratan. 21 * Parziale kg 203,77

pilastratan. 22
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impal cato 46,00 3,160 0,617 89,69
2° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
3° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
4° impalcato 15,00 1,600 0,617 14,81
pilastratan. 22 * Parziale kg 206,92

pilastratan. 23
tratto fondazione * (par.ug.=12*2) 24,00 2,820 0,617 41,76
12,00 1,360 0,617 10,07
1° impal cato * (par.ug.=33,00* 2) 66,00 2,820 0,617 114,84
33,00 1,360 0,617 27,69
2° impal cato * (par.ug.=27*2) 54,00 2,820 0,617 93,96
27,00 1,360 0,617 22,66
3° impalcato * (par.ug.=2*27) 54,00 2,820 0,617 93,96
27,00 1,360 0,617 22,66
4° impal cato * (par.ug.=2* 22) 44,00 2,820 0,617 76,56
22,00 1,360 0,617 18,46
pilastratan.23 * Parziale kg 522,62

pilastratan. 24
tratto fondazione * (par.ug.=14*2) 28,00 2,670 0,617 46,13
(par.ug.=14*2) 28,00 1,360 0,617 23,50
(par.ug.=14*2) 28,00 0,750 0,617 12,96
1° impal cato * (par.ug.=31*2) 62,00 2,670 0,617 102,14
(par.ug.=31*2) 62,00 1,360 0,617 52,03
(par.ug.=31*2) 62,00 0,750 0,617 28,69
2° impalcato * (par.ug.=25*2) 50,00 2,670 0,617 82,37
(par.ug.=25*2) 50,00 1,360 0,617 41,96
(par.ug.=25*2) 50,00 0,750 0,617 23,14
3° impalcato * (par.ug.=2* 25) 50,00 2,670 0,617 82,37
(par.ug.=2*25) 50,00 1,360 0,617 41,96
(par.ug.=2*25) 50,00 0,750 0,617 2314
4° impalcato * (par.ug.=2* 26) 52,00 2,670 0,617 85,66
26,00 1,360 0,617 21,82
(par.ug.=26*2) 52,00 0,750 0,617 24,06
pilastratan.24 * Parziae kg 691,93

pilastratan. 15
tratto fondazione 21,00 3,160 0,617 40,94
1° impalcato 38,00 3,160 0,617 74,09
2° impalcato 19,00 1,910 0,617 22,39
3° impalcato 21,00 1,910 0,617 24,75
4° impal cato 13,00 1,600 0,617 12,83
5° tratto 14,00 1,140 0,617 9,85
6° tratto 7,00 0,830 0,617 3,58

A RIPORTARE 10'682,01 424'542,50
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°682,01 424°542,50]

pilastratan. 15 * Parziale kg 188,43

pilastratan. 16
tratto fondazione 19,00 3,160 0,617 37,04
1° impal cato 44,00 3,160 0,617 85,79
2° impal cato 31,00 2,220 0,617 42,46
3° impalcato 29,00 2,220 0,617 39,72
4° impal cato 15,00 1,600 0,617 14,81
pilastratan. 16 * Parziale kg 219,82

pilastratan. 17
tratto fondazione 16,00 3,160 0,617 31,20
1° impalcato 43,00 3,160 0,617 83,84
2° impal cato 26,00 2,220 0,617 35,61
3° impalcato 26,00 2,220 0,617 35,61
4° impal cato 13,00 1,600 0,617 12,83
pilastratan. 17 * Parziale kg 199,09

pilastratan. 19
tratto fondazione * (par.ug.=21*2) 42,00 2,820 0,617 73,08
(par.ug.=21,00*2*2) 84,00 1,360 0,617 70,49
1° impal cato * (par.ug.=32*2) 64,00 2,820 0,617 111,36
(par.ug.=32*2) 64,00 1,360 0,617 53,70
2° impalcato * (par.ug.=25*2) 50,00 2,670 0,617 82,37
(par.ug.=25*2) 50,00 1,360 0,617 41,96
(par.ug.=25*2) 50,00 0,750 0,617 2314
3° impal cato * (par.ug.=2* 25) 50,00 2,670 0,617 82,37
50,00 1,360 0,617 41,96
50,00 0,750 0,617 23,14
4° impal cato * (par.ug.=26*2) 52,00 2,670 0,617 85,66
25,00 1,360 0,617 20,98
(par.ug.=25*2) 50,00 0,750 0,617 23,14
pilastratan.19 * Parziale kg 733,35

pilastrate n. 41-42-43-44-46
tratto fondazione * (par.ug.=5* 14) 70,00 1,600 0,617 69,10
1° impal cato * (par.ug.=5* 28) 140,00 1,600 0,617 138,21
2° impalcato * (par.ug.=5* 26) 130,00 1,600 0,617 128,34
3° impalcato * (par.ug.=5* 23) 115,00 1,600 0,617 113,53
4° impalcato * (par.ug.=5* 21) 105,00 1,140 0,617 73,85
5° tratto * (par.ug.=5*5) 25,00 0,830 0,617 12,80
pilastrate n.41-42-43-44-46 * Parziale kg 535,83
pilastrate n. 40-47

tratto fondazione * (par.ug.=2* 12) 24,00 1,600 0,617 23,69
1° impalcato * (par.ug.=2* 28) 56,00 1,600 0,617 55,28
2° impal cato * (par.ug.=2* 20) 40,00 1,600 0,617 39,49
3° impalcato * (par.ug.=2*21) 42,00 1,600 0,617 41,46
4° impal cato * (par.ug.=2*21) 42,00 1,140 0,617 29,54
5° tratto * (par.ug.=2*5) 10,00 0,830 0,617 512
pilastrate n.40-47 * Parziale kg 194,58

pilastrata n. 48
tratto fondazione 12,00 1,600 0,617 11,85
1° impal cato 29,00 1,600 0,617 28,63
2° impalcato 19,00 1,600 0,617 18,76
3° impalcato 22,00 1,600 0,617 21,72
pilastratan.48 * Parziae kg 80,96

pilastratan. 30
tratto fondazione * (par.ug.=12*2) 24,00 3,620 0,617 53,60
(par.ug.=12*2) 24,00 1,960 0,617 29,02
(par.ug.=12*2) 24,00 0,750 0,617 11,11
1° impal cato * (par.ug.=37+2) 74,00 3,620 0,617 165,28
(par.ug.=37*2) 74,00 1,960 0,617 89,49
(par.ug.=37*2) 74,00 0,750 0,617 34,24
2° impal cato * (par.ug.=2* 29) 58,00 3,620 0,617 129,55
58,00 1,960 0,617 70,14
58,00 0,750 0,617 26,84
3° impalcato * (par.ug.=2* 33) 66,00 3,470 0,617 141,31
(par.ug.=33*2) 66,00 1,160 0,617 47,24
(par.ug.=33*5) 165,00 0,750 0,617 76,35
pilastratan. 30 * Parziale kg 874,17

A RIPORTARE 13'519,81 424'542,50
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'519,81 424°542,50]
SOMMANO kg 13'519,81 1,25 16899,76
64/64 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.023.01 |strutturali a prestazione garantita conforme anorme
16/09/2011 |cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, |'uso di pompa, lavibrazione e
quant'altro necessario per dare un'operaredizzataa
perfettaregolad'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rek 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
TRAVI DI PIANO
travi 1° impalcato
travi 101-121-142-146-147 5,00 5,100 0,500 0,400 5,10
travi 102-103-122 3,00 6,600 0,500 0,400 3,96
travi 104-105-108-109-112-113-116-117 8,00 4,700 0,500 0,400 7,52
travi 106-118 2,00 5,600 0,500 0,400 2,24
travi 110-114 2,00 7,450 0,500 0,400 2,98
travi 107-111-115-119 4,00 7,200 0,500 0,400 5,76
trave 120 1,00 9,350 0,400 0,400 1,50
trave 123 1,00 7,250 0,500 0,400 145
travi 124-125-126 3,00 6,400 0,400 0,750 5,76
travi 127-131 2,00 5,050 0,500 0,400 2,02
travi 128-129-130 3,00 8,500 0,500 0,400 5,10
travi 132-136 2,00 5,850 0,500 0,400 2,34
travi 133-134-135 3,00 6,600 0,500 0,400 3,96
travi 137-141 2,00 7,600 0,500 0,400 3,04
travi 138-139-140 3,00 4,800 0,500 0,400 2,88
travi 144-149 2,00 4,600 0,500 0,400 184
travi 143-145-148-150 4,00 4,300 0,500 0,400 3,44
trave 151 1,00 3,900 0,500 0,400 0,78
trave 152 1,00 4,600 0,300 0,400 0,55
travi 1° impalcato * Parziale mc 62,22
travi 2° impalcato
travi 242-246-247 3,00 5,100 0,500 0,400 3,06
trave 201 1,00 5,400 0,500 0,400 1,08
trave 221 1,00 5,400 0,400 0,400 0,86
trave 203 1,00 6,600 0,400 0,400 1,06
trave 202 1,00 6,750 0,500 0,400 135
trave 222 1,00 6,750 0,400 0,400 1,08
travi 204-208-212-216 4,00 5,050 0,500 0,400 4,04
travi 205-209-213-217 4,00 5,000 0,500 0,400 4,00
travi 206-218 2,00 5,750 0,500 0,400 2,30
travi 210-214 2,00 7,600 0,500 0,400 3,04
travi 207-211-215-219 4,00 7,200 0,500 0,400 5,76
trave 220 1,00 9,500 0,400 0,400 1,52
trave 223 1,00 7,250 0,500 0,400 145
travi 224-225-226 3,00 6,400 0,400 0,900 6,91
travi 227-231 2,00 5,400 0,400 0,400 1,73
travi 228-229-230 3,00 8,900 0,400 0,400 4,27
travi 232-236 2,00 6,150 0,400 0,400 1,97
travi 233-234-235 3,00 6,900 0,400 0,400 331
travi 237-241 2,00 7,750 0,400 0,400 2,48
travi 238-239-240 3,00 5,100 0,400 0,400 2,45
travi 244-249 2,00 4,600 0,500 0,400 184
travi 243-245-248-250 4,00 4,300 0,500 0,400 3,44
trave 251 1,00 3,900 0,500 0,400 0,78
trave 252 1,00 4,600 0,300 0,400 0,55
travi 2° impalcato * Parziale mc 60,33
travi 3° impalcato
travi 342-346-347 3,00 5,100 0,500 0,400 3,06
trave 301 1,00 5,400 0,500 0,400 1,08
trave 321 1,00 5,400 0,400 0,400 0,86
A RIPORTARE 127,55 441°442,26
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127,55 4417 442,26
trave 303 1,00 6,600 0,400 0,400 1,06
trave 302 1,00 6,750 0,500 0,400 135
trave 322 1,00 6,750 0,400 0,400 1,08
travi 304-308-312-316 4,00 5,050 0,500 0,400 4,04
travi 305-309-313-317 4,00 5,000 0,500 0,400 4,00
travi 306-318 2,00 5,750 0,500 0,400 2,30
travi 310-314 2,00 7,600 0,500 0,400 3,04
travi 307-311-315-319 4,00 7,200 0,500 0,400 5,76
trave 320 1,00 9,500 0,400 0,400 1,52
trave 323 1,00 7,250 0,500 0,400 145
travi 324-325-326 3,00 6,400 0,400 0,400 3,07
travi 327-331 2,00 5,400 0,400 0,400 1,73
travi 328-329-330 3,00 8,900 0,400 0,400 4,27
travi 332-336 2,00 6,150 0,400 0,400 1,97
travi 333-334-335 3,00 6,900 0,400 0,400 331
travi 337-341 2,00 7,750 0,400 0,400 2,48
travi 338-339-340 3,00 5,100 0,400 0,400 2,45
travi 344-349 2,00 4,600 0,500 0,400 184
travi 343-345-348-350 4,00 4,300 0,500 0,400 3,44
trave 351 1,00 3,900 0,500 0,400 0,78
trave 352 1,00 4,600 0,300 0,400 0,55
travi 3° impalcato * Parziale mc 56,49
travi 4° impalcato
travi 404-405-408-409-412-413-416-417 8,00 5,250 0,400 0,400 6,72
travi 406-418 2,00 5,800 0,400 0,400 1,86
travi 410-414 2,00 7,700 0,400 0,400 2,46
travi 407-411-415-419 4,00 7,200 0,400 0,400 4,61
travi 428-430 2,00 11,550 0,400 0,400 3,70
travi 429 1,00 9,000 0,400 0,400 144
travi 453-455 2,00 10,650 0,400 0,400 341
travi 454 1,00 8,150 0,400 0,400 1,30
travi 433-435 2,00 9,700 0,400 0,400 3,10
trave 434 1,00 7,200 0,400 0,400 115
travi 456-458 2,00 8,800 0,400 0,400 2,82
travi 457 1,00 6,350 0,400 0,400 1,02
travi 438-440 2,00 8,000 0,400 0,400 2,56
travi 439 1,00 5,400 0,400 0,400 0,86
travi 459-461 2,00 5,150 0,400 0,400 1,65
travi 460-463-468 3,00 5,400 0,400 0,400 2,59
travi 462-464-467-469 4,00 7,600 0,400 0,400 4,86
travi 443-445-448-450 4,00 7,200 0,400 0,400 4,61
travi 444-449 2,00 4,650 0,400 0,400 1,49
travi 465-466 2,00 5,150 0,400 0,400 1,65
travi 4° impalcato * Parziale mc 53,86
SOMMANO mc 232,90 122,80 28'600,12
65/ 65 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 |cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
16/09/2011 |compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
ShCat 4 - Strutture in elevazione
CASSEFORME TRAVI IN ELEVAZIONE
travi 1° impalcato
travi 101-121-142-146-147 5,00 5,100 0,500 12,75
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=5*2) 10,00 5,100 0,070 357
travi 102-103-122 3,00 6,600 0,500 9,90
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=3*2) 6,00 6,600 0,070 2,77
travi 104-105-108-109-112-113-116-117 8,00 4,700 0,500 18,80
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*8) 16,00 4,700 0,070 5,26
travi 106-118 2,00 5,600 0,500 5,60
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2*2) 4,00 5,600 0,070 1,57
travi 110-114 2,00 7,450 0,500 7,45
A RIPORTARE 67,67 470°042,38
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67,67 470°042,38]

laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 7,450 0,070 2,09
travi 107-111-115-119 4,00 7,200 0,500 14,40
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4) 8,00 7,200 0,070 4,03
trave 120 1,00 9,350 0,400 3,74
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=1*2) 2,00 9,350 0,070 131
trave 123 1,00 7,250 0,500 3,63
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 7,250 0,070 1,02
travi 124-125-126 3,00 6,400 0,400 7,68
laterali 2 x 42 cm * (par.ug.=3*2) 6,00 6,400 0,420 16,13
travi 127-131 2,00 5,050 0,500 5,05
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,050 0,070 141
travi 128-129-130 3,00 8,500 0,500 12,75
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=3*2) 6,00 8,500 0,070 3,57
travi 132-136 2,00 5,850 0,500 5,85
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,850 0,070 1,64
travi 133-134-135 3,00 6,600 0,500 9,90
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 6,600 0,070 2,77
travi 137-141 2,00 7,600 0,500 7,60
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2*2) 4,00 7,600 0,070 2,13
travi 138-139-140 3,00 4,800 0,500 7,20
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 4,800 0,070 2,02
travi 144-149 2,00 4,600 0,500 4,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 4,600 0,070 1,29
travi 143-145-148-150 4,00 4,300 0,500 8,60
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=4*2) 8,00 4,300 0,070 2,41
trave 151 1,00 3,900 0,500 1,95
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 3,900 0,070 0,55
trave 152 1,00 4,600 0,300 1,38
latreli 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 4,600 0,070 0,64

travi 1° impalcato * Parziale mq 205,01

travi 2° impalcato
travi 242-246-247 3,00 5,100 0,500 7,65
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 5,100 0,070 2,14
trave 201 1,00 5,400 0,500 2,70
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 221 1,00 5,400 0,400 2,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 203 1,00 6,600 0,400 2,64
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 6,600 0,070 0,92
trave 202 1,00 6,750 0,500 3,38
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 6,750 0,070 0,95
trave 222 1,00 6,750 0,400 2,70
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 6,750 0,070 0,95
travi 204-208-212-216 4,00 5,050 0,500 10,10
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=4*2) 8,00 5,050 0,070 2,83
travi 205-209-213-217 4,00 5,000 0,500 10,00
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 5,000 0,070 2,80
travi 206-218 2,00 5,750 0,500 5,75
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,750 0,070 1,61
travi 210-214 2,00 7,600 0,500 7,60
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2*2) 4,00 7,600 0,070 2,13
travi 207-211-215-219 4,00 7,200 0,500 14,40
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 7,200 0,070 4,03
trave 220 1,00 9,500 0,400 3,80
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 9,500 0,070 1,33
trave 223 1,00 7,250 0,500 3,63
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 7,250 0,070 1,02
travi 224-225-226 3,00 6,400 0,400 7,68
laterali 2 x 57 cm * (par.ug.=3*2) 6,00 6,400 0,570 21,89
travi 227-231 2,00 5,400 0,400 4,32
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,400 0,070 1,51
travi 228-229-230 3,00 8,900 0,400 10,68
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 8,900 0,070 3,74
travi 232-236 2,00 6,150 0,400 4,92
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2*2) 4,00 6,150 0,070 1,72
travi 233-234-235 3,00 6,900 0,400 8,28
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=3*2) 6,00 6,900 0,070 2,90
travi 237-241 2,00 7,750 0,400 6,20
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 7,750 0,070 2,17
travi 238-239-240 3,00 5,100 0,400 6,12
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=3*2) 6,00 5,100 0,070 2,14
travi 244-249 2,00 4,600 0,500 4,60
A RIPORTARE 392,62 470°042,38
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 392,62 470°042,38]

laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 4,600 0,070 1,29
travi 243-245-248-250 4,00 4,300 0,500 8,60
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=4*2) 8,00 4,300 0,070 2,41
trave 251 1,00 3,900 0,500 1,95
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=1*2) 2,00 3,900 0,070 0,55
trave 252 1,00 4,600 0,300 1,38
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=1*2) 2,00 4,600 0,070 0,64

travi 2° impalcato * Parziale mq 204,43

travi 3° impalcato

travi 342-346-347 3,00 5,100 0,500 7,65
laterali 2x 7 cm 6,00 5,100 0,070 2,14
trave 301 1,00 5,400 0,500 2,70
laterali 2 x 7.cm 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 321 1,00 5,400 0,400 2,16
laterali 2 x 7 cm 2,00 5,400 0,070 0,76
trave 303 1,00 6,600 0,400 2,64
laterali 2x 7 cm 2,00 6,600 0,070 0,92
trave 302 1,00 6,750 0,500 3,38
laterali 2x 7 cm 2,00 6,750 0,070 0,95
trave 322 1,00 6,750 0,400 2,70
laterali 2x 7 cm 2,00 6,750 0,070 0,95
travi 304-308-312-316 4,00 5,050 0,500 10,10
laterali 2 x 7 cm 8,00 5,050 0,070 2,83
travi 305-309-313-317 4,00 5,000 0,500 10,00
laterali 2x 7 cm 8,00 5,000 0,070 2,80
travi 306-318 2,00 5,750 0,500 5,75
laterali 2x 7 .cm 4,00 5,750 0,070 1,61
travi 310-314 2,00 7,600 0,500 7,60
laterali 2 x 7 cm 4,00 7,600 0,070 2,13
travi 307-311-315-319 4,00 7,200 0,500 14,40
laterali 2x 7 cm 8,00 7,200 0,070 4,03
trave 320 1,00 9,500 0,400 3,80
laterali 2 x 7 cm 2,00 9,500 0,070 133
trave 323 1,00 7,250 0,500 3,63
laterali 2 x 7 cm 2,00 7,250 0,070 1,02
travi 324-325-326 3,00 6,400 0,400 7,68
laterali 2 x 7 cm 6,00 6,400 0,070 2,69
travi 327-331 2,00 5,400 0,400 4,32
laterali 2x 7 cm 4,00 5,400 0,070 1,51
travi 328-329-330 3,00 8,900 0,400 10,68
laterali 2x 7 cm 6,00 8,900 0,070 3,74
travi 332-336 2,00 6,150 0,400 4,92
laterali 2 x 7 cm 4,00 6,150 0,070 172
travi 333-334-335 3,00 6,900 0,400 8,28
laterali 2x 7 cm 6,00 6,900 0,070 2,90
travi 337-341 2,00 7,750 0,400 6,20
laterali 2x 7 cm 4,00 7,750 0,070 2,17
travi 338-339-340 3,00 5,100 0,400 6,12
laterali 2 x 7 cm 6,00 5,100 0,070 2,14
travi 344-349 2,00 4,600 0,500 4,60
laterali 2x 7 cm 4,00 4,600 0,070 1,29
travi 343-345-348-350 4,00 4,300 0,500 8,60
laterali 2x 7 cm 8,00 4,300 0,070 2,41
trave 351 1,00 3,900 0,500 1,95
laterali 2x 7 cm 2,00 3,900 0,070 0,55
trave 352 1,00 4,600 0,300 1,38
laterali 2 x 7 cm 2,00 4,600 0,070 0,64

travi 3° impalcato * Parziale mq 185,23

travi 4° impalcato
travi 404-405-408-409-412-413-416-417 8,00 5,250 0,400 16,80
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=8,00* 2) 16,00 5,250 0,070 5,88
travi 406-418 2,00 5,800 0,400 4,64
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 5,800 0,070 1,62
travi 410-414 2,00 7,700 0,400 6,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2,00* 2) 4,00 7,700 0,070 2,16
travi 407-411-415-419 4,00 7,200 0,400 11,52
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4) 8,00 7,200 0,070 4,03
travi 428-430 2,00 11,550 0,400 9,24
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2*2) 4,00 11,550 0,070 3,23
travi 429 1,00 9,000 0,400 3,60
A RIPORTARE 663,55 470°042,38
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 663,55 470°042,38]
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 9,000 0,070 1,26
travi 453-455 2,00 10,650 0,400 8,52
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 10,650 0,070 2,98
travi 454 1,00 8,150 0,400 3,26
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2*1) 2,00 8,150 0,070 1,14
travi 433-435 2,00 9,700 0,400 7,76
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 9,700 0,070 2,72
trave 434 1,00 7,200 0,400 2,88
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 7,200 0,070 1,01
travi 456-458 2,00 8,800 0,400 7,04
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 8,800 0,070 2,46
travi 457 1,00 6,350 0,400 2,54
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 6,350 0,070 0,89
travi 438-440 2,00 8,000 0,400 6,40
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 8,000 0,070 2,24
travi 439 1,00 5,400 0,400 2,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*1) 2,00 5,400 0,070 0,76
travi 459-461 2,00 5,150 0,400 4,12
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,150 0,070 1,44
travi 460-463-468 3,00 5,400 0,400 6,48
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2* 3) 6,00 5,400 0,070 2,27
travi 462-464-467-469 4,00 7,600 0,400 12,16
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*4) 8,00 7,600 0,070 4,26
travi 443-445-448-450 4,00 7,200 0,400 11,52
laterali 2 x 7 cm * (par.ug.=2*4) 8,00 7,200 0,070 4,03
travi 444-449 2,00 4,650 0,400 3,72
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 4,650 0,070 1,30
travi 465-466 2,00 5,150 0,400 4,12
laterali 2 x 7 cm *(par.ug.=2*2) 4,00 5,150 0,070 1,44
travi 4° impalcato * Parziale mq 181,76
SOMMANO mq 776,43 22,17 17°213,45
66 / 66 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.08 |cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
03/10/2011 |compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie pianaa
contatto del getto resaliscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
ShCat 4 - Strutture in elevazione
sovrapprezzo per facciavista"travi cavalletto"
livello 1 trave 121 1,00 5,100 0,500 2,55
2,00 5,100 0,400 4,08
131 1,00 1,600 0,500 0,80
2,00 1,600 0,400 1,28
livello 2 trave 221 3,00 5,100 0,400 6,12
231 3,00 1,600 0,400 1,92
livello 3 trave 321 3,00 5,100 0,400 6,12
331 3,00 1,600 0,400 1,92
SOMMANO mq 24,79 7,83 194,11
67/67 Fornitura e posain operadi TRAVE RETICOLARE
AP 007 in acciaio S355J0, da completare con getto in
28/09/2011 |calcestruzzo, casserata e puntellata, costituita da
corrente inferiore, corrente superiore, elementi di
parete ("anime") e terminali obliqui ed orizzontali, in
tondi o quadri, assemblati in officina mediante
procedimento di saldaturaMAG/MIG. Latraveva
prodotta da Ditta di comprovata esperienza, dotata di
attestato di denuncia dell'attivita di Centro di
Trasformazione, rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale.[llafornitura dovra essere, altresi, corredata
A RIPORTARE 487°449,94
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4877 449,94
dadichiarazione di conformita del realizzato, per
dimensioni e materiali impiegati, agli elaborati
grafici esecutivi contenuti nel Deposito delle
strutture presso il Genio Civile, certificazione di
origine dei materiali, schemadi montaggio e distinta
delle armature di continuita a nodi. | prezzo non
comprende lafornituraed il getto del cal cestruzzo ec
€ comprensivo del trasporto aqualsiasi distanza e di
ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
peso TRAVI PREFABBRICATE (vedi tabelle
alegate)
1° impalcato
101 1,00 329,370 329,37
102 1,00 419,000 419,00
103 1,00 389,660 389,66
104-105 2,00 325,140 650,28
106 1,00 234,930 234,93
107 1,00 308,470 308,47
108-109-112-113 4,00 312,500,  1°250,00
110-114 2,00 379,830 759,66
111-115 2,00 419,230 838,46
116 1,00 272,600 272,60
117 1,00 309,250 309,25
118 1,00 279,330 279,33
119 1,00 364,540 364,54
120 1,00 386,260 386,26
121 1,00 270,840 270,84
122 1,00 639,210 639,21
123 1,00 418,010 418,01
124-125-126 3,00 410,380| 1'231,14
127 1,00 292,460 292,46
128-129-130 3,00 467,900/ 1'403,70
131 1,00 300,830 300,83
132 1,00 306,340 306,34
133 1,00 344,320 344,32
134 1,00 330,190 330,19
135 1,00 334,430 334,43
136 1,00 356,650 356,65
137-141 2,00 458,290 916,58
138-139-140 3,00 274,190 822,57
142-146 2,00 319,330 638,66
143 1,00 287,970 287,97
144 1,00 256,720 256,72
145 1,00 273,660 273,66
147 1,00 281,600 281,60
148-150 2,00 233,870 467,74
149 1,00 220,780 220,78
151 1,00 201,790 201,79
152 1,00 203,010 203,01
1° impalcato * Parziale kg 17°591,01
2° impalcato
201 1,00 348,800 348,80
202 1,00 584,120 584,12
202 1,00 343,560 343,56
204-208-212 3,00 372,480, 1'117,44
205-209-213-217 4,00 367,200 1°468,80
206 1,00 259,750 259,75
207 1,00 365,160 365,16
210 1,00 365,880 365,88
211 1,00 401,670 401,67
214 1,00 354,630 354,63
215 1,00 419,960 419,96
216 1,00 318,520 318,52
218 1,00 268,310 268,31
219 1,00 365,160 365,16
220 1,00 343,560 343,56
221 1,00 292,940 292,94
222 1,00 642,910 642,91
A RIPORTARE 25'852,18 487°449,94
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'852,18 487°449,94

223 1,00 395,150 395,15
224-225-226 3,00 361,030, 1°083,09
227 1,00 269,050 269,05
228-229-230 3,00 483,040| 144912
231 1,00 314,100 314,10
232 1,00 275,740 275,74
233-234-235 3,00 308,950 926,85
236 1,00 350,750 350,75
237 1,00 425,170 425,17
238 1,00 297,240 297,24
239 1,00 311,320 311,32
240 1,00 297,240 297,24
241 1,00 443,920 443,92
242 1,00 314,630 314,63
243-245 2,00 282,450 564,90
244 1,00 255,170 255,17
246 1,00 329,690 329,69
247 1,00 291,090 291,09
248-250 2,00 241,260 482,52
249 1,00 227,910 227,91
251 1,00 218,460 218,46
252 1,00 193,900 193,90

2° impalcato * Parziale kg 17°978,18

3° impalcato

301 1,00 362,960 362,96
302 1,00 580,330 580,33
303 1,00 276,880 276,88
304 1,00 370,110 370,11
305-309-313 3,00 364,860, 1°094,58
306 1,00 276,700 276,70
307 1,00 362,930 362,93
308 1,00 381,920 381,92
310 1,00 405,000 405,00
311 1,00 400,820 400,82
312 1,00 370,110 370,11
314 1,00 387,480 387,48
315 1,00 417,340 417,34
316 1,00 302,350 302,35
317 1,00 354,030 354,03
318 1,00 276,700 276,70
319 1,00 362,930 362,93
320 1,00 290,600 290,60
321 1,00 239,880 239,88
322 1,00 657,470 657,47
323 1,00 399,150 399,15
324 1,00 302,050 302,05
325-326 2,00 313,660 627,32
327 1,00 245,440 245,44
328-329-330 3,00 409,030/ 1'227,09
331 1,00 259,560 259,56
332 1,00 255,500 255,50
333-334-335 3,00 286,220 858,66
336 1,00 329,880 329,88
337 1,00 398,570 398,57
338-339-340 3,00 254,140 762,42
341 1,00 410,460 410,46
342-346 2,00 317,880 635,76
343-345 2,00 272,410 544,82
344 1,00 255,570 255,57
347 1,00 289,280 289,28
348-350 2,00 239,760 479,52
349 1,00 236,740 236,74
351 1,00 217,110 217,11
352 1,00 192,760 192,76

3° impalcato * Parziale kg 17°098,78

4° impalcato
404-405-408-409-412-413-416-417 8,00 212,840, 1°702,72
407-411-415 3,00 278,790 836,37
410-414 2,00 311,510 623,02
406-418 2,00 232,430 464,86
419 1,00 302,880 302,88
A RIPORTARE 56°597,82 487°449,94
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°597,82 4877 449,94
428 1,00 536,990 536,99
429 1,00 394,110 394,11
430 1,00 494,150 494,15
433-435 2,00 377,540 755,08
434 1,00 263,340 263,34
438-440 2,00 313,090 626,18
439 1,00 194,370 194,37
443 1,00 278,040 278,04
444-449 2,00 181,930 363,86
445-448-450 3,00 278,040 834,12
453-455 2,00 440,450 880,90
454 1,00 340,180 340,18
456-458 2,00 342,110 684,22
457 1,00 248,640 248,64
459-461 2,00 200,770 401,54
460-463-468 3,00 212,080 636,24
462-464-4465-466-467-469 6,00 293,120, 1'758,72
4° impalcato * Parziale kg 13620,53
SOMMANO kg 66°288,50 1,95 129°262,57|
68 /68 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
29/09/2011 |posto in opera aregoladarte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore 210 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI
PREFABBRICATE
1° impalcato
101-102
226 8,00 3,260 4,168 108,70
26 10,00 4,010 4,168 167,14
726 1,00 3,140 4,168 13,09
726 5,00 3,200 4,168 66,69
226 5,00 2,900 4,168 60,44
121-122-123
226 5,00 3,130 4,168 65,23
26 5,00 2,750 4,168 57,31
26 8,00 4,000 4,168 133,38
26 1,00 3,130 4,168 13,05
226 2,00 2,750 4,168 22,92
226 2,00 3,260 4,168 27,18
226 8,00 4,170 4,168 139,04
226 2,00 3,260 4,168 27,18
26 2,00 2,930 4,168 24,42
26 8,00 3,590 4,168 119,70
116-117
226 14,00 3,130 4,168 182,64
226 11,00 2,750 4,168 126,08
226 11,00 4,000 4,168 183,39
226 1,00 2,750 4,168 11,46
118-119
726 4,00 3,130 4,168 52,18
726 4,00 2,750 4,168 45,85
226 6,00 3,610 4,168 90,28
226 4,00 2,940 4,168 49,02
226 4,00 2,360 4,168 39,35
108-109-110-111 € 112-113-114-115
@26 * (par.ug.=11,00*2) 22,00 3,130 4,168 287,01
@26 * (par.ug.=9,00* 2) 18,00 2,750 4,168 206,32
@26 * (par.ug.=19,00*2) 38,00 4,000 4,168 633,54
@26 * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 3,600 4,168 180,06
@26 * (par.ug.=3,00*2) 6,00 2,930 4,168 73,27
@26 * (par.ug.=3,00*2) 6,00 2,350 4,168 58,77
147-148-149-150-151
26 6,00 2,930 4,168 73,27
A RIPORTARE 3337,96 616°712,51

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza



pag. 46

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3337,96 616'712,51
726 5,00 2,350 4,168 48,97
726 30,00 4,210 4,168 526,42
26 2,00 3,240 4,168 27,01
26 3,00 2,950 4,168 36,89
@26 6,00 3,030 4,168 75,77
226 5,00 2,450 4,168 51,06
103
726 5,00 3,130 4,168 65,23
726 4,00 2,750 4,168 45,85
726 7,00 3,550 4,168 103,57
106-107
@26 4,00 3,130 4,168 52,18
226 4,00 2,750 4,168 45,85
26 6,00 3,610 4,168 90,28
726 1,00 2,940 4,168 12,25
726 1,00 2,410 4,168 10,04
26 3,00 2,940 4,168 36,76
@26 3,00 2,360 4,168 29,51
104-105
226 12,00 3,130 4,168 156,55
726 12,00 2,750 4,168 137,54
26 13,00 4,000 4,168 216,74
142-143-144-145-146
726 11,00 2,950 4,168 135,25
@26 10,00 2,370 4,168 98,78
@26 43,00 4,220 4,168 756,33
26 4,00 2,950 4,168 49,18
726 1,00 3,230 4,168 13,46
137
720 6,00 2,490 2,466 36,84
@20 5,00 2,380 2,466 29,35
@20 11,00 2,670 2,466 72,43
138,139 e 140
@26 * (par.ug.=5,00* 3) 15,00 3,130 4,168 195,69
@26 * (par.ug.=5,00* 3) 15,00 2,750 4,168 171,93
@26 * (par.ug.=5,00* 3) 15,00 3,140 4,168 196,31
@26 * (par.ug.=5,00* 3) 15,00 2,760 4,168 172,56
131
@26 12,00 3,130 4,168 156,55
226 10,00 2,750 4,168 114,62
226 5,00 3,010 4,168 62,73
128-129-130
@26 * (par.ug.=22,00* 3) 66,00 2,500 4,168 687,72
127
@26 12,00 3,140 4,168 157,05
@26 10,00 2,760 4,168 115,04
141
726 4,00 3,130 4,168 52,18
726 4,00 2,750 4,168 45,85
726 4,00 3,250 4,168 54,18
26 3,00 2,960 4,168 37,01
132 e135
@20 * (par.ug.=2* 24) 48,00 2,500 2,466 295,92
133
@20 22,00 2,500 2,466 135,63
134
720 20,00 2,500 2,466 123,30
136
@26 8,00 3,130 4,168 104,37
226 8,00 2,750 4,168 91,70
120
726 8,00 3,130 4,168 104,37
726 8,00 2,750 4,168 91,70
124 €126
@26 * (par.ug.=2*11) 22,00 3,090 4,168 283,34
@26 * (par.ug.=2*10) 20,00 2,660 4,168 221,74
125
226 10,00 3,080 4,168 128,37
726 10,00 2,650 4,168 110,45
3-48e48-4
@20 12,00 4,300 2,466 127,25
716 8,00 8,060 1,578 101,75
716 3,00 2,550 1,578 12,07
A RIPORTARE 10°449,43 616'712,51
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°449,43 616°712,51]
716 3,00 3,800 1,578 17,99
30-74
26 10,00 11,380 4,168 474,32
26-30e30-72
@26 10,00 4,600 4,168 191,73
226 10,00 3,750 4,168 156,30
716 8,00 3,350 1,578 42,29
716 2,00 2,500 1,578 7,89
726 4,00 3,000 4,168 50,02
726 4,00 3,180 4,168 53,02
716 4,00 3,000 1,578 18,94
716 4,00 3,180 1,578 20,07
46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20
@16 * (par.ug.=6*4) 24,00 3,000 1,578 113,62
@16 * (par.ug.=6*4) 24,00 3,180 1,578 120,43
armature integrative travi prefabbricate 1° impal catg
* Parziale kg 11°716,05
2° impalcato
221-222-223
726 6,00 2,980 4,168 74,52
26 6,00 2,450 4,168 61,27
726 6,00 3,260 4,168 81,53
726 8,00 3,700 4,168 123,37
@26 4,00 3,170 4,168 52,85
@26 5,00 2,930 4,168 61,06
26 4,00 2,840 4,168 47,35
716 8,00 3,590 1,578 45,32
206-207 e 218-219
@26 * (par.ug.=2* 8) 16,00 2,980 4,168 198,73
@26 * (par.ug.=2* 8) 16,00 2,400 4,168 160,05
@26 * (par.ug.=2*8) 16,00 3,610 4,168 240,74
@26 * (par.ug.=2*1) 2,00 2,410 4,168 20,09
212-213-214-215 e 208-209-210-211
@26 * (par.ug.=2*11) 22,00 2,930 4,168 268,67
@26 * (par.ug.=2*10) 20,00 2,350 4,168 195,90
@26 * (par.ug.=2* 20) 40,00 3,700 4,168 616,86
@26 * (par.ug.=2*5) 10,00 2,980 4,168 124,21
@26 * (par.ug.=2*3) 6,00 2,500 4,168 62,52
242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251
@26 * (par.ug.=2*12) 24,00 2,980 4,168 298,10
@26 * (par.ug.=2*12) 24,00 2,400 4,168 240,08
@26 * (par.ug.=2*44) 88,00 4,210 4,168| 1'544,16
@26 * (par.ug.=2* 3) 6,00 3,240 4,168 81,03
@26 * (par.ug.=2*2) 4,00 2,950 4,168 49,18
@26 * (par.ug.=2* 1) 2,00 8,040 4,168 67,02
204-205 e 216-217
@26 * (par.ug.=2* 25) 50,00 2,950 4,168 614,78
@26 * (par.ug.=2*13) 26,00 3,700 4,168 400,96
201-202
26 8,00 3,110 4,168 103,70
@26 6,00 2,980 4,168 74,52
26 5,00 2,470 4,168 51,47
226 11,00 3,710 4,168 170,10
726 6,00 3,200 4,168 80,03
726 5,00 2,910 4,168 60,64
203
20 8,00 2,600 2,466 51,29
@20 7,00 2,490 2,466 42,98
@20 13,00 3,200 2,466 102,59
252
@20 8,00 3,140 2,466 61,95
@20 8,00 2,760 2,466 54,45
227-231
@26 * (par.ug.=2* 6) 12,00 2,980 4,168 149,05
@26 * (par.ug.=2*5) 10,00 2,450 4,168 102,12
@26 * (par.ug.=2*5) 10,00 2,940 4,168 122,54
@26 * (par.ug.=2*2,5) 5,00 3,010 4,168 62,73
228-229-230
@16 * (par.ug.=3* 30) 90,00 1,740 1,578 247,11
224-225-226
@26 8,00 7,560 4,168 252,08
@26 12,00 3,280 4,168 164,05
A RIPORTARE 197399,80 616'712,51
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Num.Oord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197399,80 616'712,51
226 12,00 3,100 4,168 155,05
726 16,00 3,960 4,168 264,08
726 12,00 3,280 4,168 164,05
726 12,00 3,100 4,168 155,05
726 14,00 3,280 4,168 191,39
226 12,00 3,100 4,168 155,05
726 8,00 3,960 4,168 132,04
233-234-235
@16 *(par.ug.=3* 28+2) 86,00 1,830 1,578 248,35
236
720 15,00 2,450 2,466 90,63
@20 14,00 2,190 2,466 75,61
232
216 32,00 1,820 1,578 91,90
237 e241
@16 * (par.ug.=2*17) 34,00 1,820 1,578 97,65
@16 * (par.ug.=2* 16) 32,00 2,290 1,578 115,64
238-239-240
@20 * (par.ug.=3*16) 48,00 2,450 2,466 290,00
@20 * (par.ug.=3*14) 42,00 2,200 2,466 227,86
220
26 8,00 3,130 4,168 104,37
726 8,00 2,750 4,168 91,70
48-4
716 8,00 8,060 1,578 101,75
216 4,00 2,550 1,578 16,10
216 4,00 3,800 1,578 23,99
3-48
20 14,00 4,300 2,466 148,45
47-71
716 8,00 3,550 1,578 44,82
716 3,00 2,500 1,578 11,84
30-72
726 10,00 3,750 4,168 156,30
73-25-30-74
726 10,00 11,680 4,168 486,82
726 10,00 4,600 4,168 191,73
26-30
26 10,00 4,600 4,168 191,73
42-10e45-15
@20 * (par.ug.=2*10) 20,00 3,180 2,466 156,84
40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
@26 * (par.ug.=4*8) 32,00 3,180 4,168 424,14
44-20 e 43-5
@16 * (par.ug.=2* 8) 16,00 3,180 1,578 80,29
armature integrative travi prefabbricate 2° impal cata
* Parziale kg 12°368,97
3° impalcato
321-322-323
726 6,00 2,980 4,168 74,52
26 6,00 2,450 4,168 61,27
26 6,00 3,260 4,168 81,53
726 8,00 3,700 4,168 123,37
226 4,00 3,170 4,168 52,85
726 5,00 2,930 4,168 61,06
726 4,00 2,840 4,168 47,35
716 8,00 3,590 1,578 45,32
306-307 e 318-319
@26 * (par.ug.=2* 8) 16,00 2,980 4,168 198,73
@26 * (par.ug.=2* 8) 16,00 2,400 4,168 160,05
@26 * (par.ug.=2*8) 16,00 3,610 4,168 240,74
@26 * (par.ug.=2* 1) 2,00 2,410 4,168 20,09
312-313-314-315 e 308-309-310-311
@26 * (par.ug.=2* 11) 22,00 2,930 4,168 268,67
@26 * (par.ug.=2* 10) 20,00 2,350 4,168 195,90
@26 * (par.ug.=2* 20) 40,00 3,700 4,168 616,86
@26 * (par.ug.=2*5) 10,00 2,980 4,168 124,21
@26 * (par.ug.=2*3) 6,00 2,500 4,168 62,52
342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351
@26 * (par.ug.=2* 12) 24,00 2,980 4,168 298,10
@26 * (par.ug.=2*12) 24,00 2,400 4,168 240,08
@26 * (par.ug.=2* 44) 88,00 4,210 4,168| 1'544,16
A RIPORTARE 28°602,40 616°712,51
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28°602,40 616°712,51
@26 * (par.ug.=2* 3) 6,00 3,240 4,168 81,03
@26 * (par.ug.=2*2) 4,00 2,950 4,168 49,18
@26 * (par.ug.=2* 1) 2,00 8,040 4,168 67,02
304-305 e 316-317
@26 * (par.ug.=2* 25) 50,00 2,950 4,168 614,78
@26 * (par.ug.=2*13) 26,00 3,700 4,168 400,96
301-302
726 7,00 3,110 4,168 90,74
726 6,00 2,980 4,168 74,52
726 4,00 2,470 4,168 41,18
26 11,00 3,710 4,168 170,10
@26 6,00 3,200 4,168 80,03
226 5,00 2,910 4,168 60,64
303
@20 7,00 2,600 2,466 44,88
@20 7,00 2,490 2,466 42,98
720 13,00 3,200 2,466 102,59
352
@20 8,00 3,140 2,466 61,95
@20 8,00 2,760 2,466 54,45
327-331
@26 * (par.ug.=2* 6) 12,00 2,980 4,168 149,05
@26 * (par.ug.=2*5) 10,00 2,450 4,168 102,12
@26 * (par.ug.=2*5) 10,00 2,940 4,168 122,54
@26 * (par.ug.=2*2,5) 5,00 3,010 4,168 62,73
328-329-330
@16 * (par.ug.=3*30) 90,00 1,740 1,578 247,11
324-325-326
726 8,00 7,560 4,168 252,08
726 12,00 3,280 4,168 164,05
26 10,00 3,100 4,168 129,21
726 16,00 3,960 4,168 264,08
@26 12,00 3,280 4,168 164,05
226 12,00 3,100 4,168 155,05
726 14,00 3,280 4,168 191,39
726 10,00 3,100 4,168 129,21
26 8,00 3,960 4,168 132,04
333-334-335
@16 * (par.ug.=3*28+2) 86,00 1,830 1,578 248,35
336
@20 15,00 2,450 2,466 90,63
@20 14,00 2,190 2,466 75,61
332
716 32,00 1,820 1,578 91,90
337e341
@16 * (par.ug.=2*17) 34,00 1,820 1,578 97,65
@16 * (par.ug.=2* 16) 32,00 2,290 1,578 115,64
338-339-340
@20 * (par.ug.=3*16) 48,00 2,450 2,466 290,00
@20 * (par.ug.=3*14) 42,00 2,200 2,466 227,86
320
@26 8,00 3,130 4,168 104,37
@26 8,00 2,750 4,168 91,70
48-4
716 8,00 8,060 1,578 101,75
716 4,00 2,550 1,578 16,10
716 4,00 3,800 1,578 23,99
3-48
@20 14,00 4,300 2,466 148,45
47-71
716 8,00 3,550 1,578 44,82
716 3,00 2,500 1,578 11,84
30-72
26 10,00 3,750 4,168 156,30
73-25-30-74
@26 10,00 11,680 4,168 486,82
@26 8,00 4,600 4,168 153,38
26-30
726 10,00 4,600 4,168 191,73
42-10 e 45-15
@20 * (par.ug.=2*10) 20,00 3,180 2,466 156,84
40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
@26 * (par.ug.=4*8) 32,00 3,180 4,168 424,14
A RIPORTARE 36'254,01 616'712,51
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36'254,01 616°712,51]
44-20 e 43-5
@16 * (par.ug.=2* 8) 16,00 3,180 1,578 80,29
armature integrative travi prefabbricate 3° impal catg
* Parziale kg 127249,28
4° impalcato
404-405 e 416-417
@16 * (par.ug.=2*13) 26,00 1,450 1,578 59,49
@16 * (par.ug.=2*12) 24,00 2,080 1,578 78,77
@16 * (par.ug.=2*9) 18,00 1,450 1,578 41,19
428-430
@16 * (par.ug.=2* 6) 12,00 2,750 1,578 52,07
@16 * (par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46
433-435
@16 * (par.ug.=2*4) 8,00 2,750 1,578 34,72
@16 * (par.ug.=2*4) 8,00 1,450 1,578 18,30
406-407 e 418-419
@16 * (par.ug.=2*9) 18,00 1,500 1,578 42,61
@16 * (par.ug.=2*9) 18,00 2,180 1,578 61,92
@16 * (par.ug.=2*4) 8,00 1,550 1,578 19,57
408-409-410-411 e 412-413-414-415
@20 * (par.ug.=2*6) 12,00 2,250 2,466 66,58
@20 * (par.ug.=2*5) 10,00 1,850 2,466 45,62
@20 * (par.ug.=2* 23,00) 46,00 2,780 2,466 315,35
@20 * (par.ug.=2* 2) 4,00 1,850 2,466 18,25
@20 * (par.ug.=2* 2) 4,00 2,300 2,466 22,69
@20 * (par.ug.=2* 2) 4,00 1,900 2,466 18,74
448-449-450 e 443-444-445
@16 * (par.ug.=2* 20) 40,00 3,460 1,578 218,40
@16 * (par.ug.=2* 20) 40,00 2,790 1,578 176,10
438 e 440
@16 * (par.ug.=2*7) 14,00 2,750 1,578 60,75
@16 * (par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46
439
716 12,00 1,450 1,578 27,46
456 e 458
@16 * (par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46
@16 * (par.ug.=2*6) 12,00 2,750 1,578 52,07
465 e 466
@16 * (par.ug.=2*10) 20,00 2,750 1,578 86,79
@16 * (par.ug.=2*10) 20,00 1,400 1,578 44,18
467-468-469
716 20,00 2,750 1,578 86,79
716 20,00 2,000 1,578 63,12
462-463-464
216 20,00 2,750 1,578 86,79
216 20,00 2,000 1,578 63,12
459-460-461
716 20,00 1,350 1,578 42,61
716 20,00 2,000 1,578 63,12
429 e 454
@16 * (par.ug.=2* 6) 12,00 1,450 1,578 27,46
@16 * (par.ug.=2* 6) 12,00 1,450 1,578 27,46
434 e 457
@16 * (par.ug.=2* 8) 16,00 1,450 1,578 36,61
453 e 455
@16 * (par.ug.=2* 6) 12,00 2,750 1,578 52,07
@16 * (par.ug.=2*6) 12,00 1,450 1,578 27,46
armature integrative travi prefabbricate 4° impal catg
* Parziale kg 2'220,61
SOMMANO kg 38'554,91 1,20 46 265,89
69/ 69 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
29/09/2011 |posto in operaaregoladarte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
A RIPORTARE 662°978,40
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 662°978,40
SbCet 4 - Strutture in elevazione
ARMATURE INTEGRATIVE TRAVI
PREFABBRICATE
1° impalcato
101-102
@10 18,00 2,690 0,617 29,88
@10 24,00 1,680 0,617 24,88
121-122-123
@10 35,00 1,600 0,617 34,55
116-117
210 24,00 1,600 0,617 23,69
118-119
@10 24,00 1,600 0,617 23,69
108-109-110-111 e 112-113-114-115
@10 * (par.ug.=48,00* 2) 96,00 1,600 0,617 94,77
147-148-149-150-151
@10 60,00 1,600 0,617 59,23
103
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
106-107
@10 24,00 1,600 0,617 23,69
104-105
@10 24,00 1,600 0,617 23,69
142-143-144-145-146
@10 60,00 1,600 0,617 59,23
137
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
138,139 e 140
@10 * (par.ug.=12,00* 3) 36,00 1,600 0,617 35,54
131
210 24,00 1,600 0,617 23,69
128-129-130
@10 *(par.ug.=12,00* 3) 36,00 1,600 0,617 35,54
127
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
141
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
132 e135
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,600 0,617 23,69
133
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
134
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
136
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
120
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
124 €126
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 2,100 0,617 31,10
125
10 12,00 2,100 0,617 15,55
3-48e48-4
@10 27,00 2,520 0,617 41,98
@10 54,00 2,520 0,617 83,96
30-74
@10 92,00 2,530 0,617 143,61
26-30 € 30-72
210 23,00 2,520 0,617 35,76
@10 49,00 2,520 0,617 76,19
@10 43,00 2,520 0,617 66,86
@10 33,00 2,520 0,617 51,31
@10 33,00 2,520 0,617 51,31
46-10, 42-10,45-15,41-15, 44-20 e 40-20
@10 * (par.ug.=6* 33) 198,00 2,520 0,617 307,86
armature integrative travi prefabbricate 1° impal catg
* Parziale kg 1'514,57
2° impalcato
221-222-223
@10 24,00 1,400 0,617 20,73
210 12,00 1,600 0,617 11,85
206-207 e 218-219
A RIPORTARE 1'547,15 662°978,40
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'547,15 662°978,40
@10 * (par.ug.=2* 24) 48,00 1,400 0,617 41,46
212-213-214-215 e 208-209-210-211
@10 * (par.ug.=2*48) 96,00 1,600 0,617 94,77
242-243-244-245-246 e 247-248-249-250-251
@10 * (par.ug.=2* 60) 120,00 1,600 0,617 118,46
204-205 e 216-217
@10 * (par.ug.=2* 24) 48,00 1,600 0,617 47,39
201-202
@10 24,00 1,680 0,617 24,88
10 19,00 2,690 0,617 31,53
203
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
252
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
227-231
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
228-229-230
@10 * (par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10
224-225-226
@10 * (par.ug.=2*47,00) 94,00 1,260 0,617 73,08
@10 *(par.ug.=3*39,00) 117,00 1,260 0,617 90,96
@10 *(par.ug.=6* 8) 48,00 2,480 0,617 73,45
233-234-235
@10 * (par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10
236
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
232
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
237 e241
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
238-239-240
@10 * (par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10
220
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
48-4
@10 44,00 2,520 0,617 68,41
3-48
210 17,00 2,520 0,617 26,43
47-71
@10 44,00 2,520 0,617 68,41
30-72
@10 49,00 2,520 0,617 76,19
73-25-30-74
210 32,00 2,530 0,617 49,95
@10 58,00 2,530 0,617 90,54
@10 24,00 2,530 0,617 37,46
26-30
@10 23,00 2,520 0,617 35,76
42-10 e 45-15
@10 * (par.ug.=2* 33) 66,00 2,520 0,617 102,62
40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
@10 * (par.ug.=4* 33,00) 132,00 2,520 0,617 205,24
44-20e43-5
@10 *(par.ug.=2* 33) 66,00 2,520 0,617 102,62
armature integrative travi prefabbricate 2° impal catg
* Parziale kg 1'678,80
3° impalcato
321-322-323
@10 24,00 1,400 0,617 20,73
@10 12,00 1,600 0,617 11,85
306-307 e 318-319
@10 * (par.ug.=2* 24) 48,00 1,400 0,617 41,46
312-313-314-315 e 308-309-310-311
@10 * (par.ug.=2*48) 96,00 1,600 0,617 94,77
342-343-344-345-346 e 347-348-349-350-351
@10 * (par.ug.=2* 60) 120,00 1,600 0,617 118,46
304-305 e 316-317
@10 * (par.ug.=2* 24) 48,00 1,600 0,617 47,39
301-302
210 24,00 1,680 0,617 24,88
@10 19,00 2,690 0,617 31,53
303
A RIPORTARE 3'584,44 662°978,40
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'584,44 662°978,40
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
352
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
327-331
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
328-329-330
@10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10
324-325-326
@10 * (par.ug.=2* 47,00) 94,00 1,260 0,617 73,08
@10 * (par.ug.=3* 39,00) 117,00 1,260 0,617 90,96
@10 * (par.ug.=6* 8) 48,00 2,480 0,617 73,45
333-334-335
@10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10
336
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
332
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
337e341
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
338-339-340
@10 *(par.ug.=3*12) 36,00 1,400 0,617 31,10
320
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
48-4
@10 44,00 2,520 0,617 68,41
3-48
@10 17,00 2,520 0,617 26,43
47-71
@10 44,00 2,520 0,617 68,41
30-72
@10 49,00 2,520 0,617 76,19
73-25-30-74
@10 32,00 2,530 0,617 49,95
@10 58,00 2,530 0,617 90,54
@10 24,00 2,530 0,617 37,46
26-30
@10 23,00 2,520 0,617 35,76
42-10 e 45-15
@10 * (par.ug.=2* 33) 66,00 2,520 0,617 102,62
40-20, 41-15, 46-10 e 47-5
@10 * (par.ug.=4* 33,00) 132,00 2,520 0,617 205,24
44-20e43-5
@10 * (par.ug.=2* 33) 66,00 2,520 0,617 102,62
armature integrative travi prefabbricate 3° impalcatg
* Parziale kg 1'678,80
4° impalcato
404-405 e 416-417
@10 * (par.ug.=2* 24) 48,00 1,400 0,617 41,46
428-430
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
433-435
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
406-407 e 418-419
@10 * (par.ug.=2* 24) 48,00 1,400 0,617 41,46
408-409-410-411 e 412-413-414-415
@10 * (par.ug.=2* 48) 96,00 1,400 0,617 82,92
448-449-450 e 443-444-445
@10 * (par.ug.=2* 36) 72,00 1,400 0,617 62,19
438 e 440
@10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
439
@10 12,00 1,400 0,617 10,37
456 e 458
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
465 e 466
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
467-468-469
@10 36,00 1,400 0,617 31,10
462-463-464
@10 36,00 1,400 0,617 31,10
459-460-461
@10 36,00 1,400 0,617 31,10
A RIPORTARE 5307,52 662°978,40
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57307,52 662°978,40
429 e 454
@10 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
434 e 457
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
@10 * (par.ug.=2*12) 24,00 1,400 0,617 20,73
armature integrative travi prefabbricate 4° impal cata
* Parzidle kg 497,54
SOMMANO kg 5369,71 1,25 6712,14
70/70 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.025.03 |strutturali a prestazione garantita conforme a norme
29/09/2011 |cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresalafornitura del materiaein
cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a200 mm. Rck
40 N/mmg.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
Calcestruzzo per shalzi e solette
1° impalcato
shalzo dallatrave 131 *(lung.=(1,4+3,3)/2) 1,00 2,350 2,050 0,200 0,96
solettafra 124-128, 125-129 e 126-130 *
(lung.=(8,30+7,60)/2) 3,00 7,950 1,750 0,200 8,35
solettine di raccordo * (lung.=(1,6+1,3)/2) 4,00 1,450 0,500 0,200 0,58
shalzi da 124,125 e 126 3,00 5,200 1,000 0,150 2,34
sbalzo da 127 *(lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 1,750 0,200 1,82
shalzo-soletta da 101 e 102 * (lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 0,200 4,39
shalzo da 103 1,00 12,000 1,250 0,200 3,00
shalzo da 147, 148,149,150 e 151 1,00 27,700 1,750 0,200 9,70
shalzo interno da 149 1,00 1,650 5,350 0,200 1,77
soletta fra cavedio e foro lucernario 1,00 1,100 5,350 0,200 1,18
sbalzo interno da 144 1,00 1,000 5,350 0,200 1,07
shalzo da 123 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 0,200 4,65
shalzo da 122 *(lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 0,200 2,13
shalzo da 120 * (lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 0,200 0,52
sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale mc 42,46
2° impalcato
sbalzo dallatrave 231 *(lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 0,200 0,83
soletta fra 224-228, 225-229 e 226-230 * (lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 0,200 7,18
solette fragruppi di tre pilastri * (lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 0,200 7,66
shalzi da 224,225 e 226 3,00 5,200 1,000 0,150 2,34
paretine di sostegno sbalzi predetti * (par.ug.=2*3) 6,00 1,000 0,120 2,700 1,94
sbalzi aperimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 0,200 1,98
sbalzo da 227 * (lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 0,200 2,24
shalzo-soletta da 201 e 202 * (lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 0,200 4,39
shalzo da 203 1,00 12,000 1,250 0,200 3,00
shalzo da 247, 248, 249, 250 e 251 1,00 27,700 1,750 0,200 9,70
shalzo interno da 249 1,00 1,650 5,350 0,200 1,77
sbalzo da 223 * (lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 0,200 4,65
sbalzo da 222 * (lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 0,200 2,13
sbalzo da 220 * (lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 0,200 0,52
sbalzi e solette 2° impalcato * Parziale mc 50,33
3° impalcato
shalzo dallatrave 331 *(lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 0,200 0,83
soletta fra 324-328, 325-329 e 326-330 * (lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 0,200 7,18
solette fragruppi di tre pilastri * (lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 0,200 7,66
shalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 0,200 1,98
shalzo da 327 *(lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 0,200 2,24
shal zo-soletta da 301 e 302 * (lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 0,200 4,39
shalzo da 303 1,00 12,000 1,250 0,200 3,00
A RIPORTARE 120,07 669°690,54
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,07 669°690,54
shalzo da 347, 348, 349, 350 e 351 1,00 27,700 1,750 0,200 9,70
shalzo interno da 349 1,00 1,650 5,350 0,200 177
shalzo da 323 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 0,200 4,65
shalzo da 322 * (lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 0,200 2,13
sbalzo da 320 * (lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 0,200 0,52
shalzi e solette 3° impalcato * Parziale mc 46,05
copertura
shalzo anteriore curvilineo 2,00 15,000 0,650 0,120 2,34
1,00 9,500 0,650 0,120 0,74
shalzo posteriore 1,00 21,400 0,900 0,120 2,31
shalzi copertura* Parziale mc 5,39
SOMMANO mc 144,23 123,07 17°750,39
71/ 71 Casseforme in legname per getti di conglomerati
B.05.031.04 |cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
29/09/2011 |compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;redizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
ShCat 4 - Strutture in elevazione
CASSEFORME PER SBALZI E SOLETTE
PIENE
Superfici impalcaturainferiore
1° impalcato
sbalzo dallatrave 131 * (lung.=(1,4+3,3)/2) 1,00 2,350 2,050 4,82
solettafra124-128, 125-129 e 126-130 *
(lung.=(8,30+7,60)/2) 3,00 7,950 1,750 41,74
solettine di raccordo * (lung.=(1,6+1,3)/2) 4,00 1,450 0,500 2,90
shalzi da 124,125 e 126 3,00 5,200 1,000 15,60
sbalzo da 127 * (lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 1,750 9,10
sbalzo-solettada 101 e 102 * (lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 21,94
sbalzo da 103 1,00 12,000 1,250 15,00
shalzo da 147, 148,149,150 e 151 1,00 27,700 1,750 48,48
shalzo interno da 149 1,00 1,650 5,350 8,83
soletta fra cavedio e foro lucernario 1,00 1,100 5,350 5,89
shalzo interno da 144 1,00 1,000 5,350 5,35
sbalzo da 123 * (lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 23,25
sbalzo da 122 * (lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 10,63
sbalzo da 120 * (lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 2,60
impal catura shalzi e solette 1° impalcato * Parziale
mq 216,13
2° impalcato
sbalzo dallatrave 231 * (lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 4,13
soletta fra 224-228, 225-229 e 226-230 * (lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 35,91
solette fragruppi di tre pilastri * (lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 38,28
shalzi da 224,225 e 226 3,00 5,200 1,000 15,60
sponde laterali paretine sostegno shalzi predetti *
(par.ug.=3*2*2) 12,00 1,000 2,700 32,40
idem sponte frontali * (par.ug.=3*2*2) 12,00 0,120 2,700 3,89
shalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 9,90
sbalzo da 227 * (lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 11,22
shalzo-soletta da 201 e 202 * (lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 21,94
shalzo da 203 1,00 12,000 1,250 15,00
shalzo da 247, 248, 249, 250 e 251 1,00 27,700 1,750 48,48
shalzo interno da 249 1,00 1,650 5,350 8,83
sbalzo da 223 * (lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 23,25
shalzo da 222 * (lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 10,63
shalzo da 220 * (lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 2,60
impal catura shalzi e solette 2° impalcato * Parziale
mq 282,06
3° impalcato
A RIPORTARE 498,19 687°440,93
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Num.ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 498,19 687°440,93
shalzo dallatrave 331 *(lung.=(0,5+2,8)/2) 1,00 1,650 2,500 4,13
soletta fra 324-328, 325-329 e 326-330 * (lung.=(7+
6,3)/2) 3,00 6,650 1,800 35,91
solette fragruppi di tre pilastri * (lung.=(4,4+2,2)/2) 4,00 3,300 2,900 38,28
shalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,550 9,90
sbalzo da 327 * (lung.=(5,6+3,2)/2) 1,00 4,400 2,550 11,22
shalzo-soletta da 301 e 302 * (lung.=10,7/2) 1,00 5,350 4,100 21,94
shalzo da 303 1,00 12,000 1,250 15,00
shalzo da 347, 348, 349, 350 e 351 1,00 27,700 1,750 48,48
shalzo interno da 349 1,00 1,650 5,300 8,75
shalzo da 323 *(lung.=(3+2)/2) 1,00 2,500 9,300 23,25
shalzo da 322 * (lung.=(2+,5)/2) 1,00 1,250 8,500 10,63
sbalzo da 320 * (lung.=(5,9+4,5)/2) 1,00 5,200 0,500 2,60
impal catura sbalzi e solette 3° impalcato * Parziale
mq 230,09
sponde laterali (perimetri x h)
1° impalcato
shalzo dallatrave 131 *(lung.=2,4+1,4+2,1) 1,00 5,900 0,200 1,18
solettafra124-128, 125-129 e 126-130 * (lung.=2*
2,5+7,4) 3,00 12,400 0,200 7,44
solettine di raccordo 4,00 1,600 0,200 1,28
shalzi da 124,125 e 126 *(lung.=2* 1+5,2) 3,00 7,200 0,150 3,24
shalzo da 127 *(lung.=2*1,5+4,5) 1,00 7,500 0,200 1,50
shalzo-soletta da 101 e 102 * (lung.=,7+10,7+4,1) 1,00 15,500 0,200 3,10
sbalzo da 103 *(lung.=12,00+1,1) 1,00 13,100 0,200 2,62
shalzo da 147, 148,149,150 e 151 1,00 27,700 0,200 5,54
shalzo da 123 *(lung.=2+9,3+3) 1,00 14,300 0,200 2,86
shalzo da 122 * (lung.=8,5+,5) 1,00 9,000 0,200 1,80
shalzo da 120 1,00 4,500 0,200 0,90
sponde laterali sbalzi e solette 1° impalcato *
Parziale mq 31,46
2° impalcato
shalzo dallatrave 231 * (lung.=3+,5) 1,00 3,500 0,200 0,70
soletta fra 224-228, 225-229 e 226-230 3,00 6,300 0,200 3,78
solette fragruppi di tre pilastri 4,00 4,400 0,200 3,52
shalzi da 224,225 e 226 3,00 5,200 0,150 2,34
shalzi a perimetro curvilineo 3,00 6,000 0,200 3,60
shalzo da 227 1,00 3,200 0,200 0,64
shalzo-soletta da 201 e 202 1,00 15,500 0,200 3,10
shalzo da 203 1,00 13,100 0,200 2,62
shalzo da 247, 248, 249, 250 e 251 1,00 27,700 0,200 5,54
shalzo da 223 1,00 14,300 0,200 2,86
shalzo da 222 1,00 9,000 0,200 1,80
shalzo da 220 1,00 4,500 0,200 0,90
sponde laterali shalzi e solette 2° impalcato *
Parziale mg 31,40
3° impalcato
shalzo dallatrave 331 *(lung.=3+,5) 1,00 3,500 0,200 0,70
soletta fra 324-328, 325-329 e 326-330 3,00 6,300 0,200 3,78
solette fragruppi di tre pilastri 4,00 4,400 0,200 3,52
sbalzi aperimetro curvilineo 3,00 6,000 0,200 3,60
shalzo da 327 1,00 3,200 0,200 0,64
shalzo-soletta da 301 e 302 1,00 15,500 0,200 3,10
shalzo da 303 1,00 13,100 0,200 2,62
shalzo da 347, 348, 349, 350 e 351 1,00 27,700 0,200 5,54
shalzo da 323 1,00 14,300 0,200 2,86
shalzo da 322 1,00 9,000 0,200 1,80
shalzo da 320 1,00 4,500 0,200 0,90
sponde laterali shalzi e solette 3° impalcato *
Parziale mq 29,06
copertura
shalzo anteriore curvilineo - impalcatura 2,00 15,000 0,650 19,50
1,00 9,500 0,650 6,18
idem sponde laterali 2,00 15,000 0,120 3,60
1,00 9,500 0,120 114
shalzo posteriore - impal catura 1,00 21,400 0,900 19,26
idem sponde laterali 1,00 21,400 0,120 2,57
shalzi copertura* Parziale mq 52,25
A RIPORTARE 872,45 687°440,93
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 872,45 687°440,93
SOMMANO mq 872,45 22,17 197342,22
72172 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 |posto in opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
ShCat 4 - Strutture in elevazione
ARMATURE SBALZI E SOLETTE
1° impalcato
shalzo da 127
716 30,00 6,000 1,578 284,04
solette fra124-128, 125-129 e 126-130
@16 * (par.ug.=3* 2* 32) 192,00 3,310 1,578/ 1°002,85
@12 * (par.ug.=3* 2* 27) 162,00 3,430 0,888 493,43
sbalzo da47-71 e 120
216 48,00 3,300 1,578 249,96
sbalzo da 122 9,000 0,617 5,55
716 44,00 4,700 1,578 326,33
shalzo da 123
716 47,00 7,200 1,578 534,00
sbalzo da 150 e 151
216 50,00 5,700 1,578 449,73
shalzo e soletta da 149
@16 * (par.ug.=2* 30) 60,00 4,200 1,578 397,66
shalzo-soletta da 144
716 27,00 4,550 1,578 193,86
soletta fra cavedio e lucernario
@16 * (par.ug.=2* 8) 16,00 5,350 1,578 135,08
shalzo da 147 e 148
216 60,00 5,700 1,578 539,68
shalzo da 103
716 61,00 4,800 1,578 462,04
soletta fra 101-102 e 25-30-74
216 56,00 7,700 1,578 680,43
armature sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale kg 57754,64
2° impalcato
soletta tra 227 e 73-40
716 30,00 7,700 1,578 364,52
solette fra 224-228, 225-229 e 226-230
@16 * (par.ug.=3* 2* 32) 192,00 3,460 1,578| 1°048,30
@12 * (par.ug.=3* 2* 27) 162,00 3,710 0,888 533,71
shalzo da47-71 e 220
716 48,00 3,300 1,578 249,96
solette fragruppi 3 pilastri
@16 * (par.ug.=4* 2* 16) 128,00 3,460 1,578 698,86
shalzo da 222 9,000 0,617 5,55
216 44,00 4,700 1,578 326,33
shalzo da 223
716 47,00 7,200 1,578 534,00
shalzo da 250 e 251
716 50,00 5,700 1,578 449,73
shalzo e soletta da 249
@16 * (par.ug.=2* 30) 60,00 4,200 1,578 397,66
sbalzo da 247 e 248
216 60,00 5,700 1,578 539,68
shalzo da 203
716 61,00 4,800 1,578 462,04
soletta fra 201-202 e 25-30-74
216 56,00 7,700 1,578 680,43
armature shalzi e solette 2° impalcato * Parziale kg 6290,77
3° impalcato
solettatra 327 e 73-40
716 30,00 7,700 1,578 364,52
solette fra 324-328, 325-329 e 326-330
@16 * (par.ug.=3* 2* 32) 192,00 3,460 1,578| 1°048,30
A RIPORTARE 13'458,23 706°783,15
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'458,23 706°783,15
shalzo da47-71 e 320
216 48,00 3,300 1,578 249,96
solette fragruppi 3 pilastri
@16 * (par.ug.=4* 2* 16) 128,00 3,460 1,578 698,86
shalzo da 322 9,000 0,617 5,55
216 44,00 4,700 1,578 326,33
sbalzo da 323
216 47,00 7,200 1,578 534,00
shalzo da 350 e 351
716 50,00 5,700 1,578 449,73
shalzo e soletta da 349
@16 * (par.ug.=2* 30) 60,00 4,200 1,578 397,66
shalzo da 347 e 348
216 60,00 5,700 1,578 539,68
shalzo da 303
716 61,00 4,800 1,578 462,04
soletta fra 301-302 e 25-30-74
716 56,00 7,700 1,578 680,43
armature shalzi e solette 3° impalcato * Parziale kg 57757,06
copertura
shalzo anteriore curvilineo
@12 * (par.ug.=2* 60) 120,00 1,950 0,888 207,79
712 40,00 1,950 0,888 69,26
shalzo posteriore
12 86,00 2,640 0,888 201,61
armature shalzi copertura* Parziadle kg 478,66
SOMMANO kg 18°281,13 1,20 217937,36
73173 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 |posto in opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
ShCat 4 - Strutture in elevazione
ARMATURE SBALZI E SOLETTE
1° impalcato
shalzo da 127
@10 * (par.ug.=9,00* 2) 18,00 4,300 0,617 47,76
solette fra 124-128, 125-129 e 126-130
@10 *(par.ug.=3*2*9) 54,00 6,200 0,617 206,57
@10 * (par.ug.=3*2*8) 48,00 5,200 0,617 154,00
shalzo da47-71 e 120
@10 * (par.ug.=2*4) 8,00 9,000 0,617 44,42
shalzo da 122 9,000 0,617 5,55
@10 *(par.ug.=2*7) 14,00 8,500 0,617 73,42
shalzo da 123
@10 * (par.ug.=2*13) 26,00 9,300 0,617 149,19
shalzo da 150 e 151
@10 * (par.ug.=2*9) 18,00 10,000 0,617 111,06
shalzo e soletta da 149
@10 * (par.ug.=2*9) 18,00 5,800 0,617 64,41
shalzo-soletta da 144
@10 *(par.ug.=2*6) 12,00 5,350 0,617 39,61
soletta fra cavedio e lucernario
@10 27,00 3,600 0,617 59,97
shalzo da 147 e 148
@10 * (par.ug.=2*9) 18,00 11,800 0,617 131,05
shalzo da 103
@10 *(par.ug.=2*7) 14,00 12,000 0,617 103,66
solettafra101-102 e 25-30-74
@10 *(par.ug.=2* 8) 16,00 10,500 0,617 103,66
armature sbalzi e solette 1° impalcato * Parziale kg 17294,33
2° impalcato
soletta tra 227 e 73-40
@10 * (par.ug.=9,00* 2) 18,00 3,800 0,617 42,20
A RIPORTARE 1"336,53 728720,51
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1"336,53 728720,51
solette fra 224-228, 225-229 e 226-230
@10 * (par.ug.=3*2*9) 54,00 6,200 0,617 206,57
@10 * (par.ug.=3* 2* 8) 48,00 5,200 0,617 154,00
paretine di sostegno shalzi da 224, 225 e 226
@10 *(par.ug.=6* (6+6)) 72,00 3,500 0,617 155,48
@10 *(par.ug.=6* (14+14)) 168,00 1,300 0,617 134,75
shalzo da47-71 e 220
@10 *(par.ug.=2*4) 8,00 9,000 0,617 44,42
solette fragruppi 3 pilastri
@10 * (par.ug.=4* 2* 3) 24,00 4,200 0,617 62,19
@10 * (par.ug.=4* 2* 7) 56,00 1,600 0,617 55,28
shalzo da 222 9,000 0,617 5,55
@10 *(par.ug.=2*7) 14,00 8,500 0,617 73,42
shalzo da 223
@10 * (par.ug.=2*13) 26,00 9,300 0,617 149,19
shalzo da 250 e 251
@10 * (par.ug.=2*9) 18,00 10,000 0,617 111,06
shalzo e soletta da 249
@10 *(par.ug.=2*9) 18,00 5,800 0,617 64,41
sbalzo da 247 e 248
@10 *(par.ug.=2*9) 18,00 11,800 0,617 131,05
shalzo da 203
@10 *(par.ug.=2*7) 14,00 12,000 0,617 103,66
soletta fra 201-202 e 25-30-74
@10 *(par.ug.=2* 8) 16,00 10,500 0,617 103,66
armature shalzi e solette 2° impalcato * Parziale kg 1'596,89
3° impalcato
solettatra 327 e 73-40
@10 * (par.ug.=9,00* 2) 18,00 3,800 0,617 42,20
solette fra 324-328, 325-329 e 326-330
@10 * (par.ug.=3*2*9) 54,00 6,200 0,617 206,57
shalzo da47-71 e 320
@10 *(par.ug.=2*4) 8,00 9,000 0,617 44,42
solette fragruppi 3 pilastri
@10 * (par.ug.=4* 2* 3) 24,00 4,200 0,617 62,19
@10 * (par.ug.=4*2* 7) 56,00 1,600 0,617 55,28
shalzo da 322 9,000 0,617 5,55
@10 *(par.ug.=2*7) 14,00 8,500 0,617 73,42
sbalzo da 323
@10 * (par.ug.=2*13) 26,00 9,300 0,617 149,19
shalzo da 350 e 351
@10 * (par.ug.=2*9) 18,00 10,000 0,617 111,06
shalzo e soletta da 349
@10 *(par.ug.=2*9) 18,00 5,800 0,617 64,41
shalzo da 347 e 348
@10 *(par.ug.=2*9) 18,00 11,800 0,617 131,05
shalzo da 303
@10 *(par.ug.=2*7) 14,00 12,000 0,617 103,66
soletta fra 301-302 e 25-30-74
@10 * (par.ug.=2*8) 16,00 10,500 0,617 103,66
armature shalzi e solette 3° impalcato * Parziale kg 1152,66
copertura
sbalzo anteriore curvilineo
@10 * (par.ug.=2* 2*4* 2) 32,00 8,500 0,617 167,82
@10 * (par.ug.=1* 2* 4) 8,00 9,500 0,617 46,89
shalzo posteriore
@8 * (par.ug.=2*5*2) 20,00 12,000 0,395 94,80
Parziade kg 309,51
SOMMANO kg 4'353,39 1,25 57441,74
74174 Solaio a travetti in cemento armato normale o
AP 008 precompresso, piano 0 inclinato, con lastre
17/09/2011 |prefabbricate in calcestruzzo (PREDALLES),
armate con rete elettrosaldata a tralicci in acciaio
tondo ed alleggerite con blocchi di polistirolo
espanso, compresi i getti di completamento delle
nervature, della soletta superiore e delle fasce piene
con cacestruzzo classe C 35/40 e l|'armatura
A RIPORTARE 734°162,25
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 734°162,25i
provvisoria di sostegno, compresi gli oneri per la
predispozione dei fori di attraversamento di canali,
tubazioni, etc.; posto in opera fino ad un'altezza
utile massma di mt. 40 dell'interpiano, a
nervature parallele; per luci fino aml. 9 .00, con
spessore derivante dal calcolo; per sovraccarico di
kg. 400/mq e con resistenza al fuoco REI 120
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
SOLAI CON LASTRE PREDALLES
1° impalcato
campo 1-2-5-6 1,00 23,450 23,45
campi 2-3-6-7 e 21-22-26-27 2,00 41,410 82,82
campi 5-6-10-11, 10-11-15-16 e 15-16-20-21 3,00 41,690 125,07
campo 20-21-25-26 1,00 31,750 31,75
campi 6-7-11-12, 11-12-16-17 e 16-17-21-22 3,00 32,250 96,75
campi 3-7-8 € 22-23-27 2,00 15,700 31,40
campi 7-8-12-13 e 17-18-22-23 2,00 34,440 68,88
campo 12-13-17-18 1,00 41,450 41,45
campo 3-4-8-9 1,00 35,740 35,74
campi 8-9-13-14 e 18-19-23-24 2,00 36,440 72,88
campo 13-14-18-19 1,00 26,110 26,11
campo 23-24-27-28 1,00 39,870 39,87
1° impalcato * Parziale mq 676,17
2° impalcato
campo 1-2-5-6 1,00 23,870 23,87
campi 2-3-6-7 e 21-22-26-27 2,00 42,330 84,66
campi 5-6-10-11, 10-11-15-16 e 15-16-20-21 3,00 42,570 127,71
campo 20-21-25-26 1,00 32,420 32,42
campi 6-7-11-12, 11-12-16-17 e 16-17-21-22 3,00 32,900 98,70
campi 3-7-8 e 22-23-27 2,00 16,060 32,12
campi 7-8-12-13 e 17-18-22-23 2,00 34,730 69,46
campo 12-13-17-18 1,00 41,740 41,74
campo 3-4-8-9 1,00 35,740 35,74
campi 8-9-13-14 e 18-19-23-24 2,00 36,440 72,88
campo 23-24-27-28 1,00 39,870 39,87
2° impalcato * Parziale mq 659,17
3° impalcato
quantita 2° impalcato 1,00 659,170 659,17
3° impalcato * Parziale mq 659,17
SOMMANO mq 17994,51 65,00 129'643,15
75175 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.02 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
03/10/2011 |posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
ARMATURE SOLAI
1° impalcato
Solaio tipo 1 (campi 12-7, 14-9 e 13-8)
@14 * (par.ug.=2,00* 4*9) 72,00 2,000 1,208 173,95
@14 * (par.ug.=2*4*9) 72,00 1,300 1,208 113,07
@18 * (par.ug.=1,00* 4*9) 36,00 1,900 1,998 136,66
@20 * (par.ug.=1,00* 4*9) 36,00 4,600 2,466 408,37
@18 * (par.ug.=1,00* 2* 9) 18,00 3,900 1,998 140,26
@16 * (par.ug.=1,00* 4*9) 36,00 3,500 1,578 198,83
@18 * (par.ug.=1,00* 4* 9)* (lung.=4* 7,7+2* 7,2) 36,00 45,200 1,998/ 3251,15
@16 * (par.ug.=2,00* 4*9) 72,00 7,200 1,578 818,04
Solaio tipo 2 (campi 17-12, 18-13)
@14 * (par.ug.=2,00*9) 18,00 2,000 1,208 43,49
@14 * (par.ug.=2,00*9) 18,00 1,600 1,208 34,79
@16 * (par.ug.=4,00*9) 36,00 2,400 1,578 136,34
@22 * (par.ug.=2,00*9) 18,00 7,800 2,984 418,95
A RIPORTARE 5873,90 863'805,40
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5873,90 863'805,40
Solaio tipo 3 (campi 25-26, 20-21)
@12 *(par.ug.=2,00* 10) 20,00 1,800 0,888 31,97
@18 * (par.ug.=2,00* 10) 20,00 1,900 1,998 75,92
@16 * (par.ug.=2,00* 10) 20,00 6,000 1,578 189,36
Solaio tipo 4 (campi 20-21, 15-16)
@14 * (par.ug.=4,00*9) 36,00 2,000 1,208 86,98
@22 * (par.ug.=4,00*9) 36,00 2,500 2,984 268,56
@22 *(par.ug.=4,00*9) 36,00 8,000 2,984 859,39
Solaio tipo 5 (campi 15-16, 10-11)
@14 * (par.ug.=2,00*9) 18,00 2,200 1,208 47,84
@18 * (par.ug.=4,00*9) 36,00 2,600 1,998 187,01
@24 * (par.ug.=2,00*9) 18,00 8,300 3,551 530,52
Solaio tipo 6 (campi 5-1, 6-2)
@12 *(par.ug.=4,00*5) 20,00 1,500 0,888 26,64
@14 * (par.ug.=2,00*5) 10,00 1,500 1,208 18,12
@16 * (par.ug.=2,00*5) 10,00 5,400 1,578 85,21
Solaio tipo 7 (campi 26-27, 21-22, 2-3, 6-7)
@14 * (par.ug.=2,00* 10* 2) 40,00 1,800 1,208 86,98
@20 * (par.ug.=2,00* 10* 2) 40,00 2,200 2,466 217,01
@20 * (par.ug.=2,00* 10* 2) 40,00 7,000 2,466 690,48
Solaio tipo 8 (campi 21-22, 16-17, 6-7, 11-12)
@14 * (par.ug.=8,00*9) 72,00 1,700 1,208 147,86
@18 * (par.ug.=4,00*9) 36,00 1,900 1,998 136,66
@18 * (par.ug.=4,00*9) 36,00 6,500 1,998 467,53
solaio tipo 9 (campi 16-17, 11-12)
@14 * (par.ug.=4,00*9) 36,00 1,800 1,208 78,28
@20 * (par.ug.=2,00*9) 18,00 2,100 2,466 93,21
@20 *(par.ug.=2,00*9) 18,00 6,800 2,466 301,84
1° impalcato * Parziae kg 10°501,27
2° e 3° impalcato- comeal 1° 2,00| 10501,270 21°002,54
Parziale kg 21°002,54
SOMMANO kg 31'503,81 1,20 37°804,57
76176 Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra di
B.05.038 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
05/10/2011 |cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
armaturadi ripartizione dei solai a predalles
per i treimpalcati:
si adotta unamaglia @ 8 cm 20x20 (peso 3.94 kg/
ma)
superficie lordaimpalcati *(lung.=855* 1,05) 3,00 897,750 3,940/ 10'611,41
SOMMANO kg 10'611,41 1,49 157811,00
7177 Fornitura e posain operadi solaio composto in
AP 005 acciaio-calcestruzzo di altezza complessivadi cm
30/09/2011 |12, costituito da:
a) lamiera grecatain acciaio zincato S350GD del
tipo LG 75 800, avente sagoma particolare per
garantire |'aderenza acciaio calcestruzzo e con le
seguenti caratteristiche dimensionali : spessore
10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800,
interasse greche mm 266,7;
b) soletta collaborante in conglomerato cementizio
di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato
con rete elettrosaldata @ 8 20x20. Il solaio,
considerato ad una sola campata, dovra possedere
una portata utile, per una luce di m 2,60, = 675
daN/mgq. Il prezzo & comprensivo della fornitura e
posa in opera di eventuai connettori, nella misura
indicata nei grafici, di tappi di contenimento del
getto per impedire il percolamento del calcestruzzo
A RIPORTARE 917°420,97
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 917°420,97;
nella parte inferiore del solaio, della
predosposizione di fori per il passaggio di canali e
tubazioni varie, e di tutti gli altri oneri e magisteri
per dareil lavoro a perfettaregolad'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2 - STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
solaio di copertura
campi 1° filare dasx adx 2,00 5,750 11,50
3,00 23,300 69,90
2° filare 2,00 5,750 11,50
3,00 20,900 62,70
3° filare 2,00 5,750 11,50
3,00 18,450 55,35
& filare 2,00 5,800 11,60
3,00 16,050 48,15
5° filare 2,00 6,850 13,70
2,00 8,700 17,40
1,00 14,350 14,35
2,00 14,150 28,30
1,00 14,900 14,90
6° filare 2,00 5,500 11,00
2,00 13,600 27,20
1,00 14,350 14,35
7° e 8 filare * (par.ug.=2*2) 4,00 4,800 19,20
(par.ug.=2*2) 4,00 11,900 47,60
9° filare 2,00 5,700 11,40
2,00 10,100 20,20
SOMMANO mq 521,80 38,30 19°984,94
78178 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
B.05.025.03 |strutturali a prestazione garantita conforme anorme
30/09/2011 |cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresalafornitura del materiaein
cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a200 mm. Rck
40 N/mmg.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutturein elevazione
Clsdi riempimento solaio in lamiera grecata
s considera 0,070 mc per mq di solaio 1,00, 521,800 0,070 36,53
SOMMANO mc 36,53 123,07 4495,75
79179 Acciaio in barre per armature di conglomerato
B.05.037.01 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
30/09/2011 |posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 2- STRUTTURE
SbCat 4 - Strutture in elevazione
Armatura solaio in lamiera grecata
s consideraun @10 inferiore | = 1.00 ml ogni
greca saldato alalamiera
campi di solaio con 8 greche:n. 20
@10
*(par.ug.=20*8) 160,00 1,000 0,617 98,72
con 34 greche: n. 3
@10
*(par.ug.=3*34) 102,00 1,000 0,617 62,93
con 30 greche: n. 3
@10
A RIPORTARE 161,65 9417901,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

161,65

9417901,66

80/80
B.05.038
30/09/2011

81/81
B.05.023.01
30/09/2011

82/82
B.05.031.04
30/09/2011

*(par.ug.=3*30)

con 27 greche:n. 3
@10

*(par.ug.=3*27)

con 24 greche: n. 3
@10

*(par.ug.=3*24)

con 20 greche: n. 16
@10 * (par.ug.=20* 16)
connettori 2 @12 (sviluppo totale ml 1.80) ogni 2
greche

n. totale greche 825
@12
*(par.ug.=825/2)

SOMMANO kg

Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
operaaregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

Armatura di ripartizione solaio in lamiera
grecata

Si adotta una maglia @6 20x20 (peso 2,22 kg/maq)
superficie lorda solaio

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
strutturali a prestazione garantita conforme a norme
cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, I'uso di pompa, lavibrazione e
guant'altro necessario per dare un'‘operaredizzataa
perfettaregoladarte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rek 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

ShCat 4 - Strutture in elevazione

clselemento terminale di copertura (" Visiera")
clselemento terminae di copertura ("Visiera') *
(lung.=(35,7+32,8)/2)

(lung.=(37,5+35,7)/2)* (H/peso=(0,20+0,30)/2)

SOMMANO mc

Casseformein legname per getti di conglomerati
cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutture in elevazione

casseforme " Visiera"

impal catura

90,00

81,00

72,00

320,00

412,50

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,000

1,000

1,000

1,800

663,400

34,250
36,600

34,250
36,600

3,000
1,850

3,000
1,850

0,617

0,617

0,617

0,617

0,888

2,220

0,300
0,250

55,53

49,98

44,42

197,44

659,34

1'168,36

1°472,75

1°472,75

30,83
16,93

47,76

102,75
67,71

1,25

1,49

122,80

1'460,45

2'194,40

5864,93

A RIPORTARE

170,46

951°421,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

170,46

951°421,44

83/83
B.05.031.08
30/09/2011

84/84
B.05.037.02
30/09/2011

85/85
B.05.037.01
30/09/2011

86/ 86
B.05.025.03
30/09/2011

sponde laterali

(H/peso=(0,3+0,2)/2)

SOMMANO mq

Casseforme in legname per getti di conglomerati
cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettivadelle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie pianaa
contatto del getto resaliscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

ShCat 4 - Strutture in elevazione
clsafacciavista" Visiera"

Vedi voce n° 82 [mq 190.50]

SOMMANO mg

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a10 mm.;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

ShCat 4 - Strutture in elevazione

armatura" Visiera"

armatura longitudinale

@20 * (par.ug.=2* 2* 25)

@20 * (par.ug.=2* 3* 25)

armaturatrasversale

@20 * (par.ug.=23+21+21+23)

@12 * (par.ug.=3*31)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutture in elevazione

armatura" Visiera"

spilli nelle due direzioni

@10 *(par.ug.=88*11)

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
strutturali a prestazione garantita conforme a norme
cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza $4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresalafornitura del materiaein
cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

1,00
2,00
1,00
2,00

100,00
150,00

88,00
93,00

968,00

32,800
3,000
37,500
1,800

5,000
11,000

10,150
10,150

0,300
0,300
0,200
0,250

2,466
2,466

2,466
0,888

0,617

9,84
1,80
7,50
0,90

190,50

190,50

190,50

1'233,00
4°068,90

2'202,63
838,23

8'342,76

268,77

268,77

22,17

7,83

1,20

1,25

422339

1'491,62

10°011,31

335,96

A RIPORTARE

967°483,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

967°483,72

87/87
B.05.031.04
30/09/2011

88/88
B.05.031.08
30/09/2011

89/89
B.05.037.02
30/09/2011

90/90
B.05.037.01

armatura. Per pareti di spessore fino a200 mm. Rck
40 N/mmg.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

Travi sostegno " Visiera"

travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47

travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 ¢
20-40

SOMMANO mc

Casseforme in legname per getti di conglomerati
cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

Casseformetravi sostegno " Visiera"

travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47 * (par.ug.=4,00% 2)
travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 ¢
20-40 *(par.ug.=8,00* 2)

SOMMANO mq

Casseforme in legname per getti di conglomerati
cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'atezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.
sovrapprezzo per casseri con superficie pianaa
contatto del getto resaliscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

clsafaccia vista travi sostegno " Visiera"
Vedi voce n® 87 [mq 30.40]

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

ShCat 4 - Strutture in elevazione

armaturatravi sostegno " Visiera"

travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47

@20 * (par.ug.=4* 6)

travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 ¢
20-40

@20 * (par.ug.=8*6)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

4,00

8,00

8,00

16,00

1,00

24,00

48,00

3,000

2,300

3,000

2,300

3,600

2,910

0,150

0,150

0,500

0,500

0,500

0,500

2,466

2,466

0,90
1,38

2,28

12,00
18,40

30,40

30,40

30,40

213,06

344,45

557,51

123,07

22,17

7,83

1,20

280,60

673,97

238,03

669,01

A RIPORTARE

969'345,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

969'345,33

30/09/2011

91/91
B.02.012.03
06/10/2011

92/92
AP 006
05/10/2011

93/93
B.16.004.02
01/10/2011

posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

armaturatravi sostegno " Visiera"

travi 40-44,41-45, 42-46 e 43-47

@10 * (par.ug.=4* 21,00)

travi 5-47, 5-43, 10-46, 10-42, 15-45, 15-41, 20-44 ¢
20-40

@10 *(par.ug.=8* 16)

SOMMANO kg

Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, siarustico
che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato,
interno ed esterno, con scalfittura della malta nei
giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti,
spazzolaturafinale e lavaggio di puliziadella
superficie scrostata, con gli oneri come alle
premesse. orizzontal e esterno escluso ponteggio;
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

spicconatura intonaco in rientranza corpo di
fabbrica esistente; s considerano due strisce (una
per ognie levazione) di cm 30 lungo le pareti dove
verranno posizionate le piastre di ancoraggio dei
profilati

SOMMANO mq

Forniturain operadi ancorante chimico @ 12 x160
mm, costituito da unafialachimicadi resina
epossiacrilato con inerte agranuli di quarzo, una
barrafilettatain acciaio classe 5.8 con estremita
esagonale, un dado e unarosetta a zincatura
passivata giala>= 5 micron, con tutti gli oneri e
magisteri, compresa l'esecuzione del foro aqualsias
altezza

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

ShCat 4 - Strutture in elevazione

fori per fissaggio struttura metallica alla preesistente
strutturain C.A.

SOMMANO cadauno

Carpenteriametallica per strutture in acciaio
bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP,
angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature
ed eventudi saldature di officina e unamano di
antiruggine, resa ed assemblatain operaaquasias
altezza con bulloni di classe idoneaal tipo di acciaio,
in conformita alle norme tecniche di cui al DM 5
agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

SbCeat 4 - Strutture in elevazione

Struttura di sostegno per i solai in lamiera
grecata relativi alla rientranza del corpo di
fabbrica esistente (n. 2 elevazioni)

n. 2x2 appoggi tipo 1. piastra mm 440x840x15
fissata ala trave esistente (peso = 7.850 kg/0.015

128,00

2,00
2,00

2,00
4,00

8,430
5,240

24,000
10,000

0,617

0,617

0,300
0,300

69,45

105,83

175,28

5,06
314

8,20

48,00
40,00

88,00

1,25

7,23

15,00

219,10

59,29

1'320,00

A RIPORTARE

970943,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

970°943,72

94/94
AP 005
01/10/2011

95/95
B.05.025.03
01/10/2011

mq = 117.75 kg/mg

*(par.ug.=2*2)

idem: n. 2x2 piatti mm 440x550x15
*(par.ug.=2*2)

idem:n. 2x2x2 piatti triangolari mm 395x530x15
*(par.ug.=2*2*2)* (larg.=,530/2)

n. 2x4 appoggi tipo 2: piastra 330x550x15
*(par.ug.=4*2)

idem: n. 2x4 piatti mm 330x255x15
*(par.ug.=4*1)

idem: n. 2x4x2 piatti triangolari 255x255x15
*(par.ug.=2*4*2)* (larg.=,255/2)

n. 2x4 profilati HEA 140 (peso 24.70 kg/ml)
*(lung.=3,7+3,25+2,75+2,1)

n. 2x1 profilati HEA 200 (peso 42,30 kg/ml) -

n. 2x1 angolari 120x15 (peso 26,15 kg/ml) -
minuterie, bulloni, barre di ancoraggio nel fori - a
stima

SOMMANO kg

Fornitura e posain operadi solaio composto in
acciaio-calcestruzzo di altezza complessivadi cm
12, costituito da:

a) lamiera grecatain acciaio zincato S350GD del
tipo LG 75 800, avente sagoma particolare per
garantire I'aderenza acciaio calcestruzzo e con le
seguenti caratteristiche dimensionali : spessore
10/10, altezze greche mm 75, passo utile, 800,
interasse greche mm 266,7;

b) soletta collaborante in conglomerato cementizio
di classe C35/40 dello spessore di cm 4,5 ed armato
con rete elettrosaldata @ 8 20x20. Il solaio,
considerato ad una sola campata, dovra possedere
una portata utile, per una luce di m 2,60, = 675
daN/mgq. Il prezzo & comprensivo della fornitura e
posa in opera di eventuali connettori, nella misura
indicata nei grafici, di tappi di contenimento del
getto per impedire il percolamento del calcestruzzo
nella parte inferiore del solaio, della
predosposizione di fori per il passaggio di canali e
tubazioni varie, e di tutti gli atri oneri e magisteri
per dareil lavoro a perfettaregolad'arte.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

solai in lamiera grecata relativi ala rientranza del
corpo di fabbrica esistente (n. 2 elevazioni per una
superficie di mq 19.20)

SOMMANO mg

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
strutturali a prestazione garantita conforme a norme
cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza $4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresalafornitura del materiaein
cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a 200 mm. Rck
40 N/mma.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutture in elevazione

Clsd riempimento solai in lamiera grecata

si considera 0.070 mc per mq di solaio

SOMMANO mc

4,00
4,00
8,00
8,00
4,00
16,00
2,00
2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

0,440
0,440
0,395
0,330
0,330
0,255
11,800

6,450
6,450

19,200

19,200

0,840
0,550
0,265
0,550
0,255

0,128

117,750
117,750
117,750
117,750
117,750
117,750

24,700

42,300

26,150

25,320

0,070

174,08
113,98
98,60
170,97
39,63
61,49
582,92
545,67

337,34

25,32

2/150,00

38,40

38,40

2,69

2,69

2,73

38,30

123,07

5'869,50,

1'470,72

331,06

A RIPORTARE

978'615,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

978'615,00

96/ 96
B.05.038
01/10/2011

97/97
B.05.023.01
08/10/2011

98/98
B.05.025.03
08/10/2011

99/99
B.05.031.04
08/10/2011

Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra di
qualsias dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, postain
opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

ShCat 4 - Strutture in elevazione

Rete elettrosaldata per solai in lamiera grecata
Si adotta una maglia @6 20x20 (peso 2,22 kg/maq)
superficie solaio

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
strutturali a prestazione garantita conforme anorme
cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, |'uso di pompa, lavibrazione e
quant'altro necessario per dare un'operareaizzataa
perfettaregola d'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli gelo/
disgelo. In elevazione. Rek 40 - XF1 - rapporto a/c
max 0,50.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutturein elevazione

Per costruzione solaio di copertura del foro
predisposto nel corpo di fabbrica Ostetricia per
I'installazione di un nuovo impianto elevatore
cordolo di coronamento

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
strutturali a prestazione garantita conforme a norme
cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Classe di
consistenza S4 eseguito secondo prestazioni
tecniche. Compresalafornitura del materialein
cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la
vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfetta regola d'arte.
Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di
armatura. Per pareti di spessore fino a200 mm. Rck
40 N/mmg.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutture in elevazione

soletta piena

SOMMANO mc

Casseforme in legname per getti di conglomerati
cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. per
pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di
controvento;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

1,00

2,00
2,00

1,00

19,200

3,000

0,200
0,200

2,400

2,220

0,450
0,450

0,200

42,62

42,62

0,54
0,43

0,97

1,44

1,44

1,49

122,80

123,07

63,50

119,12

177,22

A RIPORTARE

978'974,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

978'974,84

100/ 100
B.05.037.02
08/10/2011

101/101
B.05.037.01
08/10/2011

102/ 102
B.04.032.02
06/09/2011

ShCat 4 - Strutture in elevazione
casseforme cordolo * (par.ug.=2* 2)
(par.ug.=2*2)

casseforme soletta

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2 - STRUTTURE

ShCat 4 - Strutture in elevazione

armatura cordolo

@16 * (par.ug.=2*8)

@16 * (par.ug.=2*8)

armatura soletta

@16 * (par.ug.=2*21)

@16 * (par.ug.=2* 20)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 2- STRUTTURE

SbCat 4 - Strutture in elevazione

staffe cordolo

a8/15

SOMMANO kg

Parziale Strutture in elevazione (ShCat 4) euro
Parziale STRUTTURE (Cat 2) euro

OPERE MURARIE (Cat 3)
Murature etramezzature (SbCat 5)

Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda
costituita da doppia parete con interposta camera
d'aria, per spessore complessivo dacm. 30 acm. 40,
compresi di collegamenti trasversali con elementi di
punta e ferri sagomati , I'incassatura superiore, la
formazione di mazzette e squarci, I'onere degli
spigoli, e quanto atro si renda necessario per
eseguireil lavoro aregola d'arte. Prezzi da applicarsi
alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza
detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre,
per tenere conto degli oneri per la creazione di
sguinci, architravi, ecc. . parete esterna con blocchi
di laterizio amassa alleggeritamarcati CE in
conformita allanorma UNI EN 771-1 cm 20 e parete
interna con forati di spessore cm 12;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature

murature di tompagno

livello"0"

cappella-sacrestia

4,00
4,00
1,00

16,00
16,00

42,00
40,00

81,00

1,00
1,00
1,00
1,00

3,000
2,400
2,400

3,400
2,800

3,000
3,600

1,340

12,300
4,070
2,100
8,120

3,000

0,450
0,450

1,578
1,578

1,578
1,578

0,395

3,600
3,600
3,600
3,600

5,40
4,32
7,20

16,92

85,84
70,69

198,83
227,23

582,59

42,87

42,87

44,28
14,65

7,56
29,23

22,17

1,20

1,25

375,12

699,11

53,59

6907969,49
840°816,79

A RIPORTARE

95,72

980"102,66
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95,72 980°102,66
bar - salaristoro 1,00 13,350 3,600 48,06
1,00 5,800 3,600 20,88
1,00 1,400 3,600 5,04
1,00 8,120 3,600 29,23
deposito 1,00 4,640 3,600 16,70
1,00 1,200 3,600 4,32
1,00 0,900 3,600 3,24
adetrarre finestre rettangol ari 2,00 3,600 2,700 -19,44
adetrarre oblo - raggio 90 cm * (lung.=0,90* 0,90*
3,14) 2,00 2,543 -5,09
adetrarre porta deposito 1,00 0,800 2,150 -1,72
livello"0" * Parzialemq 196,94
livello1
perimetro saletta medici - bagno 1,00 12,670 3,250 41,18
1,00 1,980 3,250 6,44
rientranze aformatrapezoidali * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 3,100 3,250 80,60
4,00 1,400 3,250 18,20
(par.ug.=4*2) 8,00 0,500 3,250 13,00
soggiorno di piano - lavoro infermieri 1,00 4,700 3,250 15,28
1,00 1,900 3,250 6,18
1,00 4,230 3,250 13,75
adetrarre aperture esterne 1,00 1,800 1,400 -2,52
1,00 1,200 1,400 -1,68
1,00 0,900 2,200 -1,98
livello 1* Parzidlemq 188,45
livello2
tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion. 1,00 13,270 3,750 49,76
1,00 1,980 3,750 7,43
parete curvilinea 1,00 39,100 3,750 146,63
parete terminale lato Ostetricia 1,00 7,300 3,750 27,38
adetrarre oblo *(lung.=,9%,9* 3,14) 4,00 2,543 -10,17
livello 2 * Parziale mqg 221,03
livello3
parapetto terrazzo 1,00 39,100 1,150 44,97
livello 3* Parzidlemq 44,97
Sommano positivi mq 693,99
Sommano negativi mq -42,60
SOMMANO mq 651,39 61,48 40°047,46)
103/103 Muraturain elevazione con blocchi di laterizio a
B.04.021.06 |massa alleggeritamarcati CE in conformita ala
25/09/2011 |norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti
in opera con maltacementiziaaq.li 3 di cemento,
posato coni fori orizzontali, compreso ogni onere e
magistero, lafornituradei laterizi, il trasporto, il tiro
in ato e quanto altro necessario per fornire I'opera
eseguita a perfettaregola d'arte. . cm 25x30x25;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature
Tompagnatura volume tecnico local e sottotetto
tratto curvilineo 1,00 32,950 1,750 57,66
tratti di raccordo 2,00 2,900 1,750 10,15
2,00 8,510 1,200 20,42
lati corti arearettangolare 2,00 14,540 1,200 34,90
lato chiusura area rettangolare 1,00 20,190 1,200 24,23
adetrarreingombro porte di accesso fino aml 1.20 2,00 0,900 1,200 -2,16
Sommano positivi mq 147,36
Sommano negativi mq -2,16
SOMMANO mq 145,20 45,23 6'567,40
104/ 104 Parete divisoriain cartongesso costituita da lastre di
B.08.024.04 |gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti
A RIPORTARE 1'026'717,52,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°026'717,52]
06/09/2011 |autoperforanti su struttura metallicain profili di
accialo zincato di 0.6 mm di spessore, costituita da
montanti aC , inseriti in guide aU orizzontali, con
interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei
giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino amg.
2,5 acompenso dei telai di porte e finestre: per parti
curve con struttura portante 55-75 mm e quattro
lastre, due per lato, dello spessore di mm.6;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature
livello"0"
cappella- sacrestia -disimpegno - WC 1,00 9,500 3,600 34,20
bar - sala ristoro 1,00 11,500 3,600 41,40
adetrarre porte 2,00 1,200 2,150 -5,16
livello"0" * Parzidle mq 70,44
livello2
corridoio sporco 1,00 35,500 3,750 133,13
adetrarre armadi passasporco su sale operatorie 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem porte su volumi tecnici 4,00 0,700 2,150 -6,02
livello2* Parzialemq 119,37
Sommano positivi mqg 208,73
Sommano negativi mq -18,92
SOMMANO mq 189,81 85,28 16187,00
105/ 105 Parete divisoriain cartongesso costituita da lastre di
B.08.024.03 |gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti
27/09/2011 |autoperforanti su strutturametallicain profili di
accialo zincato di 0.6 mm di spessore, costituita da
montanti aC , inseriti in guide aU orizzontali, con
interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei
giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'atro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino amg.
2,5 acompenso dei telai di porte e finestre: a
paramento doppio con struttura portante larga
mm.55-75 e quattro lastre di gesso rivestite, due per
lato, spessore mm.12,5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature
livello" 0"
cappella-disimpegno-sacrestia 1,00 7,560 3,600 27,22
1,00 6,620 3,600 23,83
1,00 1,700 3,600 6,12
1,00 1,890 3,600 6,80
W(C-edicolaretro edic.-deposito -filtro-acc. degenze 1,00 3,200 3,600 11,52
1,00 8,400 3,600 30,24
1,00 1,640 3,600 5,90
1,00 5,110 3,600 18,40
1,00 3,160 3,600 11,38
1,00 1,400 3,600 5,04
1,00 3,400 3,600 12,24
1,00 3,480 3,600 12,53
1,00 6,270 3,600 22,57
1,00 1,200 3,600 4,32
4,00 0,500 3,600 7,20
1,00 5,280 3,600 19,01
1,00 2,070 3,600 7,45
1,00 4,500 3,600 16,20
2,00 4,290 3,600 30,89
adetrarre porte 1,00 1,200 2,150 -2,58
3,00 0,800 2,150 -5,16
2,00 0,900 2,150 -3,87
1,00 1,600 2,150 -3,44
portatagliafuoco filtro p.f. 1,00 1,600 2,150 -3,44
A RIPORTARE 260,37 1'042'904,52,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 260,37 1°042904,52
bar salaristoro-retro bar-WC-deposito 1,00 4,250 3,600 15,30
1,00 1,960 3,600 7,06
2,00 1,800 3,600 12,96
1,00 0,900 3,600 3,24
1,00 1,920 3,600 6,91
1,00 1,960 3,600 7,06
1,00 3,310 3,600 11,92
adetrarre porte 3,00 0,800 2,150 -5,16
atrii principale e secondari - WC per il pubblico 1,00 4,770 3,600 17,17
1,00 2,310 3,600 8,32
2,00 1,590 3,600 11,45
4,00 2,260 3,600 32,54
2,00 1,690 3,600 12,17
2,00 1,820 3,600 13,10
2,00 1,660 3,600 11,95
1,00 7,200 3,600 25,92
1,00 9,430 3,600 33,95
viadi esodo * (lung.=,92+5,32+,92+,9+4,82) 1,00 12,880 3,600 46,37
1,00 2,480 3,600 8,93
adetrarre porte 4,00 0,900 2,150 -7,74
2,00 0,800 2,150 -3,44
porte tagliafuoco scala ex Amministrazione 2,00 1,600 2,150 -6,88
parete di chiusura su corpo esistente 1,00 19,800 3,600 71,28
Parziale mq 594,75
livello2
Ambienti del blocco operatorio
preparazione pazienti * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 4,580 3,000 82,44
3,00 3,000 3,000 27,00
adetrarre porte * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 1,300 2,150 -16,77
lavaggio chirurghi 2,00 3,000 3,000 18,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,820 3,000 21,84
adetrarre porte * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
lavaggio chirurghi n. 1 1,00 2,820 3,000 8,46
1,00 2,200 3,000 6,60
(lung.=,85+,6) 1,00 1,450 3,000 4,35
1,00 1,800 3,000 5,40
adetrarre porte 3,00 0,900 2,150 -5,81
ambienti del blocco operatorio * Parziale mq 143,77
per delimitazione canna nuovo impianto
elevatore darealizzare nel corpo di fabbrica ex
Amministrazione/Dir. San./Ostetrica
livello"0" 2,00 2,000 3,960 15,84
livello"0" 2,00 3,000 3,960 23,76
livello 1 2,00 2,000 3,540 14,16
livello1 2,00 3,000 3,540 21,24
livello 2-copertura 2,00 2,000 3,700 14,80
livello 2-copertura 2,00 3,000 3,700 22,20
delimitazione canna nuovo impianto elevatore *
Parziale mq 112,00
Sommano positivi mqg 922,55
Sommano negativi mq -72,03
SOMMANO mq 850,52 53,86 457809,01]
106/ 106 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta
B.04.018.04 |cementizia, rettao curvaed aquasiasi altezzao
06/09/2011 |profondita, compreso eventuali architravi inc.a o
piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a
muro e quanto altro occorra per dareil lavoro
compiuto aregola d'arte: con mattoni forati dello
spessore di cm 10;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature
livello1
pareti curvilinee
corridoio lato degenze 1,00 36,150 3,250 117,49
A RIPORTARE 117,49 1'088'713,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,49 1°088'713,53;
adetrarre porte degenze 6,00 1,200 2,150 -15,48
idem porte sala medici, lavoro infermieri 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem soggiorno di piano 1,00 0,900 2,150 -1,94
pareti WC interni alle degenze 6,00 2,080 3,250 40,56
corridoio lato servizi reparto 1,00 29,850 3,250 97,01
adetrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc 4,00 0,800 2,150 -6,88
idem WC disabili. medicheria 3,00 0,900 2,150 -5,81
idem bagno assistito 1,00 1,200 2,150 -2,58
varco disimpegno stanzaUTIC 1,00 1,950 3,250 -6,34
pareti rettilinee
medico di guardia- WC 1,00 1,020 3,250 3,32
1,00 2,780 3,250 9,04
2,00 1,200 3,250 7,80
1,00 1,140 3,250 371
1,00 2,330 3,250 757
adetrarre porte disimp, WC, stanza medico 3,00 0,800 2,150 -5,16
camere di degenza con WC interni 4,00 6,610 3,250 85,93
3,00 6,720 3,250 65,52
9,00 1,920 3,250 56,16
adetrarre porte WC degenze 6,00 0,900 2,150 -11,61
soggiorno di piano 1,00 1,550 3,250 5,04
1,00 3,840 3,250 12,48
lavoro infermieri -deposito attrezzature 1,00 1,950 3,250 6,34
2,00 3,640 3,250 23,66
1,00 4,190 3,250 13,62
1,00 5,850 3,250 19,01
1,00 1,000 3,250 3,25
adetrarre porta deposito 1,00 0,900 2,150 -1,94
attesavisitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f. 1,00 5,690 3,250 18,49
1,00 1,640 3,250 5,33
1,00 5,110 3,250 16,61
1,00 2,370 3,250 7,70
1,00 2,940 3,250 9,56
1,00 5,200 3,250 16,90
1,00 4,600 3,250 14,95
1,00 1,910 3,250 6,21
2,00 0,500 3,250 3,25
1,00 1,500 3,250 4,88
1,00 1,910 3,250 6,21
1,00 1,150 3,250 3,74
1,00 2,140 3,250 6,96
adetrarre porte attesa visitatori, disimpegno 2,00 0,900 2,150 -3,87
idem porta WC visitatori 1,00 0,800 2,150 -1,72
idem portatagliafuoco | = 90 1,00 0,900 2,150 -1,94
idem porte tagliafuoco | = 120 1,00 1,200 2,150 -2,58
medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-
medici 1,00 1,400 3,250 4,55
1,00 4,800 3,250 15,60
3,00 2,400 3,250 23,40
2,00 1,200 3,250 7,80
3,00 2,160 3,250 21,06
2,00 1,880 3,250 12,22
5,00 4,270 3,250 69,39
1,00 2,280 3,250 7,41
1,00 2,190 3,250 7,12
1,00 1,600 3,250 5,20
1,00 1,770 3,250 5,75
1,00 2,100 3,250 6,83
1,00 4,350 3,250 14,14
1,00 3,200 3,250 10,40
1,00 1,440 3,250 4,68
1,00 1,820 3,250 5,92
1,00 1,780 3,250 5,79
1,00 3,600 3,250 11,70
1,00 4,100 3,250 13,33
1,00 2,590 3,250 8,42
1,00 3,790 3,250 12,32
1,00 2,070 3,250 6,73
1,00 2,030 3,250 6,60
1,00 2,410 3,250 7,83
adetrarre porte locali cambio e WC 10,00 0,800 2,150 -17,20
idem disimpegno 2,00 0,900 2,150 -3,87
idem filtro 1,00 1,200 2,150 -2,58
A RIPORTARE 897,55 1'088'713,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 897,55 1088 713,53

1,00 1,600 2,150 -3,44

monitoraggio, salaUTIC, WC, fitro, ambulatori 1,00 2,500 3,250 8,13

2,00 7,600 3,250 49,40

1,00 2,180 3,250 7,09

1,00 1,870 3,250 6,08

1,00 6,190 3,250 20,12

1,00 2,000 3,250 6,50

2,00 2,060 3,250 13,39

1,00 3,500 3,250 11,38

1,00 2,000 3,250 6,50

1,00 2,280 3,250 7,41

1,00 2,050 3,250 6,66

1,00 1,760 3,250 5,72

1,00 4,020 3,250 13,07

2,00 2,810 3,250 18,27

1,00 3,000 3,250 9,75

3,00 2,090 3,250 20,38

1,00 1,700 3,250 5,53

1,00 2,750 3,250 8,94

1,00 3,080 3,250 10,01

1,00 3,550 3,250 11,54

1,00 1,800 3,250 5,85

3,00 4,630 3,250 45,14

adetrarre porte UTIC 3,00 1,200 2,150 -7,74

idem WC medici donne 1,00 0,800 2,150 -1,72

idem ambul atori 3,00 0,900 2,150 -5,81
tisaneria, deposito pulito, sada pacemaker e
preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi

etc. 1,00 3,530 3,250 11,47

1,00 1,930 3,250 6,27

2,00 5,830 3,250 37,90

1,00 3,700 3,250 12,03

6,00 1,760 3,250 34,32

1,00 4,020 3,250 13,07

1,00 2,800 3,250 9,10

1,00 1,900 3,250 6,18

1,00 2,850 3,250 9,26

1,00 4,330 3,250 14,07

3,00 5,780 3,250 56,36

3,00 3,970 3,250 38,71

1,00 3,590 3,250 11,67

3,00 4,090 3,250 39,88

1,00 2,250 3,250 7,31

adetrarre porte sala pacemaker e preparazioni 5,00 1,200 2,150 -12,90

idem primario, caposala 3,00 0,800 2,150 -5,16

1,00 0,800 2,150 -1,72

idem ambul ecg sforzo, holter e WC 3,00 0,900 2,150 -5,81

idem antibagno e WC disabili 2,00 0,900 2,150 -3,87

idem antibagno e WC 2,00 0,800 2,150 -3,44

attesareparto, filtro p.f., sharco imp. elev. 1,00 3,530 3,250 11,47

1,00 8,500 3,250 27,63

1,00 2,740 3,250 891

1,00 3,380 3,250 10,99

1,00 1,750 3,250 5,69

1,00 1,200 3,250 3,90

1,00 1,930 3,250 6,27

1,00 1,880 3,250 6,11

1,00 2,480 3,250 8,06

corridoio attesa ambul atori 1,00 18,090 3,250 58,79

adetrarre porta accesso ala Cardiologia 1,00 1,600 2,150 -3,44

idem al reparto 1,00 1,400 2,150 -3,01

idem filtro p.f. 3,00 1,600 2,150 -10,32

livello 1 * Parziale mqg 1'581,45

livello 2

deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc. 1,00 1,750 3,750 6,56

1,00 2,000 3,750 7,50

1,00 3,450 3,750 12,94

1,00 2,900 3,750 10,88

3,00 1,800 3,750 20,25

1,00 1,110 3,750 4,16

1,00 6,400 3,750 24,00

1,00 5,600 3,750 21,00

A RIPORTARE 1'688,74 1'088'713,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'688,74 1088 713,53

1,00 5,600 3,750 21,00
1,00 5,020 3,750 18,83
1,00 1,390 3,750 521
1,00 4,020 3,750 15,08
1,00 5,020 3,750 18,83
1,00 1,650 3,750 6,19
1,00 2,090 3,750 7,84
1,00 3,000 3,750 11,25
1,00 3,130 3,750 11,74
3,00 0,600 3,750 6,75
1,00 0,760 3,750 2,85
1,00 2,370 3,750 8,89
1,00 1,660 3,750 6,23
1,00 5,890 3,750 22,09
1,00 6,280 3,750 23,55
1,00 3,770 3,750 14,14
1,00 6,030 3,750 22,61
adetrarre porte 6,00 0,900 2,150 -11,61
4,00 0,800 2,150 -6,88
1,00 1,200 2,150 -2,58
idem tagliafuoco 1,00 1,200 2,150 -2,58
1,00 1,600 2,150 -3,44
stoccaggio materiale sterile, filtri, WC 1,00 0,560 3,750 2,10
1,00 6,320 3,750 23,70
1,00 5,320 3,750 19,95
1,00 4,400 3,750 16,50
1,00 1,770 3,750 6,64
2,00 1,820 3,750 13,65
1,00 4,210 3,750 15,79
2,00 1,790 3,750 13,43
3,00 3,690 3,750 41,51
adetrarre porte 3,00 0,800 2,150 -5,16
2,00 0,900 2,150 -3,87
2,00 1,200 2,150 -5,16

deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,
salarelax, cavedio 2,00 2,710 3,750 20,33
3,00 4,080 3,750 45,90
1,00 1,600 3,750 6,00
1,00 5,870 3,750 22,01
2,00 1,120 3,750 8,40
1,00 2,890 3,750 10,84
1,00 2,570 3,750 9,64
3,00 6,090 3,750 68,51
1,00 4,600 3,750 17,25
2,00 6,280 3,750 47,10
2,00 4,630 3,750 34,73
adetrarre porte 4,00 0,900 2,150 -7,74
3,00 0,800 2,150 -5,16
1,00 1,300 2,150 -2,80
blocco spogliatoi - servizi igienici 6,00 4,580 3,750 103,05
5,00 2,060 3,750 38,63
3,00 4,840 3,750 54,45
4,00 1,200 3,750 18,00
3,00 3,850 3,750 43,31
3,00 3,910 3,750 43,99
3,00 6,020 3,750 67,73
adetrarre porte 17,00 0,800 2,150 -29,24
disimpegno, deposito, filtro p.f. sharco imp. elevat. 2,00 2,200 3,750 16,50
1,00 4,280 3,750 16,05
1,00 3,530 3,750 13,24
1,00 1,930 3,750 7,24
2,00 7,280 3,750 54,60
2,00 2,480 3,750 18,60
1,00 2,960 3,750 11,10
adetrarre porte 1,00 0,800 2,150 -1,72
4,00 1,600 2,150 -13,76
livello 2* Parzidle mq 1179,14

livello 3 (sottotetto)
delimitazione pozzo luce 1,00 4,630 1,900 8,80
1,00 4,630 2,100 9,72
(H/peso=(1,9+2,1)/2) 2,00 4,460 2,000 17,84
A RIPORTARE 2'796,95 1'088'713,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°796,95 1'088'713,53,
livello3 * Parziale mqg 36,36
per chiusura vani finestre rimosse
livello"0" ex Amministrazione 2,00 1,580 1,450 4,58
livello1l- Direzione sanitaria 1,00 5,400 1,450 7,83
livello2 - Ostetricia 2,00 1,700 1,900 6,46
chiusuravani finestre rimosse * Parziale mq 18,87
Sommano positivi mq 3080,84
Sommano negativi mqg -265,02
SOMMANO mq 2'815,82 24,23 68227,32
107/ 107 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta
B.04.018.05 |cementizia, rettao curvaed aqualsias atezzao
04/10/2011 |profondita, compreso eventuali architravi inc.a. o
piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a
muro e quanto altro occorra per dareil lavoro
compiuto aregola d'arte: con mattoni forati dello
spessore di cm 12;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 5 - Murature e tramezzature
parapetto terrazzo h = 1.15 ml 1,00 12,300 1,150 14,15
1,00 6,200 1,150 7,13
parapetto terrazzo * Parziale mq 21,28
muretto delimitazione verso corpi di fabbrica
preesistenti 1,00 6,140 0,500 3,07
1,00 3,760 0,500 1,88
1,00 12,590 0,500 6,30
2,00 0,280 0,500 0,28
1,00 20,790 0,500 10,40
1,00 0,700 0,500 0,35
1,00 3,700 0,500 1,85
1,00 10,010 0,500 5,01
1,00 5,240 0,500 2,62
1,00 1,590 0,500 0,80
1,00 8,430 0,500 4,22
1,00 2,090 0,500 1,05
muretto delimitazione h = 0.50 ml * Parziale mq 37,83
muretto delimitazione copertura corridoio vecchio
corpo di fabbrica adiacente 1,00 20,800 0,850 17,68
1,00 5,200 0,850 4,42
muretto delimitazione h = 0.85 ml * Parziale mq 22,10
SOMMANO mq 81,21 25,96 2°108,21]
Parziale Murature e tramezzature (ShCat 5) euro 178946,40
Intonaci (ShCat 6)
108/ 108 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in
B.13.018 interni ed esterni abase di calceidraulicanaturale e
03/10/2011 |inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,
marcato CE in conformita alla norma 998-1:2003,
reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non
inferiore a 1.5 cm, compresalaformazione di spigoli
vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
SbCet 6 - Intonaci
Intonaco esterno rustico murature tompagno livello
"o 1,00, 196,400 196,40
idemlivello 1 1,00 188,450 188,45
idem livello 2 1,00 221,030 221,03
A RIPORTARE 605,88 1"159°049,06)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

605,88

1"159°049,06)

109/ 109
B.13.026
03/10/2011

110/ 110
B.13.018
03/10/2011

111/111
B.13.026
03/10/2011

112/112
B.13.018
06/09/2011

intonaco livelli 0-1-2 * Parziale mq
parapetto terrazzo in muratura di tompagno
parapetto terrazzo in tramezzatura
muretto delimitazione h = 0.50 ml
muretto delimitazione h = 0.85 ml

Parziale mg

SOMMANO mq

Rasaturadi intonaci premiscelati di fondo, interni o
esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento
portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici
per migliorare lalavorabilita e I'adesione, marcato
Cein conformita alla norma 998-12005, reazione a
fuoco: classe A1, lisciato aregoladarte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessoretral e 3
mm. .

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 6 - Intonaci

Intonaco esterno di finituramuratura di tompagno
livello 1

parapetto terrazzo in muratura di tompagno
parapetto terrazzo in tramezzatura

SOMMANO mq

Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in
interni ed esterni abase di calce idraulicanaturale e
inerti silico calcarel dosati in rapporto costante,
marcato CE in conformita alla norma 998-1:2003,
reazione al fuoco: classe A1, applicato amacchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non
inferiore a 1.5 cm, compresa laformazione di spigoli
vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 6 - Intonaci

intonaci interno ed esterno volume tecnico

Vedi voce n° 103 [mq 145.20]

SOMMANO mg

Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o
esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento
portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici
per migliorare lalavorabilita e |'adesione, marcato
Ce in conformita alla norma 998-12005, reazione a
fuoco: classe Al, lisciato aregola d'arte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessoretral e 3
mm. .

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCet 6 - Intonaci

rasaturaintonaci interno ed esterno volume tecnico
Vedi voce n° 110 [mq 290.40]

SOMMANO mq

Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in
interni ed esterni abase di calce idraulicanaturale e
inerti silico calcarel dosati in rapporto costante,
marcato CE in conformita alla norma 998-1:2003,
reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, di spessore non
inferiore a 1.5 cm, compresalaformazione di spigoli
vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. .

2,00
2,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

2,00

1,00

39,100
21,280
37,830
22,100

188,450
89,930
42,560

1,150

605,88
89,93
42,56
37,83
22,10

192,42

798,30

188,45
89,93
42,56

320,94

290,40

290,40

290,40

290,40

12,22 9755,23

6,31 2°025,13]

12,22 3'548,69

6,31 1'832,42

A RIPORTARE

1'176°210,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1176'210,53;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
ShCat 6 - Intonaci
INTONACI INTERNI
livello"0"
intonaco su tompagnature (1 faccia)
cappella-sacrestia 1,00 12,300 3,600 44,28
1,00 4,070 3,600 14,65
1,00 2,100 3,600 7,56
1,00 8,120 3,600 29,23
bar - salaristoro 1,00 13,350 3,600 48,06
1,00 5,800 3,600 20,88
1,00 1,400 3,600 5,04
1,00 8,120 3,600 29,23
deposito 1,00 4,640 3,600 16,70
1,00 1,200 3,600 4,32
1,00 0,900 3,600 3,24
adetrarre finestre rettangol ari 2,00 3,600 2,700 -19,44
adetrarre oblo - raggio 90 cm *(Ilung.=0,90* 0,90*
3,14) 2,00 2,543 -5,09
adetrarre porta deposito 1,00 0,800 2,150 -1,72
livello"0" * Parziadle mq 196,94
livello1
intonaco su tompagnature (1 faccia)
perimetro corridoio- saletta medici - disimpegno-
WC *(lung.=1,66+1+6,75+1,2+3,08+,63) 1,00 14,320 3,250 46,54
rientranze a forma trapezoidali 8,00 1,030 3,250 26,78
8,00 2,280 3,250 59,28
stanze degenza 6,00 0,500 3,250 9,75
soggiorno di piano - lavoro infermieri 1,00 4,500 3,250 14,63
1,00 2,260 3,250 7,35
1,00 3,780 3,250 12,29
adetrarre aperture esterne 1,00 1,800 1,400 -2,52
1,00 1,200 1,400 -1,68
1,00 0,900 2,200 -1,98
intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)
corridoio lato degenze 2,00 36,150 3,250 234,98
a detrarre porte degenze * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 1,200 2,150 -30,96
idem porte salamedici, lavoro infermieri *
(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,150 -6,88
idem soggiorno di piano * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 0,900 2,150 -3,87
pareti WC interni alle degenze, lato degenza *
(par.ug.=1*6,00) 6,00 2,080 3,250 40,56
corridoio lato servizi reparto * (par.ug.=2* 1) 2,00 29,850 3,250 194,03
adetrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc
*(par.ug.=2*4,00) 8,00 0,800 2,150 -13,76
idem WC disabili. medicheria * (par.ug.=2* 3,00) 6,00 0,900 2,150 -11,61
idem bagno assitito * (par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 2,150 -5,16
varco disimpegno stanza UTIC *(par.ug.=2* 1,00) 2,00 1,950 3,250 -12,68
intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)
medico di guardia- WC * (par.ug.=2* 1) 2,00 1,000 3,250 6,50
(par.ug.=2*1,00) 2,00 2,780 3,250 18,07
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 3,250 15,60
(par.ug.=2*1) 2,00 1,140 3,250 7,41
(par.ug.=2*1) 2,00 2,330 3,250 15,15
adetrarre porte dissimp, WC, stanza medico *
(par.ug.=2*3,00) 6,00 0,800 2,150 -10,32
camere di degenza con WC interni * (par.ug.=2* 3+1) 7,00 6,610 3,250 150,38
(par.ug.=2*3) 6,00 6,720 3,250 131,04
(par.ug.=2*9) 18,00 1,920 3,250 112,32
adetrarre porte WC degenze * (par.ug.=2* 6,00) 12,00 0,900 2,150 -23,22
soggiorno di piano *(par.ug.=2* 1) 2,00 1,550 3,250 10,08
(par.ug.=2*1) 2,00 3,840 3,250 24,96
lavoro infermieri -deposito attrezzature 1,00 1,950 3,250 6,34
(par.ug.=2,00* 1+1) 3,00 3,640 3,250 35,49
(par.ug.=2*1) 2,00 4,190 3,250 27,24
1,00 5,850 3,250 19,01
1,00 1,530 3,250 4,97
adetrarre porta deposito * (par.ug.=1*2) 2,00 0,900 2,150 -3,87
attesa visitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f. 1,00 5,690 3,250 18,49
1,00 1,640 3,250 5,33
A RIPORTARE 1'323,00 1'176210,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'323,00 1176°210,53
1,00 5,110 3,250 16,61
1,00 3,160 3,250 10,27
1,00 1,460 3,250 4,75
1,00 2,370 3,250 7,70
1,00 2,940 3,250 9,56
1,00 1,500 3,250 4,88
2,00 1,250 3,250 8,13
1,00 8,460 3,250 27,50
1,00 2,500 3,250 8,13
(par.ug.=2*1) 2,00 1,910 3,250 12,42
(par.ug.=2*1) 2,00 1,150 3,250 7,48
(par.ug.=2*1) 2,00 2,140 3,250 13,91
adetrarre porte attesa visitatori, disimpegno *
(par.ug.=2,00%2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem porta WC visitatori *(par.ug.=2* 1) 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem portatagliafuoco | = 90 1,00 0,900 2,150 -1,94
idem porte tagliafuoco | = 120 1,00 1,200 2,150 -2,58
medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-
medici *(lung.=(1,400+1)/2) 1,00 1,200 3,250 3,90
(par.ug.=2*1) 2,00 4,800 3,250 31,20
4,00 2,400 3,250 31,20
2,00 1,200 3,250 7,80
4,00 2,160 3,250 28,08
2,00 1,880 3,250 12,22
(par.ug.=2*4+1) 9,00 4,270 3,250 124,90
1,00 2,280 3,250 7,41
1,00 2,190 3,250 7,12
2,00 1,600 3,250 10,40
1,00 1,770 3,250 5,75
1,00 2,590 3,250 8,42
1,00 3,790 3,250 12,32
1,00 1,870 3,250 6,08
1,00 1,950 3,250 6,34
1,00 4,350 3,250 14,14
4,00 2,070 3,250 26,91
1,00 1,440 3,250 4,68
1,00 2,200 3,250 7,15
1,00 8,120 3,250 26,39
1,00 1,820 3,250 5,92
1,00 3,600 3,250 11,70
1,00 4,100 3,250 13,33
2,00 2,410 3,250 15,67
adetrarre porte locali cambio e WC * (par.ug.=2*
10,00) 20,00 0,800 2,150 -34,40
idem disimpegno * (par.ug.=2*2,00) 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem filtro * (par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 2,150 -5,16
(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,600 2,150 -6,88
dep. sporco, monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro,
ambulatori 1,00 0,650 3,250 2,11
(par.ug.=1+2+1) 4,00 7,600 3,250 98,80
(par.ug.=1+2) 3,00 2,180 3,250 21,26
(par.ug.=1+1) 2,00 1,870 3,250 12,16
(par.ug.=1+1) 2,00 6,190 3,250 40,24
1,00 1,550 3,250 5,04
(par.ug.=2+1) 3,00 2,810 3,250 27,40
4,00 1,460 3,250 18,98
(par.ug.=1+1) 2,00 3,000 3,250 19,50
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 3,250 13,59
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 3,250 13,59
1,00 1,780 3,250 5,79
1,00 1,640 3,250 5,33
1,00 2,050 3,250 6,66
1,00 2,010 3,250 6,53
1,00 2,280 3,250 7,41
1,00 2,800 3,250 9,10
1,00 2,010 3,250 6,53
(par.ug.=1+1) 2,00 6,000 3,250 39,00
(par.ug.=1+1) 2,00 2,060 3,250 13,39
1,00 8,310 3,250 27,01
(lung.=0,80+1,2+1,650) 1,00 3,650 3,250 11,86
2,00 3,550 3,250 23,08
2,00 1,800 3,250 11,70
(par.ug.=1+1) 2,00 4,630 3,250 30,10
A RIPORTARE 2/289,65 1'176210,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'289,65 1176°210,53
2,00 4,020 3,250 26,13
parete cieca lucernario 1,00 4,000 3,250 13,00
muretto sotto vetrata lucernario 1,00 4,600 1,000 4,60
adetrarre porte UTIC *(par.ug.=2* 2+1) 5,00 1,200 2,150 -12,90
idem WC medici donne * (par.ug.=2*1) 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem ambulatori * (par.ug.=2* 1+1+1) 4,00 0,900 2,150 -7,74
tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e
preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi
etc. 1,00 3,530 3,250 11,47
1,00 3,940 3,250 12,81
1,00 1,930 3,250 6,27
(par.ug.=1+1) 2,00 5,830 3,250 37,90
1,00 3,700 3,250 12,03
(par.ug.=4*2+1+1+1+1) 12,00 1,760 3,250 68,64
2,00 3,190 3,250 20,74
2,00 2,450 3,250 15,93
8,00 1,930 15,44
(par.ug.=1,00+1) 2,00 4,020 3,250 26,13
1,00 2,850 3,250 9,26
1,00 1,900 3,250 6,18
2,00 4,930 3,250 32,05
4,00 5,780 3,250 75,14
1,00 3,970 3,250 12,90
4,00 3,970 3,250 51,61
2,00 2,820 3,250 18,33
3,00 3,590 3,250 35,00
1,00 4,090 3,250 13,29
1,00 3,230 3,250 10,50
1,00 1,920 3,250 6,24
1,00 2,950 3,250 9,59
1,00 2,400 3,250 7,80
1,00 5,900 3,250 19,18
1,00 4,000 3,250 13,00
1,00 2,800 3,250 9,10
adetrarre porte sala pacemaker e preparazioni *
(par.ug.=5,00*2) 10,00 1,200 2,150 -25,80
idem primario, caposala * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 0,800 2,150 -10,32
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem ambul ecg sforzo, holter e WC *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,900 2,150 -11,61
idem antibagno e WC disabili * (par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
idem antibagno e WC * (par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,150 -6,88
attesareparto, filtro p.f., sharco imp. elev. 1,00 3,530 3,250 11,47
1,00 1,810 3,250 5,88
2,00 1,750 3,250 11,38
1,00 3,380 3,250 10,99
1,00 1,930 3,250 6,27
1,00 8,500 3,250 27,63
(lung.=15,2+8*,3) 1,00 17,600 3,250 57,20
corridoio attesa ambulatori 1,00 18,090 3,250 58,79
adetrarre porta accesso ala Cardiologia 1,00 1,600 2,150 -3,44
idem a reparto 1,00 1,400 2,150 -3,01
idem filtro p.f. 1,00 1,600 2,150 -344
livello1* Parzialemg 2'782,82
livello2
intonaco su tompagno (1 faccia)
tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion. 1,00 13,270 3,750 49,76
1,00 1,980 3,750 7,43
parete curvilinea 1,00 39,100 3,750 146,63
parete terminale lato Ostetricia 1,00 7,300 3,750 27,38
adetrarre oblo *(lung.=,9%,9*3,14) 4,00 2,543 -10,17
intonaco su tramezzature (1 o 2 facce)
deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc. 2,00 1,750 3,750 13,13
1,00 2,000 3,750 7,50
1,00 8,900 3,750 33,38
2,00 3,450 3,750 25,88
(par.ug.=6*1) 6,00 1,800 3,750 40,50
1,00 3,150 3,750 11,81
1,00 3,500 3,750 13,13
1,00 2,690 3,750 10,09
1,00 0,950 3,750 3,56
1,00 3,200 3,750 12,00
A RIPORTARE 337177 1'176210,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337,77 1176'210,53;

1,00 2,400 3,750 9,00

2,00 1,390 3,750 10,43

(par.ug.=1*2) 2,00 4,020 3,750 30,15

(par.ug.=1*2) 2,00 5,020 3,750 37,65

(par.ug.=1*2) 2,00 1,650 3,750 12,38

(par.ug.=1*2) 2,00 2,090 3,750 15,68

1,00 3,000 3,750 11,25

1,00 1,650 3,750 6,19

1,00 3,130 3,750 11,74

2,00 0,760 3,750 5,70

2,00 0,800 3,750 6,00

1,00 2,370 3,750 8,89

1,00 1,660 3,750 6,23

1,00 10,000 3,750 37,50

1,00 5,890 3,750 22,09

1,00 10,800 3,750 40,50

1,00 1,110 3,750 4,16

adetrarre porte * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 0,900 2,150 -23,22

(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 2,150 -13,76

2,00 1,200 2,150 -5,16

stoccaggio materiale sterile, filtri, WC 1,00 2,610 3,750 9,79

2,00 6,320 3,750 47,40

1,00 5,320 3,750 19,95

1,00 4,500 3,750 16,88

2,00 1,900 3,750 14,25

2,00 1,820 3,750 13,65

2,00 4,210 3,750 31,58

5,00 1,790 3,750 33,56

2,00 4,400 3,750 33,00

2,00 1,770 3,750 13,28

2,00 3,690 3,750 27,68

4,00 1,820 3,750 27,30

4,00 1,780 3,750 26,70

1,00 12,710 3,750 47,66

1,00 0,560 3,750 2,10

1,00 3,930 3,750 14,74

1,00 0,560 3,750 2,10

adetrarre porte * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 0,800 2,150 -10,32

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 2,150 -7,74

(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 2,150 -10,32
deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,

salarelax, cavedio * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 2,710 3,750 40,65

(par.ug.=3,00*2) 6,00 4,080 3,750 91,80

(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,600 3,750 12,00

(par.ug.=2*2+1) 5,00 6,210 3,750 116,44

(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,980 3,750 44,70

2,00 2,330 3,750 17,48

(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,120 3,750 8,40

3,00 6,090 3,750 68,51

1,00 4,630 3,750 17,36

2,00 5,470 3,750 41,03

2,00 5,870 3,750 44,03

1,00 2,890 3,750 10,84

1,00 2,570 3,750 9,64

3,00 6,280 3,750 70,65

1,00 11,130 3,750 41,74

1,00 1,500 3,750 5,63

1,00 19,400 3,750 72,75

1,00 2,060 3,750 7,73

adetrarre porte * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 0,900 2,150 -15,48

(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 2,150 -10,32

(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,300 2,150 -5,59

blocco spogliatoi - servizi igienici 8,00 2,400 3,750 72,00

18,00 2,060 3,750 139,05

4,00 4,840 3,750 72,60

4,00 1,200 3,750 18,00

4,00 3,850 3,750 57,75

4,00 3,910 3,750 58,65

4,00 6,020 3,750 90,30

adetrarre porte * (par.ug.=17,00* 2) 34,00 0,800 2,150 -58,48

disimpegno, deposito, filtro p.f. sharco imp. elevat. 3,00 2,400 3,750 27,00

1,00 1,300 3,750 4,88

1,00 1,600 3,750 6,00

A RIPORTARE 57136,15 1'176210,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57136,15 1176°210,53
1,00 2,500 3,750 9,38
1,00 4,300 3,750 16,13
2,00 7,200 3,750 54,00
1,00 2,250 3,750 8,44
1,00 3,610 3,750 13,54
2,00 2,960 3,750 22,20
1,00 7,280 3,750 27,30
1,00 1,930 3,750 7,24
1,00 3,530 3,750 13,24
1,00 23,000 3,750 86,25
adetrarre porte * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 0,800 2,150 -3,44
(par.ug.=2*2+1) 5,00 1,600 2,150 -17,20
livello 2* Parzidle mq 2'393,47
livello 3 (sottotetto)
delimitazione pozzo luce * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 4,630 1,900 17,59
(par.ug.=1,00*2) 2,00 4,630 2,100 19,45
(par.ug.=2,00* 2)* (H/peso=(1,9+2,1)/2) 4,00 4,460 2,000 35,68
livello3 * Parziale mq 72,72
per chiusura vani finestre rimosse
livello"0" ex Amministrazione * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 1,580 1,450 9,16
livello1- Direzione sanitaria* (par.ug.=1,00* 2) 2,00 5,400 1,450 15,66
livello2 - Ostetricia* (par.ug.=2,00*2) 4,00 1,700 1,900 12,92
chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq 37,74
Sommano positivi mq 57999,29
Sommano negativi mqg -515,60
SOMMANO mq 57483,69 12,22 67°010,69
113/113 Rasaturadi intonaci premiscelati di fondo, interni o
B.13.026 esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento
02/10/2011 |portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici
per migliorare lalavorabilita e I'adesione, marcato
Cein conformita alla norma 998-12005, reazione a
fuoco: classe A1, lisciato aregoladarte fino ad
ottenere una superficie uniforme spessoretral e 3
mm. .
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
ShCat 6 - Intonaci
INTONACI INTERNI
livello"0"
quantita intonaco di sottofondo livello "0" ridotto da
h=3.60 ah=2.20 (196.94/3.6*2.7)
(lung.=196,94/3,6*2,7) 1,00, 147,705 147,71
livello1
quantita intonaco di sottofondo livello 1 ridotto da
h=3.25ah=2.7 (2.782.82/3.25*2.7)
(lung.=2782,82/3,25*2,7) 1,00| 2311,881 2'311,88
adetrarre quantita rivestimenti bagni livello 1 ridotti
dah=2.80ah=2.70 (522.75/2.8*2.7)
(lung.=522,75/2,8*2,7) 1,00, 504,080 -504,08
livello 1 * Parzialemq 1955,51
livello 2
quantita intonaco di sottofondo livello 2 ridotto dah
=3.75
ah=2.70(2.393.47/3.75*2.70
(lung.=2393,47/3,75*2,7) 1,00/ 1723,298 1'723,30
adetrarre quantita rivestimenti bagni 2° livello
ridotto dah = 2.80 ah = 2.70 (269.88/2.8*2.70
(lung.=269,88/2,8*2,7) 1,00, 260,241 -260,24
livello 2* Parzidle mq 1°463,06
livello 3 (sottotetto) quantita voce precedente 1,00 72,720 72,72
livello 3* Parzialemq 72,72
chiusura vani finestre rimosse - su una solafaccia*
A RIPORTARE 3'491,29 1'243221,22,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3'491,29

1'243221,22

114/114
B.13.030.02
09/10/2011

115/115
B.06.004.06
26/09/2011

116/ 116
H.04.006.03
08/10/2011

(lung.=37,740/2)
chiusura vani finestre rimosse * Parziale mq

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

paraspigoli in lamiera zincata, in barreda2 mt ,aa
35 mm, posti in operacompresi tagli, rifiniture, ecc.
retino zincato.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

SbCat 6 - Intonaci

SOMMANO cad

Parziale Intonaci (SbCat 6) euro

Vespai, massetti e sottofondi (SbCat 7)

Realizzazione di vespaio aerato, mediante la
forniturae posain operadi casseri a perdere
modulari in polipropilene rigenerato ad ata
resistenza, con dimensioni in pianta massima pari a
cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro
supporti di appoggio. Gli elementi saranno posati a
secco mutuamente collegati traloro (incastro
maschio-femmina) su fondo gia predisposto da
pagarsi aparte. Nel prezzo sono compresi gli
appositi pannelli fermagetto o prolunghe da
applicarsi in prossimitadel lati perimetrali, tagli e
sfridi, laforniturae posain operadi rete

elettrosal data maglia cm 20x20 e spessore mm 6,
compreso sfrido e sovrapposizioni, Non sono
compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a
prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia
elaformazione della sol etta superiore per uno
spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte: di altezza50 - 60 cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
Superficietotalelivello "0"

SOMMANO mg

Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
plastificato) a parete compatta conformi alla norma
UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non
in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo lanorma UNI ENI 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire latenuta
siaallaprovadi collaudo chein fase d'esercizio
anchein condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovra esserein grado di
bloccare laguarnizione elastomerica di tenutain
modo che questasi presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarniziong
durantelefasi di posa. | tubi dovranno portareil
marchio di conformitadi prodotto (I11P o
equivavaente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunita europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per laposain

1,00

1,00

18,870

1085,000

4274,48

3'510,16

18,87

18,87

-764,32

150,00

150,00

1°085,00

1'085,00

6,31 22'149,11

2,59 388,50

106°709,77|

30,68 33'287,80

A RIPORTARE

17299°046,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

129

9°046,63

117/117
B.17.004.07
08/10/2011

118/118
AP 057
09/10/2011

119/119
B.04.009
01/10/2011

opera compresa l‘esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e ladisinfezione. Escluso lafornituradi
pezzi special, lo scavo , laformazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita 4
kN\mq . diametro esterno di 200 mm - spessore 4,9
mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

canalette per aereazione vespaio: tratto 1 con
diramazioni * (lung.=1+4,95+1,4+,96+4,45+7,7+
3,72+1,75+5,57+3,72+1,75+5,37+3,72+1,75+7,99+
4,34+1,48+2,07+1,7)

tratto 2 idem * (lung.=1,7+2,39+2,96+,95+5* 5,93+
4,18+3%1,47+5,57+5,37+3,91+,61+,5+4,39+,5)
maggiorazione per n. 7 curve e 2x2 tratti di risalita

SOMMANO ml

Canali di gronda, scossaline, converse montate in
opera compresi oneri per sovrapposizioni,
chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candli di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000
mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

per costruzione di n. 2 elementi scatolari di raccolta
delle tubazioni di agreazione

SOMMANO mi

Fornitura e posa in opera di griglia di chiusura
degli elementi terminali del sistema di areazione
del vespaio, costituita da telaio in aluminio
anodizzato di cm 80 x 60, fissato al'elemento
scatolare in lamiera zincata, e munita di rete di fili
d'acciaio, tipo zanzariera del tipo pesante, con tutti
gli oneri e magisteri

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

per n. 2 terminali

SOMMANO cadauno

Muratura con blocchi semipieni prefabbricati in
calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso del
tipo "antisismico", spessore cm 30; con
caratteristiche rispondenti alla normativadi cui a
D.M. 16.1.1996, posti in opera con malta cementizia
aqualsias atezza compreso ogni onere e magistero,
lafornituradei blocchi, il trasporto, il tiroin ato e
quanto altro necessario per fornire I'opera eseguitaa
perfettaregoladarte. | blocchi devono essere
marcati CE in conformitaallanorma UNI EN 771-3

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
muretto di contenimento vespaio lungo il perimetro
esterno delle fondazioni

trave 1-2-3

trave 3-4

trave 27-28

trave 1-5

trave 5-10

trave 10-15

trave 15-20

1,00

1,00
11,00

2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

65,390

67,000
1,000

2,000

15,000
9,700
8,500
4,400

12,600
9,500

11,500

0,530
0,530
0,530
0,530
0,530
0,530
0,530

65,39

67,09
11,00

143,48

4,00

4,00

2,00

2,00

7,95
514
4,51
2,33
6,68
5,04
6,10

20,48

31,42

70,00

2'938,47|

125,68

A RIPORTARE

37,75

1'302°250,78,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37,75

1"302250,78,

120/ 120
B.05.002.01
01/10/2011

121/121
B.05.031.03
01/10/2011

122/ 122
B.05.037.02
01/10/2011

1237123

trave 20-25

trave 25-26-27
travi 4-9 e 24-28
travi 9-14e19-24
trave 14-19

trave 3-48

trave 26-30

muretto contenimento * Parziale mq|
per pareti fossa nuovo impianto montal etti

pareti fossa* Parziale mq

SOMMANO mq

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi
strutturali a prestazione garantita conforme a norme
cogenti ed anorme UNI vigenti per calcestruzzi
autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, |'uso di pompa, lavibrazione e
quant'altro necessario per dare un'operareaizzataa
perfettaregolad'arte. Esclusi i soli ponteggi,
casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche
dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle
armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.
In Fondazione. Rck 30 - XCL1 - rapporto a/c max
0,60.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

cordolo sovrastante muretto voce precedente *
(lung.=15+9,7+8,5+4,4+12,6+9,5+11,5+4,4+15,5+
4,6+5,5+5,8+1,6+3)

SOMMANO mc

Casseforme in legname per getti di conglomerati
cementiti semplici o armati, di qualunque forma,
compreso puntellamento, successivo disarmo e
accatastamento; eseguite fino ad un'atezza di m.4.00
dal piano di appoggio;realizzate aregoladarte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il cal cestruzzo. per plinti,
travi rovesce;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

casseforme cordolo voce precedente

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro superiore 210 mm.;

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi

ferri longitudinali cordolo voci precedenti;
incremento lunghezza del 5% per sovrapposizioni
716

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00

1,00

2,00

4,00

4,400
15,500
4,600
5,500
5,800
1,600
3,000

3,000
2,600

111,600

111,600

111,600

0,300

1,050

0,530
0,530
0,530
0,530
0,530
0,530
0,530

1,200
1,200

0,300

0,300

1,578

2,33
8,22
4,88
5,83
3,07
0,85
1,59

64,52
7,20
6,24

13,44

77,96

10,04

10,04

66,96

66,96

739,64

739,64

45,71

103,66

16,98

1,20

3563,55]

1°040,75

1'136,98

887,57

A RIPORTARE

1'308°879,63
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'308879,63,
B.05.037.01 |cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
01/10/2011 |posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Del tipo B450C controllato in
stabilimento. diametro fino a10 mm.;
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
staffe @10/20 cm cordolo voci precedenti
@10 * (par.ug.=111,6/,2) 558,00 1,160 0,617 399,37
SOMMANO kg 399,37 1,25 499,21
1247124 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione
B.05.001.03 |garantita conforme alle norme e prescrizioni
04/10/2011 |tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri
sono compresi |'uso dellapompae del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, eferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 15.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
massetto sottostante vespaio
massetto  dello spessore di cm 8, armato con rete,
elettrosaldata @6 25 x 25, sovrastante ultimo strato
di materiale arido di cm 10 (vedi voce n. 28) 1,00, 1085,000 0,080 86,80
getto di riempimento del vespaio
si adottano mc 0.055 per mq di vespaio 1,00, 1085,000 0,055 59,68
massetto sovrastante vespaio
massetto sovrastante vespaio dello spessore di cm
5, amato con rete elettrosaldata @6 20x20
(compresanel prezzo del vespaio) 1,00, 1085,000 0,050 54,25
SOMMANO mc 200,73 85,09 17°080,12
125/125 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo
B.06.014.01 |fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per
02/09/2011 |piano di posadi pavimentazioni, compreso ogni altrc
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte: . a2 q.li di cemento 325, spessore 2
cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
M assetto sotto pavimentazione livello " 0"
Livello"0"
portico 1,00, 343,420 343,42
Superficie porticata* Parziale mq 343,42
cappella 1,00 62,500 62,50
disimpegno 1,00 10,530 10,53
sacrestia 1,00 14,270 14,27
edicola 1,00 22,100 22,10
retro edicola 1,00 12,760 12,76
atrio principale 1,00, 268,800 268,80
bar - salaristoro 1,00 81,470 81,47
retro bar 1,00 11,910 11,91
corridoio - viadi fuga 1,00 23,090 23,09
deposito 1,00 7,000 7,00
atrio accesso D. S. ed Ostetricia 1,00 53,980 53,98
ticket 1,00 31,280 31,28
atrio accesso alle degenze 1,00 18,770 18,77
deposito 1,00 12,140 12,14
filtro aprovadi fumo contiguo scala principae 1,00 22,230 22,23
Superfici tompagnate livello "0" * Parziale mq 652,83
servizi igienici
WC sacrestia 1,00 6,070 6,07
antibagno bar 1,00 2,150 2,15
A RIPORTARE 1'004,47 1"326"458,96)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°004,47 1"326"458,96)
WC bar 1,00 3,490 3,49
antibagno servizi per il pubblico 2,00 6,170 12,34
WC pubblico 2,00 3,820 7,64
WC disabili 2,00 4,110 8,22
servizi igienici livello "0" * Parziale mq 39,91
massetto per ripristino pavimentazione zona
scala principale - ex corridoio sporco/pulito
inter essata dall'abbassamento di quota
Vedi voce n° 34 [mq 100.36] 1,00 100,36
Parziale mq 100,36
SOMMANO mq 1'136,52 4,62 5250,72]
126/128 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo
B.06.014.03 |fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per
05/10/2011 |piano di posadi pavimentazioni, compreso ogni altrc
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte: . a2 gl. di cemento 325, spessore 4
cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
ShCat 7 - Vespai, massetti e sottofondi
massetto sotto pavimentazione livelli 1 e 2
Vedi voce n° 126 [mq 3 183.49] 1,00 37183,49
massetto su copertura corridoio vecchio corpo
di fabbrica
*(lung.=20,8+5,2) 1,00 26,000 4,650 120,90
massetto sotto pavimentazione balcone livello 1 1,00 5,700 5,70
massetto sotto pavimentazione terrazzo di
copertura 1,00, 401,930 401,93
SOMMANO mq 3712,02 6,24 23'163,00
Parziale Vespai, massetti e sottofondi (SbCat 7)
euro 89'113,85
I solamenti ed imper meabilizzazioni (ShCat 8)
12717126 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
B.06.011.03 |solai intermedi e sottotetti e superfici murariein
05/10/2011 |genere con laformazione di fasce per esecuzione a
livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore acm 4, costituito daimpasto
a2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regolad'arte: con argilla
espansa.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3- OPERE MURARIE
ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
Massetto isolante per livello" 0"
Vedi voce n® 125 [mq 1 136.52] 1,00 1'136,52
livello"0" * Parzialemq 1'136,52
Massetto isolante livelli 1 e 2 (per le superfici
vedi voci successive pavimenti)
livello1
pavimento in vinile 1,00, 734,940 734,94
pavimento in vinile dissipativo 1,00, 135,890 135,89
pavimentazione pozzo luce praticabile 1,00 14,870 14,87
pavimentazione servizi igienici 1,00 161,870 161,87
livello 1 * Parzialemg 1°047,57
livello2
pavimento in vinile 1,00, 580,670 580,67
pavimento in vinile dissipativo 1,00 307,010 307,01
A RIPORTARE 307177 1'354'872,68,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3°071,77

1'354'872,68,

128/ 127
B.06.011.04
05/10/2011

129/ 129
B.06.011.03
02/10/2011

130/130
B.06.011.04
02/10/2011

pavimentazione servizi igienici
livello 2 * Parziale mqg

SOMMANO mg

Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
solai intermedi e sottotetti e superfici murariein
genere con laformazione di fasce per esecuzione a
livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore acm 4, costituito daimpasto
a2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione agli
art. 01), 02), 03) per ogni cm in piti o in meno. (
Percentuale 25,00 % )

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
maggiorazione massetto isolante livelli "0" - 1-
2

maggiorazione per 4 cm (spessore complessivo
massetto: 8 cm)

Vedi voce n° 126 [mq 3 183.49]

SOMMANO mq

Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
solal intermedi e sottotetti e superfici murariein
genere con laformazione di fasce per esecuzione a
livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore acm 4, costituito daimpasto
a2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla
espansa.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
massetto di isolamento terrazzo di coperturae
locale sottotetto

superficie terrazzo

superficie volume tecnico sottotetto

SOMMANO mq

Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su
solai intermedi e sottotetti e superfici murariein
genere con laformazione di fasce per esecuzione a
livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello
spessore non inferiore acm 4, cogtituito daimpasto
a2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, perlite, argilla espansa o simili)
compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione agli
art. 01), 02), 03) per ogni cm in piti o in meno. (
Percentuale 25,00 % )

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
maggiorazione per 4 cm (spessore complessivo
massetto: 8 cm)

Vedi voce n° 129 [mq 995.29]

ulteriore maggiorazione di cm 4 per locale
sottotetto (s=12 cm)

SOMMANO mg

1,00

4,00

1,00
1,00

1,00

4,00

111,720

401,930
593,360

593,360

4,000

111,72

999,40

3183,49

12'733,96

12733,96

401,93
593,36

995,29

3'981,16

2'373,44

6°354,60

13,07

3,27

13,07

3,27

41°608,21]

41'640,05]

13'008,44

20°779,54

A RIPORTARE

1'4717908,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'471°908,92,

131/131
B.11.011.01
28/09/2011

132/132
B.11.011.02
28/09/2011

133/133
B.11.024.01
01/10/2011

1347134
B.11.031
01/10/2011

135/135
B.11.040
03/10/2011

Fornitura e posain operadi pannello termoisolante
in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100,
vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la
norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse : E . spessore 3 cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
guantita murature a cassa vuota

Vedi voce n° 102 [mq 651.39]

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi pannello termoisolante
in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100,
vergine, acelle chiuse, marcato CE secondo la
norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse : E . Sovrapprezzo per ogni centimetro in
piu.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
maggiorazione per pannello dacm 8 (+ 5 cm)

Vedi voce n° 131 [mq 651.39]

SOMMANO mq

Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sisteme
a cappotto” con pannello termoisolanteinin
polistirene espanso sinterizzato EPS 150, vergine, a
celle chiuse, marcato CE secondo lanorma UNI EN
13163:2003, abordi dritti. Euroclasse E (norma EN
13501-1:2002) . Spessore cm 3.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
superficie porticato

SOMMANO mq

Sovrapprezzo al rivestimento protettivo isolante
dall'esterno "sistema a cappotto” da eseguire a
soffitto su porticati esterni, intradosso di solai, su
locali non riscaldati ecc.: ( Percentuale 15,00 % )
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
quantita voce precedente

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi rotolo fonoisolante

costituito da una lamina fonoresiliente (membrana

bituminosa elastomerica a base SBS armata con velo

vetro rinforzato), accoppiata ad un tessuto non

tessuto in poliestere: .

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
livello1

pavimenti in vinile omogeneo

in vinile omogeneo statico dissipativo

in gres porcellanato servizi igienici

livello 1 * Parzidle mq
livello 2
in vinile omogeneo
in vinile omogeneo statico dissipativo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

356,560

365,560

734,900
135,890
161,870

580,670
307,010

5,000

651,39

651,39

37256,95

3'256,95

356,56

356,56

365,56

365,56

734,90
135,89
161,87

1'032,66

580,67
307,01

10,82 7°048,04

111 3'615,21]

44,26 15'781,35

6,64 2'427,32)

A RIPORTARE

1'920,34

1"500"780, 84|
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1920,34 17500°780,84]
in gres porcellanato servizi igienici 1,00, 111,720 111,72
livello 2 * Parziale mqg 999,40
livello3
locale sottotetto 1,00 593,360 593,36
livello 3* Parzidlemq 593,36
SOMMANO mq 2'625,42 10,01 26'280,45
136/ 136 Fornitura e posain operadi strisce di
B.11.045.02 |desolidarizzazione fonosmorzanti per I'isolamento
03/10/2011 |delle pareti dal solaio . strisce in polietilene espanso
acelle chiuse.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 3 - OPERE MURARIE
SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
s considera il perimetro inferiore delle superfici
trattate con intonaco premiscelato di fondo per
interni per un'altezza di cm 15
livello1
fasce su tompagnature (1 faccia)
perimetro corridoio- saletta medici - disimpegno-
WC *(lung.=1,66+1+6,75+1,2+3,08+,63) 1,00 14,320 0,150 2,15
rientranze a forma trapezoidali 8,00 1,030 0,150 1,24
8,00 2,280 0,150 2,74
stanze degenza 6,00 0,500 0,150 0,45
soggiorno di piano - lavoro infermieri 1,00 4,500 0,150 0,68
1,00 2,260 0,150 0,34
1,00 3,780 0,150 0,57
adetrarre aperture esterne 1,00 1,800 0,150 -0,27
1,00 1,200 0,150 -0,18
1,00 0,900 0,150 -0,14
intonaco su pareti curvilinee (1 o 2 facce)
corridoio lato degenze 2,00 36,150 0,150 10,85
adetrarre porte degenze * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 1,200 0,150 -2,16
idem porte sala medici, lavoro infermieri *
(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 0,150 -0,48
idem soggiorno di piano * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 0,900 0,150 -0,27
pareti WC interni ale degenze, lato degenza *
(par.ug.=1*6,00) 6,00 2,080 0,150 187
corridoio lato servizi reparto * (par.ug.=2* 1) 2,00 29,850 0,150 8,96
adetrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc
* (par.ug.=2*4,00) 8,00 0,800 0,150 -0,96
idem WC disabili. medicheria* (par.ug.=2* 3,00) 6,00 0,900 0,150 -0,81
idem bagno assistito * (par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 0,150 -0,36
varco disimpegno stanza UTIC * (par.ug.=2* 1,00) 2,00 1,950 0,150 -0,59
intonaco su pareti rettilinee (1 o 2 facce)
medico di guardia- WC * (par.ug.=2* 1) 2,00 1,000 0,150 0,30
(par.ug.=2*1,00) 2,00 2,780 0,150 0,83
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,200 0,150 0,72
(par.ug.=2*1) 2,00 1,140 0,150 0,34
(par.ug.=2*1) 2,00 2,330 0,150 0,70
adetrarre porte dissimp, WC, stanzamedico *
(par.ug.=2*3,00) 6,00 0,800 0,150 -0,72
camere di degenza con WC interni * (par.ug.=2* 3+1) 7,00 6,610 0,150 6,94
(par.ug.=2*3) 6,00 6,720 0,150 6,05
(par.ug.=2*9) 18,00 1,920 0,150 5,18
adetrarre porte WC degenze * (par.ug.=2* 6,00) 12,00 0,900 0,150 -1,62
soggiorno di piano *(par.ug.=2*1) 2,00 1,550 0,150 0,47
(par.ug.=2*1) 2,00 3,840 0,150 1,15
lavoro infermieri -deposito attrezzature 1,00 1,950 0,150 0,29
(par.ug.=2,00* 1+1) 3,00 3,640 0,150 1,64
(par.ug.=2*1) 2,00 4,190 0,150 1,26
1,00 5,850 0,150 0,88
1,00 1,530 0,150 0,23
adetrarre porta deposito * (par.ug.=1* 2) 2,00 0,900 0,150 -0,27
attesavisitatori UTIC - WC - disimpegno- filtro p.f. 1,00 5,690 0,150 0,85
1,00 1,640 0,150 0,25
1,00 5,110 0,150 0,77
1,00 3,160 0,150 0,47
1,00 1,460 0,150 0,22
A RIPORTARE 50,56 1'527°061,29,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,56 1'527°061,29
1,00 2,370 0,150 0,36
1,00 2,940 0,150 0,44
1,00 1,500 0,150 0,23
2,00 1,250 0,150 0,38
1,00 8,460 0,150 1,27
1,00 2,500 0,150 0,38
(par.ug.=2*1) 2,00 1,910 0,150 0,57
(par.ug.=2*1) 2,00 1,150 0,150 0,35
(par.ug.=2*1) 2,00 2,140 0,150 0,64
adetrarre porte attesa visitatori, disimpegno *
(par.ug.=2,00%2) 4,00 0,900 0,150 -0,54
idem porta WC visitatori *(par.ug.=2* 1) 2,00 0,800 0,150 -0,24
idem porta tagliafuoco | = 90 1,00 0,900 0,150 -0,14
idem porte tagliafuoco | = 120 1,00 1,200 0,150 -0,18
medicheria,vuotatoio, cambio infermieri-visitat.-
medici *(lung.=(1,400+1)/2) 1,00 1,200 0,150 0,18
(par.ug.=2*1) 2,00 4,800 0,150 1,44
4,00 2,400 0,150 1,44
2,00 1,200 0,150 0,36
4,00 2,160 0,150 1,30
2,00 1,880 0,150 0,56
(par.ug.=2*4+1) 9,00 4,270 0,150 5,76
1,00 2,280 0,150 0,34
1,00 2,190 0,150 0,33
2,00 1,600 0,150 0,48
1,00 1,770 0,150 0,27
1,00 2,590 0,150 0,39
1,00 3,790 0,150 0,57
1,00 1,870 0,150 0,28
1,00 1,950 0,150 0,29
1,00 4,350 0,150 0,65
4,00 2,070 0,150 1,24
1,00 1,440 0,150 0,22
1,00 2,200 0,150 0,33
1,00 8,120 0,150 1,22
1,00 1,820 0,150 0,27
1,00 3,600 0,150 0,54
1,00 4,100 0,150 0,62
2,00 2,410 0,150 0,72
adetrarre porte locali cambio e WC * (par.ug.=2*
10,00) 20,00 0,800 0,150 -2,40
idem disimpegno * (par.ug.=2*2,00) 4,00 0,900 0,150 -0,54
idem filtro * (par.ug.=2*1,00) 2,00 1,200 0,150 -0,36
(par.ug.=2*1,00) 2,00 1,600 0,150 -0,48
dep. sporco, monitoraggio, sala UTIC, WC, fitro,
ambulatori 1,00 0,650 0,150 0,10
(par.ug.=1+2+1) 4,00 7,600 0,150 4,56
(par.ug.=1+2) 3,00 2,180 0,150 0,98
(par.ug.=1+1) 2,00 1,870 0,150 0,56
(par.ug.=1+1) 2,00 6,190 0,150 1,86
1,00 1,550 0,150 0,23
(par.ug.=2+1) 3,00 2,810 0,150 1,26
4,00 1,460 0,150 0,88
(par.ug.=1+1) 2,00 3,000 0,150 0,90
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 0,150 0,63
(par.ug.=1+1) 2,00 2,090 0,150 0,63
1,00 1,780 0,150 0,27
1,00 1,640 0,150 0,25
1,00 2,050 0,150 0,31
1,00 2,010 0,150 0,30
1,00 2,280 0,150 0,34
1,00 2,800 0,150 0,42
1,00 2,010 0,150 0,30
(par.ug.=1+1) 2,00 6,000 0,150 1,80
(par.ug.=1+1) 2,00 2,060 0,150 0,62
1,00 8,310 0,150 1,25
(lung.=0,80+1,2+1,650) 1,00 3,650 0,150 0,55
2,00 3,550 0,150 1,07
2,00 1,800 0,150 0,54
(par.ug.=1+1) 2,00 4,630 0,150 1,39
2,00 4,020 0,150 1,21
parete ciecalucernario 1,00 4,000 0,150 0,60
muretto sotto vetrata lucernario 1,00 4,600 0,150 0,69
A RIPORTARE 94,60 1'527°061,29
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,60 1'527°061,29
adetrarre porte UTIC * (par.ug.=2* 2+1) 5,00 1,200 0,150 -0,90
idem WC medici donne * (par.ug.=2*1) 2,00 0,800 0,150 -0,24
idem ambulatori * (par.ug.=2* 1+1+1) 4,00 0,900 0,150 -0,54
tisaneria, deposito pulto, sala pacemaker e
preparaz., primario, caposala, ambulatori, servizi
etc. 1,00 3,530 0,150 0,53
1,00 3,940 0,150 0,59
1,00 1,930 0,150 0,29
(par.ug.=1+1) 2,00 5,830 0,150 1,75
1,00 3,700 0,150 0,56
(par.ug.=4* 2+1+1+1+1) 12,00 1,760 0,150 317
2,00 3,190 0,150 0,96
2,00 2,450 0,150 0,74
8,00 1,930 0,150 2,32
(par.ug.=1,00+1) 2,00 4,020 0,150 121
1,00 2,850 0,150 0,43
1,00 1,900 0,150 0,29
2,00 4,930 0,150 1,48
4,00 5,780 0,150 3,47
1,00 3,970 0,150 0,60
4,00 3,970 0,150 2,38
2,00 2,820 0,150 0,85
3,00 3,590 0,150 1,62
1,00 4,090 0,150 0,61
1,00 3,230 0,150 0,48
1,00 1,920 0,150 0,29
1,00 2,950 0,150 0,44
1,00 2,400 0,150 0,36
1,00 5,900 0,150 0,89
1,00 4,000 0,150 0,60
1,00 2,800 0,150 0,42
adetrarre porte sala pacemaker e preparazioni *
(par.ug.=5,00*2) 10,00 1,200 0,150 -1,80
idem primario, caposala* (par.ug.=3,00* 2) 6,00 0,800 0,150 -0,72
(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,800 0,150 -0,24
idem ambul ecg sforzo, holter e WC *
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,900 0,150 -0,81
idem antibagno e WC disabili *(par.ug.=2,00* 2) 4,00 0,900 0,150 -0,54
idem antibagno e WC * (par.ug.=2*2) 4,00 0,800 0,150 -0,48
attesareparto, filtro p.f., sharco imp. elev. 1,00 3,530 0,150 0,53
1,00 1,810 0,150 0,27
2,00 1,750 0,150 0,53
1,00 3,380 0,150 0,51
1,00 1,930 0,150 0,29
1,00 8,500 0,150 1,28
(lung.=15,2+8*,3) 1,00 17,600 0,150 2,64
corridoio attesa ambul atori 1,00 18,090 0,150 2,71
adetrarre porta accesso alla Cardiologia 1,00 1,600 0,150 -0,24
idem a reparto 1,00 1,400 0,150 -0,21
idem filtro p.f. 1,00 1,600 0,150 -0,24
pareti filtro ap.f. contiguo scala principale 1,00 5,650 0,150 0,85
1,00 1,700 0,150 0,26
(lung.=1,80+,6+1,9) 1,00 4,300 0,150 0,65
1,00 1,750 0,150 0,26
1,00 1,500 0,150 0,23
adetrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 0,150 -0,48
2,00 1,200 0,150 -0,36
pareti filtro p.f. contiguo sala UTIC 2,00 2,750 0,150 0,83
2,00 4,000 0,150 1,20
adetrarre porte tagliafuoco 1,00 0,800 0,150 -0,12
1,00 1,200 0,150 -0,18
1,00 1,600 0,150 -0,24
pareti filtro contiguo scala Direz. sanitaria 1,00 1,570 0,150 0,24
1,00 2,950 0,150 0,44
(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 0,150 0,48
1,00 2,740 0,150 0,41
adetrarre porte tagliafuoco * (par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 0,150 -0,96
sbarco impianto elevatore 2,00 3,380 0,150 1,01
sharco impianto elevatore 2,00 2,480 0,150 0,74
livello1* Parzialemq 128,99
A RIPORTARE 128,99 1'527°061,29,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128,99 1'527°061,29
livello 2
intonaco su tompagno (1 faccia)

tompagno deposito sporco - lavaggio ricondizion. 1,00 13,270 0,150 1,99
1,00 1,980 0,150 0,30
parete curvilinea 1,00 39,100 0,150 5,87
parete terminale lato Ostetricia 1,00 7,300 0,150 1,10
adetrarre oblo *(lung.=,9%,9* 3,14) 4,00 2,543 0,150 -1,53
intonaco su tramezzature (1 o 2 facce) 0,150 0,15
deposito sporco, lavaggio. ricondiz., sterilizzaz, etc. 2,00 1,750 0,150 0,53
1,00 2,000 0,150 0,30
1,00 8,900 0,150 1,34
2,00 3,450 0,150 1,04
(par.ug.=6*1) 6,00 1,800 0,150 1,62
1,00 3,150 0,150 0,47
1,00 3,500 0,150 0,53
1,00 2,690 0,150 0,40
1,00 0,950 0,150 0,14
1,00 3,200 0,150 0,48
1,00 2,400 0,150 0,36
2,00 1,390 0,150 0,42
(par.ug.=1*2) 2,00 4,020 0,150 1,21
(par.ug.=1*2) 2,00 5,020 0,150 151
(par.ug.=1*2) 2,00 1,650 0,150 0,50
(par.ug.=1*2) 2,00 2,090 0,150 0,63
1,00 3,000 0,150 0,45
1,00 1,650 0,150 0,25
1,00 3,130 0,150 0,47
2,00 0,760 0,150 0,23
2,00 0,800 0,150 0,24
1,00 2,370 0,150 0,36
1,00 1,660 0,150 0,25
1,00 10,000 0,150 1,50
1,00 5,890 0,150 0,88
1,00 10,800 0,150 1,62
1,00 1,110 0,150 0,17
adetrarre porte * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 0,900 0,150 -1,62
(par.ug.=4*2) 8,00 0,800 0,150 -0,96
2,00 1,200 0,150 -0,36
stoccaggio materiale sterile, filtri, WC 1,00 2,610 0,150 0,39
2,00 6,320 0,150 1,90
1,00 5,320 0,150 0,80
1,00 4,500 0,150 0,68
2,00 1,900 0,150 0,57
2,00 1,820 0,150 0,55
2,00 4,210 0,150 1,26
5,00 1,790 0,150 1,34
2,00 4,400 0,150 1,32
2,00 1,770 0,150 0,53
2,00 3,690 0,150 111
4,00 1,820 0,150 1,09
4,00 1,780 0,150 1,07
1,00 12,710 0,150 191
1,00 0,560 0,150 0,08
1,00 3,930 0,150 0,59
1,00 0,560 0,150 0,08
adetrarre porte * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 0,800 0,150 -0,72
(par.ug.=2,00%2) 4,00 0,900 0,150 -0,54
(par.ug.=2,00%2) 4,00 1,200 0,150 -0,72

deposito, chirurgo, anestes., osservazione, caposala,
salarelax, cavedio * (par.ug.=2,00%2) 4,00 2,710 0,150 1,63
(par.ug.=3,00%2) 6,00 4,080 0,150 3,67
(par.ug.=1,00%2) 2,00 1,600 0,150 0,48
(par.ug.=2*2+1) 5,00 6,210 0,150 4,66
(par.ug.=2,00%2) 4,00 2,980 0,150 1,79
2,00 2,330 0,150 0,70
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,120 0,150 0,34
3,00 6,090 0,150 2,74
1,00 4,630 0,150 0,69
2,00 5,470 0,150 1,64
2,00 5,870 0,150 1,76
1,00 2,890 0,150 0,43
1,00 2,570 0,150 0,39
3,00 6,280 0,150 2,83

A RIPORTARE 188,87 1'527°061,29
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 188,87 1'527°061,29
1,00 11,130 0,150 1,67
1,00 1,500 0,150 0,23
1,00 19,400 0,150 2,91
1,00 2,060 0,150 0,31
adetrarre porte * (par.ug.=4,00* 2) 8,00 0,900 0,150 -1,08
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,800 0,150 -0,72
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,300 0,150 -0,39
blocco spogliatoi - servizi igienici 8,00 2,400 0,150 2,88
18,00 2,060 0,150 5,56
4,00 4,840 0,150 2,90
4,00 1,200 0,150 0,72
4,00 3,850 0,150 2,31
4,00 3,910 0,150 2,35
4,00 6,020 0,150 3,61
adetrarre porte * (par.ug.=17,00* 2) 34,00 0,800 0,150 -4,08
disimpegno, deposito, filtro p.f. sharco imp. elevat. 3,00 2,400 0,150 1,08
1,00 1,300 0,150 0,20
1,00 1,600 0,150 0,24
1,00 2,500 0,150 0,38
1,00 4,300 0,150 0,65
2,00 7,200 0,150 2,16
1,00 2,250 0,150 0,34
1,00 3,610 0,150 0,54
2,00 2,960 0,150 0,89
1,00 7,280 0,150 1,09
1,00 1,930 0,150 0,29
1,00 3,530 0,150 0,53
1,00 23,000 0,150 3,45
adetrarre porte * (par.ug.=1,00* 2) 2,00 0,800 0,150 -0,24
(par.ug.=2*2+1) 5,00 1,600 0,150 -1,20

perimetro blocco operatorio

parete in cartongesso corridoio sporco 1,00 35,500 0,150 5,33
pareti sale operatorie * (par.ug.=2*4) 8,00 6,230 0,150 7,48
(par.ug.=2*4) 8,00 4,120 0,150 4,94
(par.ug.=4*4) 16,00 0,900 0,150 2,16
pareti preparazione paziente * (par.ug.=2* 3) 6,00 4,580 0,150 4,12
(par.ug.=2*3) 6,00 3,000 0,150 2,70
1,00 4,590 0,150 0,69
1,00 3,990 0,150 0,60
1,00 2,560 0,150 0,38
1,00 2,870 0,150 0,43
1,00 1,890 0,150 0,28
pareti lavaggio chirurghi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,820 0,150 1,09
(par.ug.=2*2) 4,00 3,000 0,150 1,80
(par.ug.=2*2) 4,00 3,000 0,150 1,80
(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,150 0,90
adetrarre porte 8,00 1,300 0,150 -1,56
6,00 0,900 0,150 -0,81
pareti filtro ap.f. contiguo scala principale 1,00 6,280 0,150 0,94
1,00 3,770 0,150 0,57
1,00 6,030 0,150 0,90
1,00 5,510 0,150 0,83
adetrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 0,150 -0,48
1,00 1,200 0,150 -0,18
pareti filtro contiguo scala Ostetricia 1,00 1,570 0,150 0,24
1,00 2,950 0,150 0,44
(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 0,150 0,48
1,00 2,740 0,150 0,41
adetrarre porte tagliafuoco * (par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 0,150 -0,96
sbarco impianto elevatore 2,00 3,380 0,150 1,01
sbarco impianto elevatore 2,00 2,480 0,150 0,74
livello 2 * Parziale mq 126,73
Sommano positivi mq 296,88
Sommano negativi mq -41,16

SOMMANO mq 255,72 1,58 404,04

137/137 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante
B.11.014.01 |in polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 ,
A RIPORTARE 1'527° 465,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'527° 465,33,

02/10/2011

138/138
B.11.014.02
02/10/2011

139/ 139
AP 056
02/10/2011

140/ 140
B.10.003.04
02/10/2011

141/141
B.10.003.08
04/10/2011

vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la
norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse: E . Spessorecm 3:

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
isolamento terrazzo e volume tecnico

Vedi voce n® 129 [mq 995.29]

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi pannello termoisolante
in polistirene espanso sinterizzato, EPS 250 ,
vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la
norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.
Euroclasse : E . Sovrapprezzo per ogni centimetro in
piu.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
maggiorazione di 5 cm dello spessore del pannello ir
polistirene per isolamento terrazzo e volume tecnico

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi foglioin polietilene
dello spessore di mm 0.3, con tutti gli oneri e
magisteri.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
superficielivello 0"

superficie terrazzo (2 fogli)

superficie locale sottotetto

copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica
adiacente *(lung.=20,8+5,2)

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di un doppio strato di

membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad

€levata resistenza meccanica, armata con non-

tessuto poliestere, da applicare afiamma, in totale

aderenza con sormonti di circacm 8-10, compreso

sfridi ed ogni onere occorrente per dareil lavoro

eseguito a perfettaregola d'arte. Flessibilita afreddo

delle due membrane: -20° C. (elastomerica) -

spessore delle due memebrane: ciascunamm. 4.

Resistenza atrazione: L>=850 N/5 cm. T>=650 N/5

cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
impermeabilizzazione terrazzo

pavimento volume tecnico

copertura volume tecnico

copertura corridoio vecchio corpo di fabbrica

adiacente con risvolto della guaina sui due muretti

di delimitazione fino araggiungereil pavimento del

terrazzo del nuovo corpo di fabbrica
*(lung.=20,8+5,2)* (larg.=4,65+,7+,35+,25)

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi un doppio strato di
membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad
€elevata resistenza meccanica, armata con non-
tessuto poliestere, da applicare afiamma, in totale
aderenza con sormonti di circacm 8-10, compreso

1,00

1,00

1,00
2,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

995,290

1085,000
401,930
593,360

26,000 4,650

401,930
593,360
646,500

26,000 5,950

5,000

995,29

995,29

4976,45

4976,45

1°085,00
803,86
593,36

120,90

2'603,12

401,93
593,36
646,50

154,70

1'796,49

13,90

2,52

2,10

38,80

13'834,53

12540,65

5'466,55]

69°703,81

A RIPORTARE

1'629'010,87,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'629°010,87,

142/ 142
B.10.001
07/10/2011

143/ 143
B.10.002.02
07/10/2011

1441144
B.10.003.08
07/10/2011

145/ 145
B.12.013.01
06/10/2011

sfridi ed ogni onere occorrente per dareil lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per
laposa della seconda membrana bituminosa
autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore
rosso o verde, per rendere il manto impermeabile
occasionalmente praticabile e avista.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni

per finitura copertura volume tecnico

SOMMANO mg

Preparazione del piano di posa da eseguire con
pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella
guantita occorrente per garantire un ancoraggio
uniforme del manto impermeabile ed in
considerazione dell'assorbimento del sottofondo,
fino a0.500 Kg/mg.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

SbhCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
Imperemeabilizzazione "Visiera'

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di una membrana
prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con
non-tessuto poliestere, da applicare afiammain
totale aderenza con sormonti di circacm 8-10
compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dareil
lavoro eseguito a perfettaregola d'arte. flessibilitaa
freddo -15°C (elastoplastomeriche) - spessore 4
mm.; Resistenza atrazione: L>=400 N/5 cm.
T>=300 N/5 cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
impermeabilizzazione "Visiera'

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi un doppio strato di
membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad
€levata resistenza meccanica, armata con non-
tessuto poliestere, da applicare afiamma, in totale
aderenza con sormonti di circacm 8-10, compreso
sfridi ed ogni onere occorrente per dareil lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per
la posa della seconda membrana bituminosa
autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore
rosso o verde, per rendere il manto impermeabile
occasionalmente praticabile e avista.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3 - OPERE MURARIE

SbCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
Impermesbilizzazione "Visiera'

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera, per le coperture
occasionalmente praticabili, di uno strato di ghiaia
di fiume di idonea granulometria (16-20 mm), a
protezione del mantoimpermesbile dai raggi U.V. e
per evitare che l'azione del vento possa creare
fenomeni di reptazione (effetto Bernouille), dello
spessore minimo di cm 5

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 3- OPERE MURARIE

1,00

1,00

1,00

1,00

646,500

170,040

170,040

170,040

646,50

646,50

170,04

170,04

170,04

170,04

170,04

170,04

3,12

2,39

20,14

3,12

2°017,08,

406,40

3'424,61]

530,52

A RIPORTARE

1'6357389,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'635'389,48,

146/ 146
AP 046
02/09/2011

147/ 147
AP 039
26/09/2011

148/ 148
AP 040
26/09/2011

ShCat 8 - Isolamenti ed impermeabilizzazioni
copertura corridoio vecchio corpo di febbrica
adiacente *(lung.=20,8+5,2)

SOMMANO mg

Parziale |solamenti ed impermeabilizzazioni (ShCat
8) euro
Parziale OPERE MURARIE (Cat 3) euro

OPERE DI FINITURA (Cat 4)
Pavimenti, rivestimenti e battiscopa (SbCat 9)

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato,
colorate, non smaltate, completamente vetrificate,
per  esterni, tipo serie  "ARCHITECH
BOCCIARDATQ" marchio FLOOR GRS, ottenute
da materie prime derivanti da polveri, impasti e
materiale ricicla da residui della lavorazione, con
I'agglomerato sottoposta a cottura a 1220° circa ed
a squadratura e monocalibro; conforme alle
normative EN 14411 appendice G e ale normative
NF-UPEC ,di prima sceltafornito e posto in opera
su massetto di sottofondo perfettamente assestato e
in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
idoneo collante, compreso il tiro in ato e calo del
materidli, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti
con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito
a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 60 x 60 o
40x40, asceltadellaD.L.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
pavimentazione porticato

idem bal cone soggiorno di piano livello 1

SOMMANO mq

Pavimento in piastrelle o lastre di gresfine
porcellanato, colorate, non smaltate, completamente
vetrificate , tipo serie"ARCHITECH NATURALE"
marchio FLOOR GRS, ottenute da materie prime
derivanti da polveri, impasti e materialericiclada
residui dellalavorazione, con I'agglomerato
sottoposta a cotturaa 1220° circa ed a squadratura e
monocalibro; conforme alle normative EN 14411
appendice G e alle normative NF-UPEC ,di prima
sceltafornito e posto in opera su massetto di
sottofondo perfettamente assestato e in piano,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante,
compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli,
oli sfridi, lasigillaturadei giunti con fuganti
preconfezionati, la puliturafinale, e ogni altro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte: dimensioni cm 60 x 120.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello"0"

per composizione di mosaico: il 46% delle
"superfici tompagnate” di cui allavoce "massetto di
sottofondo”

SOMMANO mq
Pavimento come alla voce precedente, ma delle

dimensioni cm 60 x 60
SpCat 1 - OPERE EDILI

1,00

1,00
1,00

0,46

26,000

343,420
5,700

652,830

4,650

120,90

120,90

343,42
5,70

349,12

300,30

300,30

6,68 807,61

281'324,41
656°094,43

72,00 25'136,64

90,00 27°027,00

A RIPORTARE

1'6887360,73
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'688°360,73
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello"0"
per composizione di mosaico: il 46% delle
"superfici tompagnate" di cui alavocen. 51 0,46/ 652,830 300,30
SOMMANO mq 300,30 67,00 20'120,10
149/ 149 Pavimento come alla voce precedente, ma delle
AP 041 dimensioni cm 60 x 10
26/09/2011 |SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello"0"
per composizione di mosaico: 1'8% delle "superfici
tompagnate" di cui allavocen. 51 0,08/ 652,830 52,23
SOMMANO mq 52,23 80,00 4°178,40]
150/ 150 Pavimento come alla voce precedente, ma delle
AP 042 dimensioni cm 40 x 40 o cm 20 x 20, asceltadella
26/09/2011 |Direzione Lavori.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
servizi igienici livello 0"
quantita parziale "massetto di sotto pavimentazione" 1,00 39,910 39,91
livello"0" * Parziadle mq 39,91
locali di servizioe WC- livello 1
WC medico di guardia 1,00 4,420 4,42
disimpegno 1,00 1,440 1,44
WC stanze di degenza 6,00 3,370 20,22
vuotatoio 1,00 7,650 7,65
deposito sporco 1,00 3,230 3,23
WC disabili uomini 1,00 3,700 3,70
bagno assistito 1,00 9,050 9,05
WC disabili donne 1,00 3,950 3,95
tisaneriadi piano 1,00 8,410 8,41
deposito pulito 1,00 4,550 4,55
WC attesavisitatori UTIC 1,00 3,940 3,94
cambio infermiere 1,00 6,070 6,07
wcC 1,00 3,600 3,60
disimpegno 1,00 4,980 4,98
cambio infermieri 1,00 5,720 572
wcC 1,00 3,240 3,24
cambio visitatori 1,00 8,020 8,02
cambio medici uomini 1,00 9,670 9,67
wcC 1,00 3,580 3,58
cambio medici donne 1,00 12,600 12,60
wcC 1,00 3,630 3,63
WC infermieri UTIC 1,00 3,000 3,00
WC elettrocardiografia 1,00 3,920 3,92
WC ecg sforzo 1,00 4,320 4,32
WC primario 1,00 5,610 5,61
antibagno WC disabili 1,00 3,380 3,38
WC disabili 1,00 3,390 3,39
antibagno WC visitatori 1,00 3,380 3,38
WC visitatori 1,00 3,200 3,20
livello 1 * Parziale mqg 161,87
locali di servizioe WC- livello 2
lavoro sporco lavaggio -ricondiz. sterilizzazione 1,00 2,690 2,69
WC con doccia 1,00 3,310 331
lavoro pulito 1,00 3,550 3,55
antibagno sterilizzazione 1,00 6,540 6,54
WC uomini 1,00 3,250 3,25
WC donne 1,00 3,260 3,26
spogliatoio medici uomini 1,00 10,820 10,82
wcC 1,00 5,360 5,36
A RIPORTARE 240,56 1'712'659,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

240,56

1'712°659,23,

151/151
B.06.025.01
07/10/2011

152/ 152
B.06.025.04
07/10/2011

153/ 153
B.06.025.05
07/10/2011

wcC

disimpegno
spogliatoio infermieri
Wc

Wc

spogliatoio medici donne
wcC

wcC

disimpegno
spogliatoio infermiere
Wc

Wc

Wc

livello 2 * Parzidle mqg

SOMMANO mq

Pavimento in battuto di cemento costituito dauno
strato inferiore in cal cestruzzo con inerte normale e
cemento tipo 325 a2 g.li per mc. di impasto e da
uno strato superiore in maltadi sabbia silicea sottile
vagliata e cemento tipo 325 a4 q.li per mc. di
impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi,
compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato
inferiore di 6 cm e superioredi 2 cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
pavimento local e sottotetto

SOMMANO mq

Pavimento in battuto di cemento costituito da uno
strato inferiore in cal cestruzzo con inerte normale e
cemento tipo 325 a2 g.li per mc. di impasto e da
uno strato superiorein maltadi sabbia silicea sottile
vagliata e cemento tipo 325 a4 q.li per mc. di
impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi,
compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo a
01), 02) e 03) per aggiunta di boiacca (polvere) di
cemento 325 (3kg/maq) lisciata e bocciardata.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

Vedi voce n° 151 [mq 593.36]

SOMMANO mg

Pavimento in battuto di cemento costituito da uno
strato inferiore in cal cestruzzo con inerte normale e
cemento tipo 325 a2 g.li per me. di impasto e da
uno strato superiorein maltadi sabbia silicea sottile
vagliata e cemento tipo 325 a4 q.li per mc. di
impasto, completo delle pendenze verso gli scarichi,
compreso ogni atro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo a
01), 02), e 03) per formazione di riquadri di mt. 3x3
con giunti atutto spessore, sigillati araso con
mastice bituminoso a caldo.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa

Vedi voce n® 151 [mq 593.36]

SOMMANO mq

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

4,450
5,490
8,580
3,660
3,830
8,770
3,830
4,070
5,490
13,750
3,880
3,440
3,700

593,360

4,45
5,49
8,58
3,66
3,83
8,77
3,83
4,07
5,49
13,75
3,88
3,44
3,70

111,72

313,50

593,36

593,36

593,36

593,36

593,36

593,36

68,00

15,97

2,50

2,28

21°318,00

9'475,96]

1'483,40

1"352,86

A RIPORTARE

1'746°289,45,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'746289,45
1547154 Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres fine
AP 044 porcellanato, colorate, non smaltate,
27/09/2011 |completamente  vetrificate ,  tipo  serie
"ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR
GRS, ottenute da materie prime derivanti da
polveri, impasti e materiale ricicla da residui della
lavorazione, con I'agglomerato sottoposta a cottura
a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro;
conforme alle normative EN 14411 appendice G e
dle normative NF-UPEC ,di prima scelta fornito e
posto in opera con idoneo collante, compreso il
tiro in ato e calo del materidli, i tagli, gli sfridi, la
sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola darte:
dimensioni cm 10 x 60
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
battiscopa livello " 0"
battiscopa su tompagnature
cappella-sacrestia 1,00 12,300 12,30
1,00 4,070 4,07
1,00 2,100 2,10
1,00 7,560 7,56
bar - salaristoro 1,00 13,350 13,35
1,00 5,800 5,80
1,00 1,400 1,40
1,00 7,560 7,56
deposito 1,00 3,310 331
1,00 0,850 0,85
viadi esodo 1,00 5,800 5,80
1,00 4,640 4,64
1,00 0,800 0,80
battiscopa su pareti curvilinee
cappella- sacrestia -disimpegno - WC *
(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,500 19,00
bar - sala ristoro *(par.ug.=1,00*2) 2,00 11,500 23,00
adetrarre porte * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 1,200 -4,80
battiscopa su parete rettilinee
cappella-disimpegno-sacrestia * (par.ug.=2,00* 1) 2,00 7,560 15,12
(par.ug.=2,00*1) 2,00 6,620 13,24
1,00 1,700 1,70
(par.ug.=2,00* 1) 2,00 1,890 3,78
edicola - retro edic.-deposito -filtro-acc. degenze 1,00 3,200 3,20
1,00 5,690 5,69
1,00 1,640 1,64
1,00 5,110 511
1,00 3,160 3,16
1,00 1,400 1,40
1,00 3,400 3,40
(par.ug.=2,00*1) 2,00 3,480 6,96
(par.ug.=2,00*1) 2,00 6,270 12,54
1,00 1,200 1,20
(par.ug.=3,00*1) 3,00 0,500 1,50
1,00 5,280 5,28
(par.ug.=2,00* 1) 2,00 2,070 4,14
2,00 4,500 9,00
(par.ug.=2*2) 4,00 4,290 17,16
adetrarre porte * (par.ug.=2,00* 1) 2,00 1,200 -2,40
(par.ug.=2*2+1) 5,00 0,800 -4,00
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,900 -3,60
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,600 -3,20
portatagliafuoco filtro p.f. * (par.ug.=1*2) 2,00 1,600 -3,20
bar salaristoro-retro bar-WC-deposito *
(par.ug.=1,00*2) 2,00 4,250 8,50
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,960 3,92
1,00 1,800 1,80
1,00 0,900 0,90
1,00 1,960 1,96
1,00 3,310 3,31
adetrarre porte * (par.ug.=2* 1+1) 3,00 0,800 -2,40
atrii principale e secondari - WC per il pubblico 1,00 4,770 4,77
A RIPORTARE 228,32 1'746°289,45)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 228,32 1'746°289,45
1,00 2,310 2,31
1,00 1,590 1,59
2,00 3,500 7,00
2,00 1,820 3,64
1,00 7,200 7,20
(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,430 18,86
viadi esodo *(par.ug.=1,00* 2)* (lung.=,92+5,32+
,92+,9+4,82) 2,00 12,880 25,76
1,00 2,480 2,48
adetrarre porte 2,00 0,900 -1,80
porte tagliafuoco scala ex Amministrazione *
(par.ug.=2,00*1+1) 3,00 1,600 -4,80
parete di chiusurasu corpo esistente 1,00 19,800 19,80
Sommano positivi mg 340,56
Sommano negativi mqg -30,20
SOMMANO mq 310,36 13,00 4°034,68
155/ 155 Zoccolino battiscopain ceramica, monocottura,
B.14.135 posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro
06/10/2011 |inato e calo del materiali, gli sfridi, i tagli amisura,
lasigillaturadei giunti con sigillanti preconfezionati,
lapuliturafinale e ogni atro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
battiscopa terrazzo di copertura
su faccia interna parapetto in tompagno 1,00 39,100 39,10
su tompagnatura volume tecnico local e sottotetto
tratto curvilineo 1,00 32,950 32,95
tratti di raccordo 2,00 2,900 5,80
2,00 8,510 17,02
lati corti arearettangolare 2,00 14,540 29,08
lato chiusura area rettangolare 1,00 20,190 20,19
adetrarreingombro porte di accesso 2,00 0,900 -1,80
parapetto terrazzo h = 1.15 ml 1,00 12,300 12,30
1,00 6,200 6,20
su muretti delimitazione verso corpi di fabbrica
preesistenti 1,00 6,140 6,14
1,00 3,760 3,76
1,00 12,590 12,59
2,00 0,280 0,56
1,00 20,790 20,79
1,00 0,700 0,70
1,00 3,700 3,70
1,00 10,010 10,01
1,00 5,240 5,24
1,00 1,590 1,59
1,00 8,430 8,43
1,00 2,090 2,09
Sommano positivi ml 238,24
Sommano negativi ml -1,80
SOMMANO ml 236,44 10,35 2'447,15
156/ 156 Zoccolino battiscopain klinker, di atezza8 cm,
B.14.139 posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro
09/10/2011 |indto e calo del materiali, gli sfridi, i tagli amisura,
lasigillaturadei giunti con sigillanti preconfezionati,
lapuliturafinale e ogni atro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte:
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
locale sottotetto 1,00 102,000 102,00
SOMMANO ml 102,00 6,81 694,62
A RIPORTARE 1'753465,90,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'753°465,90
157/ 157 Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile
AP 036 omogeneo pressocalandrato e fresato, resistente al
02/09/2011 |traffico intenso con trattamento batteriostatico e
microstatico e trattamento nella massa con
poliuretano pur, di facile manutenzione da non
richiedere alcuna ceratura per tutta la durata della
vita del materiale. Il pavimento dovra essere fornito
con uno spessore di mm 2,0, in teli di cm 200 di
atezza, oppure in piastre di cm 61x61. La posain
opera sara realizzata su sottofondo idoneo liscio,
con dislivello massimo di mm 3, stabile, pulito e
asciutto (umidita massima 1,5% - 2,5%), compatto,
resistente e senza crepe. In opera con collante
acrilico monocomponente ecologico, tipo adesiflex
eco V4 sp mapel, in qualsias disposizione
geometrica, compreso la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo con lisciature
cementizie livellanti a due €/o tre passate, tagli,
sfridi, il tutto compreso e compensato nel prezzo. |
teli o le piastre del pavimento dovranno essere
saldati a caldo con I'apposito cordolo in pvc della
stessa qualita, colore a scelta della direzione del
lavori.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello1
salamedici 1,00 25,950 25,95
medico di guardia 1,00 8,070 8,07
stanze di degenza 6,00 29,860 179,16
soggiorno di piano 1,00 34,540 34,54
lavoro infermieri 1,00 19,310 19,31
deposito attrezzature area degenze 1,00 15,260 15,26
corridoio degenze 1,00, 101,440 101,44
disimpegno fra degenze ed UTIC 1,00 7,100 7,10
disimpegno ingresso visitatori 1,00 16,030 16,03
attesa visitatori UTIC 1,00 12,760 12,76
medicheria 1,00 13,770 13,77
disimpegno medicheria - infermieri UTIC 1,00 2,970 2,97
filtro UTIC 1,00 30,810 30,81
deposito attrezzature UTIC 1,00 3,180 3,18
ambulatorio elettrocardiografia 1,00 20,550 20,55
ecocardiogramma 1,00 18,520 18,52
ecg sforzo 1,00 22,140 22,14
Holter - controllo pacemaker 1,00 7,150 7,15
Studio Primario 1,00 23,470 23,47
caposala 1,00 9,900 9,90
disimpegno 1,00 4,900 4,90
attesa visitatori degenze 1,00 39,780 39,78
attesa ambulatori 1,00 37,620 37,62
filtro p.f. contiguo scala principale 1,00 12,100 12,10
filtro p. f. contiguo UTIC 1,00 10,690 10,69
filtro p. f. contiguo scala Ostetricia 1,00 7,820 7,82
sbarco nuovo impianto elevatore 1,00 6,350 6,35
livello 1 * Parzialemq 691,34
livello2
corridoio sporco 1,00 59,480 59,48
deposito sporco 1,00 10,780 10,78
lavaggio - ricondizionamento 1,00 57,250 57,25
sterilizzazione -confezionamento 1,00 40,440 40,44
stoccaggio materiale sterile altri reparti 1,00 29,550 29,55
distribuzione ai reparti 1,00 13,380 13,38
stoccaggio material e sterile blocco operatorio 1,00 13,480 13,48
filtro 1,00 10,830 10,83
filtro 1,00 7,860 7,86
corridoio pulito di servizio 1,00 36,030 36,03
corridoio pulito 1,00 95,500 95,50
chirurgo 1,00 11,810 11,81
anestesista 1,00 11,810 11,81
deposito 1,00 16,050 16,05
A RIPORTARE 1'105,59 1'753465,90,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'105,59

1"753"465,90,

158/ 158
AP 037
02/09/2011

caposala

salarelax

deposito

disimpegno - passamalati

corridoio di servizio spogliatoi
filtro p. f. contiguo scala principale
filtro p.f. contiguo scala Ostetricia
sharco nuovo impianto elevatore

livello 2 * Parzialemq
maggiorazione del 15% delle superfici precedenti
(mq 691.34 + mq 580.67 = mq 1.272.01) per risvolti
sulle pareti per ottenere il battiscopa continuo con
SQuSCio

Parziale mg

SOMMANO mg

Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile
omogeneo (EN 649) pressocaandrato — statico-
dissipativo, atamente resistente a traffico intenso,
con decoro passante a tutto spessore. || pavimento
con iq pur reinforced non dovra richiedere alcuna
ceratura ed essere di facile manutenzione per tutta
la durata della vita del materiale. Il pavimento deve,
essere di mescola con pigmenti conduttivi per la
dissipazione delle cariche elettrostatiche, e deve
rimanere antistatico permanente. 1l pavimento
dovra avere un supporto inferiore costituito da uno
strato di colore nero in grafite, atamente
conduttivo. |l pavimento dovra avere uno spessore
di mm 2,0 (EN 428), in teli di cm 200 (EN 426) di
altezza, oppure in piastre di cm 61x61 (EN 427). |
teli o le piastre del pavimento dovranno essere
saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della
stessa qualita e colore. La posa in opera sara
realizzata su sottofondo gia predisposto con strato
di livellina, compensato a parte, liscio, stabile,
pulito e asciutto (umidita massima 1,5% - 2,5%),
compatto, resistente e senza crepe con il seguente
ciclo d'intervento: a) posizionamento di reticolo di
bandella di rame con adesivo conduttivo e
collegamento a nodo equipotenziale; b) posa in
opera dei teli €/o piastre con adesivo conduttivo; )
formazione di sguscio di raccordo
pavimento/parete con fascia di pavimento elettro
conducente cm 10+10 circa, compreso la fornitura
in opera di profilo concavo di pvc, posa con
adesivo neoprenico a doppia spamatura; d)
termosaldatura dei teli e/o piastre con apposito
cordolo in pvc della stessa qualita.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello1
SdaUTIC
sala monitoraggio
sala per pacemaker
preparazione paziente
preparazione chirurgo

livello 1 * Parziale mq
maggiorazione del 15% della superficie precedente
per risvolti sulle pareti per ottenereil battiscopa
continuo con sguscio

maggiorazione livello 1 * Parziale mq

livello 2
Sdla operatorial

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,15

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,15

1,00

18,170
16,120
3,260
55,050
30,220
29,430
7,820
6,350

1272,010

63,130
21,370
28,750
11,160
11,480

135,890

18,17
16,12
3,26
55,05
30,22
29,43
7,82
6,35

580,67

190,80

190,80

1'462,81

63,13
21,37
28,75
11,16
11,48

135,89

20,38

20,38

40,09

67,00

98'008,27

A RIPORTARE

196,36

1'851'474,17,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

196,36

1'851°474,17

159/ 159
B.14.132
06/09/2011

160/ 160
B.14.022.01
02/10/2011

161/ 161
AP 052
05/10/2011

sale operatorie 2-3-4
sale operatorie * Parziale mq

preparazione paziente 1
lavaggio chirurghi 1-2
volume tecnico 1
preparazione paziente 2-3-4
lavaggio chirurghi 3-4
volume tecnico 2-3

volume tecnico 4
0sservazione post-operatoria

atri ambienti blocco operatorio * Parziale mq
maggiorazione del 15% altri ambienti blocco
operatorio

Parzialemq

SOMMANO mq

Profilo a sezione circolare per |a predisposizione
della sguscia per ottimizzare il raccordo tra
pavimento e rivestimento in gomma per ambienti
asettici, posto in opera con idoneo adesivo,
compreso tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello1
quantita strisce desonorizzanti voce precedente
diviso 0.15 ml
(mq 128.99/ml 0.15) *(lung.=128,99/,15)
livello2
quantita strisce desonorizzanti voce precedente
diviso 0.15 ml
(mq 126.73/ml 0.15)
*(lung.=126,73/,15)

SOMMANO ml

Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di
prima qualita, rispondente alle norme UNI EN, di
qualsiasi colore e dimensione, finiturasuperficiale a
sceltadellaD.L ., fornito e posto in operasu
massetto di sottofondo perfettamente assestato e in
piano, dacomputarsi a parte, con collanti delle
migliori qualita, compreso il tiroin ato e calo del
materiali, i tagli, gli sfridi, lasigillaturadei giunti
con fuganti preconfezionati, la puliturafinale, e ogni
atro onere e magistero per per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte: dimensioni 30x30 cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
pavimentazione terrazzo di copertura

pozzo luce praticabile livello 1

SOMMANO mq

Pavimento in litogres delle dimensioni di cm 7.5x15,
10x20 poste in opera con malta cementizia,compresg
lasuggellatura dei giunti con boiacca di cemento
puro, i pezzi specidli, il lavaggio con acido ela
pulitura, nonché ogni onere e magistero, di colore
rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore
mm. 8-10.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

3,00

1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00

0,15

1,00

1,00

1,00
1,00

40,050

18,280
7,270
11,700
13,740
5,200
6,520
6,340
38,520

146,770

859,933

844,867

401,930
14,870

120,15
160,24

18,28

7,27
11,70
41,22
10,40
13,04

6,34
38,52

146,77
22,02
22,02

485,30

859,93

844,87

1'704,80

401,93
14,87

416,80

85,00 41°250,50,

4,57 7°790,94

50,66 21°115,09

A RIPORTARE

1'921"630,70,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'921°630,70,

162/ 162
AP 054
09/10/2011

163/ 164
AP 038
05/10/2011

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
ripristino pavimentazione zona scala principale - ex
corridoio sporco/pulito interessata dall'abbassamento
di quota

Vedi voce n° 34 [mq 100.36]

SOMMANO mq

Forniturain operadi GIUNTO di grandi dimensioni
per pavimenti in zone sismiche, tipo FP 245/55/50
dellaJOINT per giunto dacm 15, costituito da
profilo portante in aluminio con alette di ancoraggio
perforate, montate su piastra centrale di
collegamento in alluminio mediante rivetti, ed
inserto centrale flessibile in elastomero di elevata
qualitd, resistente all'usura, agli agenti atmosferici,
allatemperatura(da- 30° Ca+120° C), agli dlii,
agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere, di
coloregrigio. Il profilo vaallettato nel supporto con
resina epossidica tixotropica fresca 0 malta tipo
PCC. Lo strato di allettamento deve essere realizzato
in modo tale cheil piano del pavimento finito resti
esattamente a livello dellafaccia superiore del
profilo; successivamente si devono fissare le alette al
sottofondo mediante viti e tasselli ad espansione da
applicare nei fori esterni delle alette. Il profilo,
altresi, deve essere disposto perfettamente in piano e
rettilineo, in modo cheil pavimento in piastrelle,
lastre di marmo od altro siaafilo con il suo spigolo.
11 fissaggio deve essere effettuato parallelamente su
entrambi i lati del profilo ogni 30 cm, in quantoil
profilo stesso assolve alle sue funzioni solo se
entrambe |e aette sono ben fissate a sottofondo. |1
collegamento dei profili si deve ottenere facendo
scorrere le singole parti I'una dentro |'altra, e per
facilitare I'installazione della guarnizione questa
deve essere |ubrificata con una soluzione di acqua
saponata. Laguarnizione deve essere installata
partendo sempre da una estremita del profilo con
I'uso di un rullo, facendo pressione su un lato per
volta, ed in nessun caso con I'impiego di martelli o
altri utensili contundenti che potrebbero danneggiare
il profilo, con I'obbligo di controllare che le guide
destinate aricevere la guarnizione siano libere da
polvere od altreimpurita. In opera con tutti gli oneri
e magisteri.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello 1

livello 2

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di rivestimento murale
vinilico con rovescio in pvc compatto, disegno
stampato e superficie d'usura in pvc puro di mm
0,20 con trattamento antibatterico sanitized nella
massa. |l rivestimento dovra essere fornito con uno
spessore di mm 1,5 ed in teli di cm 200 di atezza
La posain opera sara realizzata su pareti intonacate
a civile liscio e/o partizioni di cartongesso, con
adesivo monocomponente tipo adesiflex vs 45
mapei, compreso la preparazione delle pareti con
rasature a stucco cementizio tissotropico. | teli
saranno saldati a caldo con apposito cordolo in pvc
della stessa qualita e colore.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello1

1,00

1,00
1,00

22,000
40,000

100,36

100,36

22,00
40,00

62,00

23,20 2'328,35

224,00 13'888,00

A RIPORTARE

1'937°847,05,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'937°847,05
pareti curvilinee
corridoio lato degenze 1,00 36,150 2,550 92,18
adetrarre porte degenze 6,00 1,200 2,150 -15,48
idem porte sala medici, lavoro infermieri 2,00 0,800 2,150 -3,44
idem soggiorno di piano 1,00 0,900 2,150 -1,94
pareti WC interni alle degenze 6,00 2,080 2,550 31,82
corridoio lato servizi reparto 1,00 29,850 2,550 76,12
adetrarre porte locali servizio(tisaneria, depositi, ecc 4,00 0,800 2,150 -6,88
idem WC disabili. medicheria 3,00 0,900 2,150 -5,81
idem bagno assistito 1,00 1,200 2,150 -2,58
varco disimpegno stanza UTIC 1,00 1,950 3,250 -6,34
pareti rettilinee

parte terminale vicino sala medici 1,00 1,000 2,550 2,55
1,00 1,150 2,550 2,93
1,00 1,660 2,550 4,23
1,00 1,000 2,550 2,55
adetrarre porta 1,00 0,900 2,150 -1,94
parte terminale vicino deposito attrezzature 1,00 5,900 2,550 15,05
1,00 1,750 2,550 4,46
1,00 1,530 2,550 3,90
1,00 5,850 2,550 14,92
adetrarre porta 1,00 1,400 2,150 -3,01
attesa reparto 1,00 1,810 2,550 4,62
1,00 1,750 2,550 4,46
1,00 1,200 2,550 3,06
2,00 4,090 2,550 20,86
1,00 3,530 2,550 9,00
1,00 1,930 2,550 4,92
1,00 8,450 2,550 21,55
1,00 4,000 2,550 10,20
1,00 2,800 2,550 7,14
adetrarre porte * (par.ug.=1*2) 2,00 1,400 2,150 -6,02
2,00 0,800 2,150 -344
1,00 0,900 2,150 -1,94
1,00 1,600 2,150 -3,44
attesa ambulatori * (lung.=15,1+8* ,3) 1,00 17,500 2,550 44,63
1,00 2,150 2,550 5,48
1,00 18,090 2,550 46,13
adetrarre porte 4,00 0,900 2,150 -7,74
adetrarre porte 1,00 1,600 2,150 -3,44
UTIC - sdlamonitoraggio 2,00 2,810 2,550 14,33
3,00 7,600 2,550 58,14
1,00 7,600 0,900 6,84
1,00 8,310 2,550 21,19
1,00 4,600 0,900 4,14
1,00 3,710 2,550 9,46
adetrarre porte 5,00 1,200 2,150 -12,90
1,00 0,900 2,150 -1,94

disimpegno, sala pacemaker, preparazioni paziente/
chirugo 1,00 3,940 2,550 10,05
1,00 1,900 2,550 4,85
1,00 3,530 2,550 9,00
2,00 5,830 2,550 29,73
2,00 4,930 2,550 25,14
4,00 3,970 2,550 40,49
2,00 2,820 2,550 14,38
2,00 2,900 2,550 14,79
adetrarre porte 8,00 1,200 2,150 -20,64
1,00 0,900 2,150 1,94
livello 1 * Parziale mq 588,31

livello2
corridoio pulito principale 1,00 2,610 2,550 6,66
1,00 4,210 2,550 10,74
1,00 6,500 2,550 16,58
1,00 5,470 2,550 13,95
(lung.=1,5+5,87+,7+,6) 1,00 8,670 2,550 22,11
(lung.=1,8+,67) 1,00 2,470 2,550 6,30
1,00 2,450 2,550 6,25
adetrarre porte 2,00 0,800 2,150 -3,44
2,00 1,300 2,150 -5,59
1,00 1,200 2,150 -2,58
A RIPORTARE 659,29 1'937°847,05)
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 659,29 1'937°847,05]
1,00 1,600 2,150 -3,44
disimpegno - passamalati 1,00 4,280 2,550 10,91
1,00 7,200 2,550 18,36
1,00 2,250 2,550 5,74
1,00 3,610 2,550 9,21
1,00 2,960 2,550 7,55
1,00 7,280 2,550 18,56
1,00 1,930 2,550 4,92
1,00 3,530 2,550 9,00
adetrarre porte 3,00 1,600 2,150 -10,32
1,00 0,900 2,150 -1,94
corridoio di servizio 1,00 19,400 2,550 49,47
1,00 2,060 2,550 5,25
1,00 2,010 2,550 513
1,00 0,560 2,550 143
1,00 3,930 2,550 10,02
2,00 1,120 2,550 571
1,00 2,330 2,550 5,94
1,00 11,130 2,550 28,38
1,00 1,500 2,550 3,83
adetrarre porte 1,00 0,900 2,150 -1,94
4,00 0,800 2,150 -6,88
1,00 1,600 2,150 -3,44
corridoio pulito secondario 1,00 12,710 2,550 32,41
1,00 3,200 2,550 8,16
*(lung.=3,6+,35+,6+,8) 1,00 5,350 2,550 13,64
1,00 2,330 2,550 5,94
2,00 6,210 2,550 31,67
1,00 1,600 2,550 4,08
adetrarre porte 5,00 0,900 2,150 -9,68
1,00 0,800 2,150 -1,72
locale osservazione 1,00 7,780 2,150 16,73
1,00 4,460 2,150 9,59
1,00 5,870 2,150 12,62
1,00 4,330 0,900 3,90
adetrarre porte 1,00 0,900 2,150 -1,94
adetrarre porte 1,00 0,800 2,150 -1,72
adetrarre porte 1,00 1,300 2,150 -2,80
Parziale mg 363,31
Ambienti del blocco operatorio
preparazione pazienti * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 4,580 3,000 82,44
preparazione pazienti 3,00 3,000 3,000 27,00
adetrarre porte * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 1,300 2,150 -16,77
lavaggio chirurghi 2,00 3,000 3,000 18,00
(par.ug.=2*2) 4,00 1,820 3,000 21,84
adetrarre porte * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,900 2,150 -7,74
lavaggio chirurghi n. 1 1,00 2,820 3,000 8,46
1,00 2,200 3,000 6,60
(lung.=,85+,6) 1,00 1,450 3,000 4,35
1,00 1,800 3,000 5,40
adetrarre porte 3,00 0,900 2,150 -5,81
ambienti del blocco operatorio * Parziale mq 143,77
Sommano positivi mq 17292,06
Sommano negativi mqg -196,67
SOMMANO mq 1'095,39 42,50 46'554,08|
164/ 165 Rivestimento interno in piastrelle di gres fine
AP 043 porcellanato, colorate, non smaltate,
03/09/2011 |completamente  vetrificate , tipo  serie
"ARCHITECH NATURALE" marchio FLOOR
GRS, ottenute da materie prime derivanti da
polveri, impasti e materiale ricicla da residui della
lavorazione, con I'agglomerato sottoposta a cottura
a 1220° circa ed a squadratura e monocalibro;
conforme alle normative EN 14411 appendice G e
dle normative NF-UPEC ,di prima scelta fornito e
posto in opera su intonaco rustico da pagars a
parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e
A RIPORTARE 1'984'401,13
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1984°401,13
calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, lasigillatura dei
giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura
finale, e ogni atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm
40 x 40 o cm 20 x 20 a scelta della Direzione
lavori.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
livello"0"
WC sacrestia 2,00 1,650 2,800 9,24
2,00 2,850 2,800 15,96
1,00 0,800 2,800 2,24
antibagno bar 2,00 1,800 2,800 10,08
2,00 1,200 2,800 6,72
WC bar 2,00 2,450 2,800 13,72
1,00 1,800 2,800 5,04
1,00 0,300 2,800 0,84
1,00 0,850 2,800 2,38
antibagno servizi per il pubblico (2 gruppi) 4,00 3,600 2,800 40,32
4,00 1,700 2,800 19,04
wcC 4,00 2,250 2,800 25,20
4,00 1,650 2,800 18,48
WC disabili 4,00 2,250 2,800 25,20
4,00 1,850 2,800 20,72
adetrarre porte (1 0 2 volte)
WC sacrestia e antibagno bar 2,00 0,800 2,150 -3,44
WC bar 2,00 0,800 2,150 -3,44
antibagno servizi pubblico 2,00 0,900 2,150 -3,87
WC disabili 4,00 0,900 2,150 -7,74
wcC 4,00 0,800 2,150 -6,88
livello"0" * Parzialemq 189,81
livello1
WC medico di guardia 1,00 3,100 2,800 8,68
sviluppo atre pareti *(lung.=,60+2,2+1+1,5+1,2) 1,00 6,500 2,800 18,20
WC stanze di degenza * (par.ug.=6,00* 2) 12,00 1,800 2,800 60,48
(par.ug.=6*2) 12,00 1,850 2,800 62,16
deposito sporco - sviluppo pareti *(lung.=3,1+1,6+
2,8+,6) 1,00 8,100 2,800 22,68
vuotatoio - media pareti contrapposte 2,00 3,800 2,800 21,28
idem 2,00 2,200 2,800 12,32
WC disabili uomini - idem 2,00 2,050 2,800 11,48
idem 2,00 1,350 2,800 7,56
bagno assitito - idem 2,00 2,200 2,800 12,32
idem 2,00 4,200 2,800 23,52
WC disabili donne - idem 2,00 1,950 2,800 10,92
idem 2,00 2,150 2,800 12,04
WC attesavisitatori UTIC - idem 2,00 1,800 2,800 10,08
idem 2,00 2,150 2,800 12,04
WC cambio infermiere 2,00 2,400 2,800 13,44
2,00 1,500 2,800 8,40
WC cambio infermieri 2,00 2,150 2,800 12,04
2,00 1,500 2,800 8,40
WC cambio medici uomini - media pareti
contrapposte 2,00 1,900 2,800 10,64
idem 2,00 1,900 2,800 10,64
Wec infermieri UTIC 2,00 2,150 2,800 12,04
2,00 1,450 2,800 8,12
WC cambio medici donne 2,00 2,050 2,800 11,48
2,00 1,800 2,800 10,08
WC elettrocardiografia 2,00 1,900 2,800 10,64
2,00 2,100 2,800 11,76
WC ecg sforzo 2,00 1,750 2,800 9,80
2,00 2,450 2,800 13,72
WC primario 2,00 1,750 2,800 9,80
2,00 3,200 2,800 17,92
antibagno e WC visitatori uomini 4,00 1,800 2,800 20,16
4,00 1,950 2,800 21,84
antibagno e WC visitatori donne 4,00 1,750 2,800 19,60
4,00 1,950 2,800 21,84
adetrarre porte (1 0 2 volte)
W(C personale (medico di guardia, visitat.,
A RIPORTARE 757,93 1'984'401,13
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 757,93 1984°401,13
infermieri,medici, ambulatori, etc.) etc 11,00 0,800 2,150 -18,92
WC degenze 6,00 0,800 2,150 -10,32
WC disabili, bagno assistito 3,00 0,900 2,150 -5,81
servizi pubblico - antibagno 2,00 0,800 2,150 -3,44
servizi pubblico - WC (2 volte) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 2,150 -6,88
livello 1 * Parzidle mq 522,75
livello2
W(C lavaggio - ricondizionamento 2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 1,550 2,800 8,68
sterilizzazione antibagno 2,00 1,750 2,800 9,80
2,00 3,700 2,800 20,72
sterilizzazione WC * (par.ug.=2*4) 8,00 2,000 2,800 44,80
spogliatoio medici uomini 2,00 2,300 2,800 12,88
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 2,150 2,800 12,04
2,00 2,000 2,800 11,20
spogliatoio infermieri 2,00 1,800 2,800 10,08
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 1,850 2,800 10,36
2,00 2,000 2,800 11,20
spogliatoio medici donne 2,00 1,850 2,800 10,36
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 2,050 2,800 11,48
2,00 2,000 2,800 11,20
spogliatoio infermiere 2,00 1,900 2,800 10,64
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 1,750 2,800 9,80
2,00 2,000 2,800 11,20
2,00 2,150 2,800 12,04
2,00 2,000 2,800 11,20
adetrarre porte (1 0 2 volte)
WC lavaggio ricondiz. 1,00 0,800 2,150 -1,72
antibagno sterilizz. 1,00 0,800 2,150 -1,72
WC sterlizz. (2 volte) * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,800 2,150 -6,88
WC spogliatoi (9 unita) 9,00 0,800 2,150 -15,48
livello 2 * Parzialemq 269,88
Sommano positivi mq 1°078,98
Sommano negativi mq -96,54
SOMMANO mq 982,44 67,00 65'823,48
165/ 166 Rivestimento esterno in lastre di gres fine
AP 045 porcellanato, colorate, non smaltate,
01/10/2011 |completamente  vetrificate , tipo  serie
"ARCHITECH BOCCIARDATA" marchio
FLOOR GRS, ottenute da materie prime derivanti
da polveri, impasti e materiale ricicla da residui
della lavorazione, con |'agglomerato sottoposta a
cottura a 1220° circa ed a sguadratura e
monocalibro; conforme alle normative EN 14411
appendice G e ale normative NF-UPEC, di prima
scelta fornito e posto in opera su intonaco rustico
da pagars a parte, con idoneo collante e con
fissaggi integrativi, anche su superfici curvilinee
compreso il tiro in ato e calo dei materidli, i tagli,
gli sfridi, la sigillatura del giunti con fuganti
preconfezionati, la pulitura finae, e ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte: dimensioni cm 60 x 120
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 9 - Pavimenti, rivestimenti e battiscopa
Rivestimento esterno parete livello "0" (vedi voce
tompagni) 1,00 196,940 196,94
Rivestimento esterno parete livello 2 (idem) 1,00 221,030 221,03
SOMMANO mq 417,97 103,00 43°050,91]
A RIPORTARE 2°093'275,52
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°093275,52
Parziale Pavimenti, rivestimenti e battiscopa (ShCat
9) euro 457°078,43
Opereinferroedalattoniere (SbCat 10)
166/ 163 Forniturain operadi COPRIGIUNTO tipo serie W
AP 055 dellaJOINT, costituito da profilo rigido di coperture
09/10/2011 |in aluminio preverniciato spessore 20/10, provvisto
lateralmente di guarnizioni in cellular rubber che
migliorano I'aderenza e la tenuta sulla muratura,
fornito con fori svasati e completo di viti inox e
tasselli di fissaggio, fissato su un solo lato con onere
del riempimento del giunto con lanaminerale o
prodotto similare, e con tutti gli atri oneri e
magisteri.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere
livello 1 coprigiunti verticali * (par.ug.=2* 10) 20,00 3,200 64,00
livello 2 - coprigiunti orizzontali 1,00 40,000 40,00
livello 2 - coprigiunti verticali *(par.ug.=2* 10) 20,00 3,200 64,00
livello 3 - coprigiunti orizzontali 1,00 40,000 40,00
SOMMANO mi 208,00 50,00 10400,00
167 /243 Canali di gronda, scossaline, converse montate in
B.17.001.07 |operacompresi oneri per sovrapposizioni,
05/10/2011 |chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candli di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm. in
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere
Scossaline parapetti e muretti di delimitazione con
spessore da 15 cm 1,00 6,200 6,20
1,00 3,760 3,76
(lung.=12,590+2*,28) 1,00 13,150 13,15
1,00 10,010 10,01
1,00 5,240 5,24
1,00 1,590 1,59
1,00 8,430 8,43
1,00 2,090 2,09
1,00 12,310 12,31
scossaline parapetti * Parziale ml 62,78
scossalinaelemento "Visiera' 1,00 34,250 34,25
1,00 36,600 36,60
2,00 4,850 9,70
scossalina"Visiera' * Parziale ml 80,55
SOMMANO ml 143,33 11,55 1'655,46
168/ 244 Canali di gronda, scossaline, converse montatein
B.17.002.07 |operacompresi oneri per sovrapposizioni,
05/10/2011 |chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candi di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm.
in accialo zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere
scossalina muretto adiacente corpo di fabbrica
preesistente 1,00 6,540 6,54
SOMMANO ml 6,54 16,78 109,74
A RIPORTARE 27105°440,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'105°440,72

169/ 245
B.17.003.07
05/10/2011

170/ 246
B.17.004.07
05/10/2011

171/ 247
B.17.005.04
07/10/2011

1721248
B.16.017.02
09/10/2011

173/ 249
H.04.006.05
07/10/2011

Canali di gronda, scossaline, converse montate in
opera compresi oneri per sovrapposizioni,
chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candli di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da501 a 750 mm.
in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere

muretto adiacente copertura piana corridoio
esistente, inglobante nuovo muretto di delimitazione

SOMMANO ml

Canali di gronda, scossaline, converse montate in
opera.compresi oneri per sovrapposizioni,
chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candi di gronda e di pezzi
speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000
mm. in accialo zincato preverniciato spessore 6/10.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere
scossalina parapetto in tompagnatura

canaedi gronda

elementi di raccolta

SOMMANO ml

Staffe di supporto (cicogne) montate in opera
compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero
per dare I'operafinitaaregoladarte . in acciaio
preverniciato spessore 20/10.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere

per fissaggio canale di gronda

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi grigliato elettroforgiato
realizzato in acciaio Fe B360 zincato acaldo a
norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
operacompresi gli elementi di supporto anche
zincati acaldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie
esimili. grigliato pedonabile industriae.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere

per griglie raccolta acque terrazza (peso 20 kg/cad)

SOMMANO kg

Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
plastificato) a parete compatta conformi alanorma
UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non
in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo lanorma UNI ENI 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire latenuta
siaallaprovadi collaudo chein fase d'esercizio
anchein condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovra esserein grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenutain
modo che questasi presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione

1,00
1,00

1,00
1,00
2,00

2,00

20,790
3,700

39,100
35,350
2,500

20,000

20,79
3,70

24,49

39,10
35,35
5,00

79,45

24,00

24,00

40,00

40,00

26,19

31,42

515

3,05

641,39

2'496,32

123,60

122,00

A RIPORTARE

2'108'824,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'108'824,03

174/ 250
B.17.006.01
07/10/2011

175/ 251
B.17.013.04
07/10/2011

176/ 252
B.16.019
26/09/2011

durantelefasi di posa. | tubi dovranno portareil
marchio di conformitadi prodotto (I11P o
equivavaente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunita europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per laposain
opera compresa |'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e ladisinfezione. Escluso lafornituradi
pezzi speciali, lo scavo , laformazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita4
kN\mg . diametro esterno di 315 mm - spessore 7,7
mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere

tubazioni di scarico dalla coperturadel volume
tecnico alaterrazza, con aumento di ml 1.00 per
ogni pezzo speciale *(lung.=5+5+1+4)
(lung.=9+4+1+4)

SOMMANO ml

Tubi pluviali montati in operaed ogni altro onere e
magistero per dare I'operafinitaaregoladarte con lg
esclusione dei pezzi speciali edei collari di sostegno
diametro fino a 100 mm. in acciaio inox spessore 6/
10.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere

discendenti @200, si raddoppia laquantia per il
raddoppio del diametro * (par.ug.=2*2)

SOMMANO ml

Collari per tubi pluviali, montatl in opera compreso
fissaggio a supporto ed ogni altro onere e magistero
per dare I'oerafinitaaregola d'arte. in acciaio inox
diametro 12 cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere

per fissaggio discendenti, si raddoppiala quantita
per il raddoppio del diametro * (par.ug.=2*2)

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi recinzione costituita da
pannello grigliato elettroforgiato in acciaio Fe B 360
collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a
5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro
bugnato e piantane piatto secondo UNI 5681,
zincato a caldo secondo norma UNI - E -
14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamneti
effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del
tipo antisvitamento, compreso ogni onere e
magistero per dare I'operarealizzata aregolad'arte.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere

recinzione tipo "Orsogrill" volume tecnico locale
sottotetto su muratura (peso 9 kg/mg), con
creazione di n. 2 porte dello stesso materiale
(par.ug.=2,00* 9)* (H/peso=(1,05+1,45)/2)

lati corti arearettangolare * (par.ug.=2,00* 9)* (H/
peso=(1,45+2,00)/2)

lato chiusura area rettangolare * (par.ug.=1,00* 9)
ringhieradi protezione terrazzo

SOMMANO kg

1,00
1,00

4,00

4,00

18,00

18,00
9,00
9,00

15,000
18,000

8,510

14,540
20,190
35,350

11,500

1,250

1,725
2,000
0,850

15,00
18,00

33,00

46,00

46,00

36,00

36,00

191,48

451,47
363,42
270,43

1'276,80

39,71

15,53

4,71

3,20

1'310,43

714,38

169,56

4°085,76

A RIPORTARE

2'115'104,16
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'115'104,16

1771253
AP 049
05/10/2011

178/ 171
AP 009
24/09/2011

Fornitura di pannelli per facciata, aventi dimensioni
ml 3,00x1,50, in magliadi rete stiratain alluminio
anodizzato naturale, tipo "Esperia" dellaFILS,
maglia passo mm 100x40, con bandelledi mm 15 e
spessore mm 2; posti in opera con n. 15 supporti
costituiti da profili aC in aluminio anodizzato 30x8
dellalunghezza di ml 1,30, fissati ale pareti esterne
curvilinee mediante idonei tasselli e viti; ad ogni
supporto sono ancorati n. 6 profili in alluminio
anodizzato naturale aZ, comprese barre filettate e
minuteria, a cui sono agganciati i pannelli medesimi;
posti in opera come da particolare costruttivo
allegato, comprensivi di profili verticali termindi, e
con tutti gli atri oneri e magisteri.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 10 - Operein ferro e dalattoniere
fasciarivestimento oblo livello 2

SOMMANO cl

Parziale Operein ferro e dalattoniere (SbCat 10)
euro

Infissi interni (SbCat 11)

Fornitura e posa in opera di porta per interni in
lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione ala corrosione,
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente
con lana minerale rigidamente unita ala lamiera,
fissaggio tramite zanche /o tasselli e viti, con due
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la
registrazione verticale ed una per l'autochiusura,
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta
passiva completa di sistema di aggancio sia
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di
battuta su tre lati.Completa di chiusura composta
da combinazione manigliaamaniglia e chiave tipo
patent.
Fornita e postain opera completa di serratura, di
maniglie in nylon nero e animain acciaio e
quant'altro necessario per rendere |'opera eseguitaa
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per
locali vari, con dimensioni cm 160 X cm 215 adue
ante (80+80)
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello"0"
atrio accesso alle degenze

livello "0" * Parziale cadaung
livello1
ingresso a Reparto

livello 1 * Parziale cadauno
livello 2
ingresso blocco operatorio e disimpegno/corridoio
pulito
livello 2 * Parziale cadauno

SOMMANO cadauno

1,00

39,100

1,500

58,65

58,65

1,00
1,00
1,00

1,00

2,00
2,00

4,00

75,00

720,00

4°398,75

26'227,39

2'880,00

A RIPORTARE

2'122'382,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'122'382,91

179/ 172
AP 010
24/09/2011

180/ 173
AP 011
24/09/2011

Fornitura e posa in opera di porta per interni in
lamiera zincata a cado, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione,
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente
con lana minerale rigidamente unita ala lamiera,
fissaggio tramite zanche /o tasselli e viti, con due
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la
registrazione verticale ed una per |'autochiusura,
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta
passiva completa di sistema di aggancio sia
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di
battuta su tre lati.Completa di chiusura composta
da combinazione manigliamaniglia e chiave tipo
patent.
Fornita e posta in opera completa di serratura, di
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e
quant'altro necessario per rendere |I'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per
camere di degenza ed dtri ambienti, con
dimensioni cm 120 x cm 215 a due ante (30+90 o
60+60)
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello"0"
Cappella e relativo disimpegno
bar - salaristoro
uscitadaviadi fuga scala ex Amministrazione

livello "0" * Parziale cadaung
livello1
stanze di degenza
bagno assistito
infermieri UTIC (monitoraggio)
attesa/corridoio

livello 1 * Parziale cadauno
livello2
locali stoccaggio materiale sterile

livello 2 * Parziale cadauno

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di porta per interni in
lamiera zincata a cado, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione ala corrosione,
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente
con lana minerale rigidamente unita ala lamiera,
fissaggio tramite zanche /o tasselli e viti, con due
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la
registrazione verticale ed una per |'autochiusura,
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta
passiva completa di sistema di aggancio sia
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di
battuta su tre lati.Completa di chiusura di sicurezza
per bagno, composta da combinazione maniglia-
maniglia e pomello di chiusura interna, con
chiusura dall'interno tramite pomello ed apertura di
emergenza dall'esterno tramite cacciavite

Fornita e posta in opera completa di serratura, di
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e
quant'altro necessario per rendere |'opera eseguita a

2,00
1,00
1,00
4,00
6,00
1,00
2,00
1,00
10,00
3,00
3,00

17,00

610,00 10°370,00

A RIPORTARE

2'132'752,91
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°132°752,91
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per
servizi igienici, con dimensioni cm 80 x_cm 215 ad
un'anta
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
livello"0"
WC sacrestia 1,00
antibagno e bagno bar-salaristoro 2,00
WC pubblico 2,00
livello "0" * Parziale cadaung 5,00
livello1
disimpegno e WC medico di guardia 2,00
WC visitatori UTIC 1,00
WC cambio infermieri uomini e donne 2,00
WC cambio medici uomini e donne 2,00
WC infermieri UTIC 1,00
WC Primario 1,00
W(C antibagno e bagno attesa reparto 2,00
livello 1 * Parziale cadauno 11,00
livello2
W(C con percorso sporco-pulito locali lavaggio-
ricondizionamento 4,00
antibagno e WC sterilizzazione 3,00
gruppo spogliatoi medici/infermieri - uomini/donne 9,00
livello2 * Parziale cadaung 16,00
SOMMANO cadauno 32,00 480,00 15'360,00
181/174 Fornitura e posa in opera di porta per interni in
AP 012 lamiera zincata a caldo, pres s opiegata ed
24/09/2011 |elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione,
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente
con lana minerale rigidamente unita ala lamiera,
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la
registrazione verticale ed una per |'autochiusura,
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta
passiva completa di sistema di aggancio sia
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di
battuta su tre lati.Completa di chiusura di sicurezza
per bagno, composta da combinazione maniglia-
maniglia e pomello di chiusura interna, con
chiusura dall'interno tramite pomello ed apertura di
emergenza dall'esterno tramite cacciavite
Fornita e posta in opera completa di serratura, di
maniglie in nylon nero e animain acciaio e
quant'altro necessario per rendere |'opera eseguitaa
perfettaregolad'arte, completa e funzionante. Per
servizi igienici per disabilii, con dimensioni cm 90
x cm 215 ad un'anta.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni
livello"0"
antibagno e WC disabili pubblico (uomini/donne) 4,00
livello "0" * Parziale cadauno 4,00
WC interni alle camere di degenza 6,00
WC elettrocardiografia e ecg sgorzo 2,00
antibagno e WC disabili attesa reparto 2,00
livello 1 * Parziale cadauno 10,00
SOMMANO cadauno 14,00 520,00 7°280,00
A RIPORTARE 271557392,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'1557392,91

182/ 175
AP 013
24/09/2011

183/ 176
AP 014
24/09/2011

Fornitura e posa in opera di porta per interni in
lamiera zincata a cado, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione,
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente
con lana minerae rigidamente unita ala lamiera,
fissaggio tramite zanche e/o tasselli e viti, con due
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la
registrazione verticale ed una per |'autochiusura,
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta
passiva completa di sistema di aggancio sia
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di
battuta su tre lati.Completa di chiusura composta
da combinazione manigliamaniglia e cilindro
passante a profilo europeo e dotato di sistema di
chiave pmaestra
Fornita e posta in opera completa di serratura, di
maniglie in nylon nero e anima in acciaio e
quant'altro necessario per rendere I'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per
ripostigli e locali vari, con dimensioni cm 80 X _cm
215 ad un'anta
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello"0"
retro edicola, sacrestia
ufficio ticket
locale deposito, retro bar

livello "0" * Parziale cadaung
livello1
saletta medici, medico di guardia
vuotatoio, deposito sporco
tisaneria, deposito pulito
lavoro infermieri
cambio infermieri u/d e visitatori e disimpegni
cambio medici u/d
caposala, primario

livello 1* Parziale cadauno
livello2
spogliatoi medici/infermieri u/d
caposala, salarelax
quadro elettrico, corridoio servizio
deposito

livello 2 * Parziale cadauno

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di porta per interni in
lamiera zincata a cado, pressopiegata ed
elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corrosione,
verniciate a polveri epossipoliestere termoindurite
in forno a 180°C in tinte RAL a scelta del
committente, spessore 60 mm, con pacco coibente
con lana minerale rigidamente unita ala lamiera,
fissaggio tramite zanche /o tasselli e viti, con due
cerniere a tre ali per ogni anta di cui una per la
registrazione verticale ed una per |'autochiusura,
completa di targa-contrassegno identificativa. Anta
passiva completa di sistema di aggancio sia
superiore che inferiore.Telaio in acciaio zincato a
caldo di adeguato spessore, con guarnizione di
battuta su tre lati.Completa di chiusura composta

2,00
1,00
2,00

5,00

2,00
2,00
2,00
1,00
6,00
4,00
2,00

19,00
10,00
3,00
2,00
1,00
16,00

40,00

460,00 18°400,00

A RIPORTARE

2'173'792,91
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RIPORTO

217379291

184/ 177
AP 015
07/10/2011

185/ 178
AP 016
07/10/2011

da combinazione manigliamaniglia e cilindro
passante a profilo europeo e dotato di sistema di
chiave pmaestra
Fornita e posta in opera completa di serratura, di
maniglie in nylon nero e anima in acciao e
quant'altro necessario per rendere I'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, completa e funzionante. Per
ripogtigli e locali vari, con dimensioni cm 90 X _cm
215 ad un'anta
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 11 - Infissi interni

livello"0"

edicola, deposito

livello"0" * Parziale cadaung
livello1

attesa visitatori UTIC, disimpegno verso reparto
medicheria, disimpegno verso locale monitoraggio
soggiorno di piano, deposito attrezzature area
degenze
gruppo ambulatori
da studio Primario a sala per pacemaker

livello 1 * Parziale cadauno
livello 2
deposito sporco
ingresso sporco e distribuzione ai reparti
stoccaggio materiale sterile, filtri
corridoio servizio

livello 2 * Parziale cadauno

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di porta per interni del
tipo scorrevole in lamiera zincata a cado,
pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ
Proget-sistema ""SENDZIMIR"", con protezione
dlacorrosione, verniciate a polveri epossipoliestere
termoindurite in forno a 180°C in tinte RAL a
scelta del committente, spessore 60 mm, con pacco
coibente con lana minerae rigidamente unita ala
lamiera, ancorata a barra di scorrimento, completa
di targa-contrassegno identificativa. Meccanica di
scorrimento realizzata con binario superiore estruso
in specidle lega di aluminio, predisposto per il
fissaggio a parete, completo di due carrelli con
ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con
regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di
copertura costruito con lamiera di aluminio
ossidato.Completa con ogni atro onere e magistero
per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.Per osservazione post operatoria e locali
UTIC- da1.300 x h 2.150 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

locale UTIC

sala pacemeker

preparazione paziente

preparazione chirurgo

rianimazione blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Forniturain operadi meccanismo di automazione
per porte scorrevoli composto dakit con:

gruppoel ettromeccanico con motoriduttore,
trasmissione a cinghia dentata, unita el ettronica con
comando a microprocessore ed encoder, tensione di

2,00
2,00

2,00
3,00

2,00
5,00
1,00
13,00
2,00
2,00
4,00
1,00
9,00

24,00

1,00
3,00
2,00
2,00
1,00

9,00

500,00 12°000,00

600,00 57400,00

A RIPORTARE

2'191°192,91
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RIPORTO

2191°192,91

186/ 207
B.18.067.01
02/10/2011

18717208
B.20.008.06
03/10/2011

188/ 209
B.20.033
03/10/2011

alimentazione 220V, 50Hz, funzionamento a
corrente continua 24V. - Organi di comando: per
apertura totale interruttori agomito, asfioro ea
fungo; per apertura parziale interruttori agomito ea
sfioro. - Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche,
radar infrarossi attivi. -Maniglione in acciaio inox
con astadi manovra per apertura e chiusura.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

guantita voce precedente

SOMMANO cadauno

Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite
da: - controtelaio amurare completo di zanche per
fissaggio amuro realizzato in lamiera di acciaio; -
telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali,
succeli e bancali per davanzali in lamierato di
alluminio preverniciato; - montanti e traverso
superiore con ricavata la battuta dell'anta; e
realizzato in profili chiusi in aluminio preverniciato
dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare
pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri
doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da4 mma8
mm, vetri camera per isolamento termico ed
acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento,
lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli
ferma- vetro del tipo a scatto; - guarnizione di
tenutain neoprene per i vetri; Compresi i seguenti
trattamenti per i materiali metallici: - perlalamiera
in acciaio: zincaturaacaldo; - per i profilati ele
lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione aforno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semi - lucido data
elettrostaticamente aforno a 150°C. Per superfici
fino a3.00 m2.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

livello "0" delimitazione Ufficio ticket

livello 1 - delimitazione pozzo luce

livello 2 - delimitazione pozzo luce

SOMMANO mq

Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse:
cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di
cristallo ciascunadi 4 mm e daun foglio in
polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino,
per uno spessore totale di 8/9 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 11 - Infissi interni

riduzione superfici invetriate fisse al 95%

Vedi voce n® 207 [mq 64.93]

SOMMANO mq

Posain operadi vetrate termoisolanti e cristalli di
sicurezza per serramenti esterni, posti in operacon
guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura
esterna, compreso il tiro in ato e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.

SpCat 1 - OPERE EDILI

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,95

2,250
3,700
4,600
3,900
4,600
4,450

2,700
2,700
1,700
2,700
2,700
2,700

9,00

9,00

12,15
9,99
7,82

10,53

12,42

12,02

64,93

61,68

61,68

400,00 3'600,00

151,27 9821,96]

28,60 1'764,05

A RIPORTARE

2'206°378,92
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'206°378,92

189/210
B.18.107.01
03/10/2011

190/ 211
B.18.058.02
02/10/2011

191/212
B.20.008.06
03/10/2011

192/213
B.20.033
03/10/2011

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

Posain operacristali di sicurezzadelleinvetriate
fisse

Vedi voce n° 208 [mq 61.68]

SOMMANO mq

Apparecchio per aperturadi infissi in alluminio con
sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare
|'apparecchio funzionale in opera. afune di acciaio
impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

per apertura vetrata stanza Primario UTIC

per apertura vetrata pozzo luce Blocco operatorio

SOMMANO cad

Infisso in alluminio per porte interne ad uno o piu
battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile,
realizzato con profilati in legadi aluminio estruso
UNI 9006-1, assembl ate meccanicamente e di
sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del
serramento, con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciaturaacolori o finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio, coprifili in
lamieradi alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per I’innesto della pompa chiudiporta,
guarnizioni in materia plastica, manigliadi tipo
pesante, predisposto per I’ applicazione di serratura
speciale in opera compreso tutti gli oneri: per
superfici damq 2.5 fino a5.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

livello "0" porte di accesso all'Ufficio ticket

livello 1 - portadi accesso a pozzo luce

SOMMANO mg

Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse:
cristallo stratificato 44.1, composto da due lastre di
cristallo ciascunadi 4 mm e daun foglio in
polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino,
per uno spessore totale di 8/9 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

vetri per portein alluminio - riduzione superficie a
95%

Vedi voce n® 211 [mq 6.48]

SOMMANO mq

Posain operadi vetrate termoisolanti e cristalli di
sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con
guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura
esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 11 - Infissi interni

posain opera vetrate portein alluminio

Vedi voce n® 212 [mq 6.16]

1,00
2,00

2,00
1,00

0,95

1,00

1,000
1,000

0,800
0,800

2,700
2,700

61,68

61,68

1,00
2,00

3,00

4,32
2,16

6,48

6,16

6,16

6,16

27,25

76,19

214,94

28,60

1'680,78

228,57

1'392,81

176,18

A RIPORTARE

6,16

2'209'857,26,
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par.ug.

lung.
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RIPORTO

6,16

2'209'857,26

193/ 220
B.18.109
02/10/2011

194/ 190
AP 047
05/10/2011

SOMMANO mq

Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato
incorporata e non visibile nel montante del battente,
con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a
cilindro, in opera compreso, ferramenta. Per infissi
in aluminio.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 11 - Infissi interni

livello "0" - serrature per porte Ufficio ticket

SOMMANO cad

Parziale Infissi interni (SbCat 11) euro

Infissi esterni (SbCat 12)

Fornitura e posa in opera di Porta girevole
automatica tipo " PONZI TOURNIKET TQ",
realizzata in tre ante e composta da:

1- Pereti fisse laterali semicircolari costruite con
speciali profilati estrus in lega di aluminio,
finitura superficiale realizzata con trattamento di
verniciatura a fuoco colore alluminio naturae.,
vetro stratificato mm. 9.76 composto da due lastre
float chiaro trasparente da mm. 4+5 con interposto
film p.v.b. damm. 0,76;

2- Cappello superiore circolare ato mm. 200
costruito con intelaiatura in aluminio estruso
completo di pannello superiore antipolvere in
compensato damm. 9;

3 TRE ANTE GIREVOLI A FUNZIONAMENTO
AUTOMATICO, fissate su asse centrale rotante,
costruite in profilati estrus in lega di alluminio
naturale, vetro stratificato mm. 8.76 composto da
due lastre float chiaro trasparente da mm. 4+4 con
interposto film p.v.b. damm. 0,76;

4 - Spazzole e guarnizioni di tenuta da mm. 30,
realizzate in crine di cavalo, poste sui tre lati a
normativa di sicurezza europea e per una perfetta
tenuta al'ariain qualsiasi posizione delle ante;

5 -Dispositivo BOON O-MATIC/PIR per la
funzione AUTOMATICA, previsto di automazione
elettromeccanica che entra in funzione a momento
della presenza di un utente in prossimita della
porta, accompagnando il percorso di ingresso e/o
uscita per 180° (una rotazione semicircolare) e
riposizionando le ante sempre nella posizione
ottimale, cioé di chiusura perfetta, completo di:

- N. 2 sensori ad infrarossi passivi per I'impulso di
apertura;

- motore trifasico asincrono;

-quadro di gestione mediante unita PLC con
controllo di frequenza;

- selettore di funzione posto sul montante interno;
-pulsante a fungo rosso di emergenza;

- bordi sensibili in gomma situati ad ogni estremita
delle parti curve fisse. L'attivazione di uno di ess
ferma la marcia del Ponzi Tourniket; due bordi
sensibili passivi bordano I'estremita delle parti
curve fisse nel senso opposto dellamarcia;

- dimentazione 200-240V, 50/60Hz, 0,25kW,
16A.

- Serratura a spagnoletta con cilindro di sicurezza.
Diametro interno porta girevole mm 2400 -
Altezza standard mm 2.200 + 200 cappello.

Con tutti gli oneri e magisteri necessari

6,16

2,00

2,00

27,25

35,94

167,86

71,88

90'594,09

A RIPORTARE

2/210°097,00,
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

2'210°097,00

195/ 191
AP 061
08/10/2011

196/ 192
B.20.050.29
08/10/2011

197/193
B.20.050.35
08/10/2011

SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 12 - Infissi esterni
porta d'ingresso girevole

SOMMANO cadauno

Cupolain resina acrilica ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi,
normale con caratteristiche fisico-meccaniche
tipiche del polimero puro, certificata, a parete
semplice o doppiadi spessore 3/4 mm a perfetta
tenutad'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o
rettangolare, in colore bianco opale o trasparente,
postain opera su manufatto murario predisposto o
su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio
realizzato con profili in aluminio naturale (UNI
6060), privi di saldature, incernierati con perni in
accialo inox einterposta guarnizionein EPDM, con
dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o
elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per
fissaggio: . dimensione luce netta cm 240x240
parete doppia.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

cupolettailluminazione indiretta atrio livello "0"

SOMMANO cad

Cupolain resina acrilica ottenuta per
termoformatura di lastra piana di
polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi,
normale con caratteristiche fisico-meccaniche
tipiche del polimero puro, certificata, a parete
semplice o doppiadi spessore 3/4 mm a perfetta
tenutad'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o
rettangolare, in colore bianco opale o trasparente,
postain opera su manufatto murario predisposto o
su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio
realizzato con profili in alluminio naturale (UNI
6060), privi di saldature, incernierati con perni in
accialo inox einterposta guarnizione in EPDM, con
dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o
elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per
fissaggio: . dimensione luce netta cm 160x160
dispositivo apertura elettrica.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

per cupoletta voce precedente

SOMMANO cad

Cupolain resina acrilica ottenuta per
termoformatura di lastra pianadi
polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi,
normale con caratteristiche fisico-meccaniche
tipiche del polimero puro, certificata, a parete
semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta
tenutad'aria, in diverse forme, a pianta quadrata o
rettangolare, in colore bianco opale o trasparente,
postain opera su manufatto murario predisposto o
su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio
realizzato con profili in aluminio naturale (UNI
6060), privi di saldature, incernierati con perni in
acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, con
dispositivo di apertura manuale o passo d'uomo o

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28°000,00 28°000,00

1'221,05

1'221,05

451,61 451,61

A RIPORTARE

2/239'769,66,
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RIPORTO

223

9" 769,66

198/194
B.20.053.04
08/10/2011

199/ 195
B.20.054
08/10/2011

200/ 196
B.16.004.02
08/10/2011

201/197
AP 006
08/10/2011

elettrico, compreso di guarnizioni ed accessori per
fissaggio: . attuatore elettrico per dispositivo di
apertura elettrico.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

idem

SOMMANO cad

Basamenti quadrati o rettangolari in lamiera zincata
pressopiegata preverniciata bianca o in resina
poliestere rinforzata da fibre di vetro e protetta da
gel-coat bianco, lisci al'interno e rugos all‘esterno,
per cupol€e/lucernari in polimetilmetacrilato/
policarbonato completo di accessori per il fissaggio €
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito
aperfettaregoladarte: altezza 30 cm a parete
doppia

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 12 - Infissi esterni

basamento cupoletta voci precedenti

SOMMANO mi

Posain operadi cupole di qualsiasi tipo e
dimensione mediante fissaggio con viteria 0 morsetti
in aluminio, compreso tasselli e forature del solaio,
il tiroin alto del materiale e ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte. Per cadauno avvitamento o fissaggio.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

per fissaggio cupoletta voci precedenti

SOMMANO cad

Carpenteriametallica per strutture in acciaio
bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole,
scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP,
angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature
ed eventuali saldature di officinae unamano di
antiruggine, resa ed assemblatain operaaquasiasi
altezza con bulloni di classe idoneaal tipo di acciaio,
in conformita alle norme tecniche di cui a DM 5
agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

per struttura di sostegno copertura sol pozzo luce
travi IPE 160 - peso 15.8 kg/ml

piastre di ancoraggio cm 8x16x1.5 -peso 120 kg/mq
*(par.ug.=5*2)

SOMMANO kg

Forniturain operadi ancorante chimico @ 12 x160
mm, costituito da unafiala chimicadi resina
epossiacrilato con inerte agranuli di quarzo, una
barrafilettatain acciaio classe 5.8 con estremita
esagonale, un dado e unarosetta a zincatura
passivata gialla>= 5 micron, con tutti gli oneri e
magisteri, compresa |'esecuzione del foro aqualsiasi
atezza.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

4,00

5,00

10,00

2,400

4,700

0,080

0,160

15,800

120,000

1,00

1,00

9,60

9,60

8,00

8,00

371,30
15,36

386,66

194,49

92,98

6,83

2,73

194,49

892,61

1'055,58

A RIPORTARE

224

1'966,98
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DIMENSIONI
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par.ug.
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larg.

H/peso
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unitario TOTALE

RIPORTO

2/2417966,98

2027198
B.18.067.01
08/10/2011

203/ 199
B.20.027.11
08/10/2011

204/ 200
B.18.061.03
26/09/2011

fori *(par.ug.=5*2)

SOMMANO cadauno

Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite
da: - controtelaio amurare completo di zanche per
fissaggio amuro realizzato in lamiera di acciaio; -
telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali,
succeli e bancali per davanzali in lamierato di
alluminio preverniciato; - montanti e traverso
superiore con ricavata la battuta dell'anta; e
realizzato in profili chiusi in aluminio preverniciato
dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare
pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri
doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da4 mm a8
mm, vetri camera per isolamento termico ed
acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento,
lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli
ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di
tenutain neoprene per i vetri; Compresi i seguenti
trattamenti per i materiali metallici: - perlalamiera
in acciaio: zincaturaacaldo; - per i profilati ele
lamiere di aluminio: fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciaturaad immersione,
polimerizzazione aforno a 160 °C, verniciatura
finale con smalto semi - lucido data
elettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici
fino a3.00 m2.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

telaio per lelastre alveolari

SOMMANO mq

Lastre alveolari in policarbonato (PC): multialveolo,
spessore 40 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

copertura pozzo luce - riduzione a 90% della
superficietelaio

Vedi voce n® 198 [mq 23.61]

SOMMANO mq

Infisso monoblocco in legadi alluminio ataglio
termico realizzato con profilati in legadi alluminio
estruso assemblati meccanicamente con lamelle di
poliammide formanti il taglio termico rifinito con le
parti in vista con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciaturaa colori o finto legno. Sono
compresi: il telaio esterno costituito dai montanti
dellasezione di mm 100, con ricavata la battuta per
I'anta, distanziatore e guida per I'avvolgibile, il
traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per
le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio
mobile realizzato con profili a sezione tubolare, delle
sezione minimadi mm 52, la serranda avvolgibilein
PV C tipo pesante da 5,00 kg/m?, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti asfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le
pulegge, i fondelli, il rullino guidacintino, i rinforzi
metallici per teli di larghezza superiore acm 130, il
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi
di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi specidli, le
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di

10,00

1,00

0,90

4,000

5,100

4,630

40,00

40,00

23,61

23,61

21,25

21,25

15,00 600,00

151,27 3'571,48

34,60 735,25

A RIPORTARE

2'246'873,71
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TOTALE

RIPORTO

2'246'873,71

205/ 201
B.18.061.02
01/10/2011

206/ 202
B.20.019.01
01/10/2011

aluminio fuso, il controtelaio, damurare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per
superfici oltre m?2 5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
livello"0"
cappella, bar salaristoro

SOMMANO mq

Infisso monoblocco in legadi alluminio ataglio
termico realizzato con profilati in legadi aluminio
estruso assemblati meccanicamente con lamelle di
poliammide formanti il taglio termico rifinito con le
parti in vista con trattamento superficiale di
ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con
preverniciaturaa colori o finto legno. Sono
compresi: il telaio esterno costituito dai montanti
dellasezione di mm 100, con ricavata la battuta per
|'anta, distanziatore e guida per I'avvolgibile, il
traverso superiore con sede di appoggio per il
cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per
le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio
mobile realizzato con profili a sezione tubolare, delle
sezione minimadi mm 52, la serranda avvolgibilein
PV C tipo pesante da 5,00 kg/m?, il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti asfera, le
cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le
pulegge, i fondelli, il rullino guidacintino, i rinforzi
metallici per teli di larghezza superiore acm 130, il
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi
di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le
cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di
aluminio fuso, il controtelaio, damurare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per
superfici dam?2 2.5fino a5.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 12 - Infissi esterni

livello"0"
oblo *(lung.=,9* ,9*3,14)
portaingresso con maniglioni antipanico
portaingresso- vetrate fisse
idem- aperture vicino alla portagirevole

livello"0" * Parzidle mq

livello1
infissi degenze * (par.ug.=2*3)
(par.ug.=2*3)
salamedici
soggiorno di piano
lavoro infermieri

livello 1 * Parzialemq
livello 2
oblo *(lung.=,9* ,9*3,14)

livello 2 * Parzidle mqg

SOMMANO mq

V etrata termoisolante costituita da una lastra di
cristallo float incolore e unadi cristallo stratificato di
sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da
intercapedine d'aria disidratata: . tipo (4.9.strat 33) -
(4.12.strat 33) - (4.15.strat 33).

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

6,00
6,00
1,00
1,00
1,00

4,00

3,600

2,543
1,200
1,200
1,000

1,000
1,300
1,800
1,200
0,900

2,543

2,700

2,700
2,700
2,700

2,490
2,490
1,400
1,400
2,200

19,44

19,44

5,09
6,48
6,48
5,40

23,45
14,94
19,42
2,52
1,68
1,98
40,54
10,17
10,17

74,16

288,08

293,72

5600,28

21'782,28

A RIPORTARE

2'274°256,27,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'274°256,27

2071203
B.20.020.05
01/10/2011

208/ 204
B.20.024.07
01/10/2011

209/ 205
B.20.033
01/10/2011

210/ 206
AP 048
05/10/2011

SbCat 12 - Infissi esterni
oblo livello 2 - riduzione superfici infissi al 95%

SOMMANO mq

Vetrata termoisolante costituita da due lastre di
cristallo stratificato di sicurezza, separate da
opportuni distanziatori e daintercapedine d'aria
disidratata: . tipo (strat 44.1-9-strat 44.1) - (strat
44.1-12-strat 44.1) - (strat 44.1-15-strat 44.1).
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

riduzione superfici infissi a 95%

oblo livello"0"

cappella, bar salaristoro

portaingresso * (lung.=6,48+6,48+5,4)

SOMMANO mq

Vetrata termoi solante costituita da unalastra di
cristallo stratificato di sicurezza basso emissivo e
unalastradi cristallo stratificato di sicurezza,
separate da opportuni distanziatori e da
intercapedine d'ariadisidratata: . tipo (strat 44BE-9-
strat 44) - (strat 44BE-12-strat 44) - (strat 44BE-15-
strat 44).

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 12 - Infissi esterni

riduzione superficieinfissi al 95%

infissi livello 1

SOMMANO mq

Posain operadi vetrate termoisolanti e cristalli di
sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con
guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura
esterna, compreso il tiro in ato e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 12 - Infissi esterni

quantita vetrate voci precedenti

Vedi voce n® 202 [mq 9.65]

Vedi voce n° 203 [mq 40.74]

Vedi voce n° 204 [mq 38.51]

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi elementi/palette
FRANGISOLE tipo LINEA SdellaMERLO s,
costituite da: - PALETTE, costruite per
pressopiegatura da un unico foglio di lamieradi
alluminio preverniciato silver RAL 9006 di 8/10, 10/
10 e12/10, con animainternadi irrigidimento ad |

in aluminio estruso, chiuse alle estremita da due
testate, in nylon stampato o in alluminio pressofuso,
con incastro per formare corpo unico coniil profilo
interno; di forma ellissoidale, nellalarghezze di cm
34; - TELAI, realizzati in profilati di aluminio
anodizzato estruso, con sezioni specidi e dimensioni
variabili (di sezione 50 x 50, 50 x 100, 65x150,
65x180 a sezione rettangolare e 50 x 65 e 60 x 100 a
sezione arrotondata) predisposti con guide per la
posadei perni di rotazionein acciaio inox, sostenuti
da apposite mensole o fissati direttamente alle opere
murarie, con barradi comando in alluminio estruso

0,95

0,95
0,95
0,95

0,95

10,160

5,080
19,440
18,360

9,65

9,65

4,83
18,47
17,44

40,74

38,51

38,51

9,65
40,74
38,51

88,90

29,60

56,45

63,76

27,25

285,64

2/299,77|

2°455,40

2'422,53

A RIPORTARE

2'281'719,61
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'281°719,61
anodizzato e gli accessori che la uniscono alle pal ette
in acciaio inox ed ottone. - COMANDO
ELETTRICO: larotazione delle palette sul proprio
asse geometrico per I'angolazione di 120° circa viene
effettuata a mezzo di un comando elettrico ad azione
lineare, alimentato da corrente monofase 220V e
comandato da un commutatore Aperto/Chiuso con
intervento di fine corsa nelle posizioni estreme. |1
gruppo motoriduttore & posizionato direttamente
sullo scatolato inferiore al'esterno del locale.
Realizzate secondo il particolare costruttivo grafico
allegato, comprensive di n. 6 motorizzazioni
elettriche (n. 2 per ogni vano di aperturadelle
degenze UTIC) e poste in opera con tutti gli oneri e
magisteri.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 12 - Infissi esterni
infissi degenze 3,00 4,880 2,490 36,45
SOMMANO mq 36,45 210,00 7°654,50
Parziale Infissi esterni (ShCat 12) euro 79°277,11
Controsoffitti (SbCat 13)
211/ 167 Controsoffitto piano ispezionabile per interni, da
B.08.009.02 |realizzare con pannelli in aluminio preverniciato
05/09/2011 |non forati , posati su struttura costituita da profili
portanti aT e profili trasversali di raccordo in
acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio
tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni.
Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori
restaescluso il profilo perimetrale da computarsi a
parte in base alafinitura scelta ; dimensioni cm
60x60: struttura nascosta.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 13 - Controsoffitti
livello"0"
zona portico controsoffittata 1,00 79,300 79,30
cappella 1,00 62,500 62,50
disimpegno 1,00 10,530 10,53
sacrestia 1,00 14,520 14,52
edicola 1,00 23,700 23,70
retro edicola 1,00 12,760 12,76
atrio principale 1,00, 310,990 310,99
bar - salaristoro 1,00 61,930 61,93
retro bar 1,00 11,910 11,91
deposito 1,00 8,050 8,05
atrio accesso D. S. ed Ostetricia 1,00 77,760 77,76
ticket 1,00 31,280 31,28
atrio accesso alle degenze 1,00 19,080 19,08
wcC 1,00 6,030 6,03
antibagno 1,00 2,150 2,15
wcC 1,00 3,720 3,72
antibagno 2,00 6,170 12,34
wcC 2,00 3,820 7,64
WC disabili 2,00 4,110 8,22
livello"0" * Parziale mq 764,41
livello 1
locali con piastrellein gres porcellanato (servizi
igienici, etc.) 1,00 161,870 161,87
locali con pavimentazione in vinile omogeneo 1,00 691,340 691,34
a detrarre locali con controsoffitto antincendio
(vedi voce successiva specifica) 1,00 36,960 -36,96
locali con pavimentazione statico dissipatativa 1,00, 135,890 135,89
livello 1* Parzidle mqg 952,14
A RIPORTARE 1'716,55 2'289'374,11

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza



pag. 127

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1716,55 2'289°374,11
livello2
locali con piastrellein gres porcellanato 1,00, 111,720 111,72
locali con pavimentazione in vinile omogeneo 1,00, 580,670 580,67
adetrarrelocali con controsoffitto antincendio 1,00 43,600 -43,60
0sservazione post - operatoria 1,00 38,520 38,52
livello 2* Parzidle mq 687,31
Sommano positivi mq 2°484,42
Sommano negativi mqg -80,56
SOMMANO mq 2°403,86 40,73 977909,22
2127168 Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per
B.08.004.02 |forniturae posadi profili perimetrali: aformadi
06/10/2011 |"L"; finitura pastello o semilucida.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 13 - Controsoffitti
livello "0" - quantita zoccolino battiscopa 1,00, 310,360 310,36
livelli 1 e 2 - quantita profilo a sezione circolare per
sguscio 1,00/ 1704,800 1'704,80
SOMMANO mi 2°015,16 4,14 8342,76
213/169 Sovrapprezzo ai profili perimetrali dei controsoffitti
AP 050 per l'inserimento di una striscia di  materiale
07/10/2011 |elastico alo scopo di consentire movimenti di
assestamento ed evitare concentrazioni localizzate
di tensioni in caso di sisma
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 13 - Controsoffitti
Vedi voce n® 168 [ml 2 015.16] 1,00 2'015,16
SOMMANO ml 2'015,16 0,35 705,31
2147170 Sovrapprezzo ai controsoffitti per il fissaggio con
AP 051 ulteriori tirantini di controventatura, alo scopo di
07/10/2011 |evitare spostamenti orizzontali in caso di sisma
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 13 - Controsoffitti
Vedi voce n° 167 [mq 2 403.86] 1,00 2°403,86
SOMMANO mq 2'403,86 0,65 1'562,51
Parziale Controsoffitti (SbCat 13) euro 108'519,80
Opereda pittore (SbCat 14)
215/ 214 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o
B.21.006.01 [rullo, su superfici gia preparate, fino a completa
05/10/2011 |impregnazione del supporto, nel prezzo sono
compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a
metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo
abase di resine acriliche in fase acquosa
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 14 - Opere dapittore
TINTEGGIATURE INTERNE
guantita rasatura intonaci interni
Vedi voce n® 113 [mq 3 510.16] 1,00 3'510,16
adetrarre quantita rivestimento vinilico
Vedi voce n® 164 [mq 1 095.39] -1°095,39
Sommano positivi mq 3'510,16
Sommano negativi mq -1°095,39
A RIPORTARE 241477 2'397°893,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

244,77

2'397°893,91

216/ 215
B.21.012.03
05/10/2011

2171216
B.21.011.02
09/10/2011

218/ 217
B.21.006.01
05/10/2011

219/218
B.21.014.02
05/10/2011

SOMMANO mq

Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco
civile, o rasaturaa gesso, di pareti o soffitti interni o
esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel
prezzo & compresa la preparazione del supporto ela
imprimitura ad uno strato di isolante dato a
pennello,é esclusa |'applicazione della pittura di
fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 14 - Opere da pittore

TINTEGGIATURE INTERNE

il 50% della quantita da tinteggiare

SOMMANO mg

Tinteggiatura con idropittura traspirante
idrorepellente, su intonaco civile, o rasatura a gesso
di pareti o soffitti interni, dataapennelloorulloin
tre mani. Nel prezzo € compresa la preparazione del
supporto e laimprimitura ad uno strato di isolante
dato a pennello,e esclusa l'applicazione della pittura
di fondo da computarsi a parte. . pigmentata tinte
chiare.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 14 - Opere dapittore

il 50% della quantita datinteggiare

SOMMANO mq

Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o
rullo, su superfici gia preparate, fino acompleta
impregnazione del supporto, nel prezzo sono
compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a
metri 4 di altezza e pulitura ad opera ultimata: fondo
abase di resine acriliche in fase acquosa

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 14 - Opere dapittore

TINTEGGIATURE ESTERNE

pareti esterne e muretto recinzione

Vedi voce n° 109 [mq 320.94]

idem parete esterna volume tecnico

Vedi voce n° 111 [mq 290.40]

soffitto portico

adetrarre zona portico controsoffittata

Sommano positivi mqg
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Tinteggiatura con idropittura acrilicaal quarzo per
esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o
rullo in due mani. Nel prezzo € compresala
preparazione del supporto e laimprimitura ad uno
strato di isolante dato a pennello,é esclusa
I'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. pigmentata tinte chiare.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 14 - Opere dapittore

TINTEGGIATURE ESTERNE

Vedi voce n° 217 [mq 730.26]

SOMMANO mg

0,50

0,50

0,50
1,00
1,00

1,00

2414,770

2414,770

343,420
79,300

241477

1'207,39

1'207,39

1'207,39

1'207,39

320,94

145,20
343,42
-79,30

809,56

-79,30

730,26

730,26

730,26

2,01

8,53

8,71

2,01

6,84

4'853,69

107299,04

10'516,37|

1'467,82

4'994,98

A RIPORTARE

2'430°025,81,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'430'025,81

220/219
B.21.030.05
07/10/2011

221/221
AP 017
24/09/2011

Applicazione di uniformante protettivo aforte
penetrazione per cemento armato a vista, composto
daresine acriliche in emulsione, pigmenti
inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari;
dato in due passate a pennello od arullo previa
accurata pulituradei supporti. Nel prezzo é esclusa
I'eventual e applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. trasparente lucido o opaco
colorato.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 14 - Opere da pittore

pilastri circolari

Vedi voce n® 60 [mq 277.47]

"travi cavalletto”

Vedi voce n°® 66 [mq 24.79]

Elemento "Visiera'

Vedi voce n° 83 [mq 190.50]

SOMMANO mq

Parziale Opere da pittore (SbCat 14) euro

Manufatti e componenti speciali per blocco
operatorio (ShCat 15)

Fornitura e posain operadi sottostruttura
autoportante per Blocco operatorio costituita da
guida a pavimento e profilati di sostegno verticali ed
orizzontali, piastre di fissaggio, distanziatori,
montanti di sostegno, giunti e profilato di sostegno
per le prese gas medicinali per chirurgo e
anestesista, in acciaio zincato a caldo, con
successiva forniturain operadi parete prefabbricata
spessore 19 mm, composta da acciaio a nichel-
cromo di spessore 0.8 mm verniciato a poliuretano
(spessore verniciatura >=60um), incollata su una
lastra di cartongesso (GKB18) spessore 18 mm e
lateralmente smussata. | pannelli dovranno essere
sigillati lungo I'intero perimetro con nastri uniformi
in spugna acelle chiuse. Valore attutimento rumore
per parete normale = 43 dB, peso pareti = 0,71 kN/
m.Compresa la predisposizione sulla parete di fori
per I'inserimento delle prese elettriche e prese gas, e
compresi altresi tutti gli oneri e magisteri per dareil
lavoro finito a perfetta regoladarte.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

sviluppo pareti

sale operatorie n. 2-3-4 * (par.ug.=3*4)
(par.ug.=3*2)

(par.ug.=3*2)

adetrarre porte

adetrarre porte

salaoperatorian. 1

adetrarre porte

adetrarreingombro armadi passasporco
adetrarre ingombro armadi attrezzature *
(par.ug.=4,00*2)

1,00
1,00

1,00

12,00
6,00
6,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
4,00

8,00

0,900
4,120
6,230
1,300
0,900
0,900
0,720
0,830
4,660
1,730
3,840
6,330
4,120
1,300
1,200

1,200

3,000
3,000
3,000
2,150
2,150
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,150
2,100

2,100

277,47
24,79
190,50

492,76

32,40
74,16
112,14
-8,39
-5,81
5,40
2,16
2,49
13,98
5,19
11,52
18,99
12,36
-8,39
-10,08

-20,16

9,22

454325

36'675,15

A RIPORTARE

237,96

2'4347569,06,

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza



pag. 130

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

237,96

2'4347569,06,

2221222
AP 018
05/10/2011

223/223
AP 019
05/10/2011

2241 224
AP 020
05/10/2011

225/225
AP 021
05/10/2011

226/ 226
AP 023
05/10/2011

Sommano positivi mqg
Sommano negativi mqg

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi orologio contasecondi a
lancette da incasso a doppio quadrante, predisposto
per il collegamento ad un orologio madre. 11
contasecondi & dotato di movimento sincrono
alimentato dalla rete a 220/50 Hz. 11 controllo del
contasecondi avviene tramite una pulsantiera, che
permette di telecomandare |'avviamento, I'arresto e
|'azzeramento. Esclusi allacciamenti elettrici.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

per 4 sale operatorie

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di Orologio madre tipo
Solari MCK 2245

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

orologio madre

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi un cassonetto quadro
comandi ad incasso sulla parete, in lamiera di
accialo nichelcromo spessore 2.5 mm, completo di
un‘antain acciao verniciato. | nternamente sono
predisposti dei fori per il passaggio dei cavi elettrici.
Sono esclusi impianti elettrici. Quadro comandi al
anta. Dim. 520 x 625 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di un diafanoscopio tipo
Planilux con tendine per larestrizione del settore di
osservazione e controllo dell'intensita luminosa.
Superficie di osservazione in vetro opaino. Dim.
1000 x 625. Allacciamenti elettrici esclusi.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di porta scorrevole
modello R1500 in acciaio nichelcromo verniciato
spessore 1.5 mm. |1 pannello della portapud essere
in acciaio nichelcromo levigato trasversalmente o
laccato. Le 4 piegature laterali formanti il guscio del
pannello della porta sono incollate alla parte centrale
della porta stessa e ad un telaio formato da profilati
in alluminio. Lo scorrimento della portaavvienein
modo continuo senzainterruzioni su doppie rotelle

1,00

4,000

290,79
-52,83

237,96

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

260,00 61°869,60

1'140,00 4'560,00

950,00 950,00

925,00 37700,00

2°650,00 10600,00

A RIPORTARE

2'5167248,66,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'516'248,66

2271227
AP 024
05/10/2011

2281228
AP 025
05/10/2011

229/229
AP 026
05/10/2011

230/ 230
AP 027
05/10/2011

in materiale plastico elettroconducente con cuscinetti
asfera. Il meccanismo di scorrimento portante &
rivestito con un coperchio in acciaio nichelcromo,
verniciato o levigato facilmente apribile per la
revisione, manutenzione o disinfezione. Lo
scorrimento inferiore della porta avviene tramite una
guida a perno in materiale plastico e non necessita di
manutenzione. Da entrambi il lati della portavie
una maniglialunga 350 mm e di 30 mm di diametro
in acciaio nichelcromo fissata veticamente. Misura
modulare 1500 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di imbotte per porta
scorrevole. L'imbotte dellaportaéin acciaio
nichelcromo da 1.5 mm, piegato all'esterno e reso
stagno da una guarnizione. Spessore imbotte da 201
a300 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di automatismo Dorma per
porta scorrevole per modello superiore a R1300. Lo
scivolamento é azionato da un motore a corrente
continua attraverso cinghie dentate. Impianto di
sicurezza secondo ZH 1/494. Tipi di comando:
accensione arisparmio di energia (apertura parziae,
regolabile nella direzione e nella durata), chiusura
automatica (apertura totale, durata regolabile),
funzione di bloccaggio con possibilitadi
coordinazione tradue o piu porte, apertura continua.
Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi visiva per porta dim.
450 x 600 mm

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi barre pneumatiche per
apertura automatica della porta

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

4,00

4,00

8,00

8,00

4,00

4,00

8,00

8,00

8,00

4100,00 16°400,00

250,00 2/000,00,

2'500,00 10°000,00

460,00 3680,00

A RIPORTARE

8,00

2'548'328,66,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,00

2'548°328,66

231/231
AP 028
05/10/2011

2321232
AP 029
05/10/2011

233/233
AP 022
05/10/2011

2341234
AP 031
05/10/2011

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di porta scorrevole modellc
R1000 in acciaio nichelcromo verniciato spessore
1.5 mm. Il pannello della porta pud esserein acciaio
nichelcromo levigato trasversalmente o laccato. Le 4
piegature laterali formanti il guscio del pannello
della porta sono incollate alla parte centrale della
porta stessa e ad un telaio formato da profilati in
alluminio. Lo scorrimento della portaavvienein
modo continuo senza interruzioni su doppie rotelle
in materiale plastico elettroconducente con cuscinetti
asfera. Il meccanismo di scorrimento portante &
rivestito con un coperchio in acciaio nichelcromo,
verniciato o levigato facilmente apribile per la
revisione, manutenzione o disinfezione. Lo
scorrimento inferiore della porta avviene tramite una
guida a perno in materiale plastico e non necessita di
manutenzione. Da entrambi il lati della portavi e
una maniglialunga 350 mm e di 30 mm di diametro
in acciaio nichelcromo fissata veticamente. Misura
modulare 1000 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di automatismo Dorma per
porta scorrevole per modello fino a R1300. Lo
scivolamento & azionato da un motore a corrente
continua attraverso cinghie dentate. Impianto di
sicurezza secondo ZH 1/494. Tipi di comando:
accensione arisparmio di energia (apertura parziae,
regolabile nella direzione e nella durata), chiusura
automatica (apertura totale, durata regolabile),
funzione di bloccaggio con possibilitadi
coordinazione tra due o pitl porte, apertura continua.
Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di armadio da deposito
misura modulare 1200 mm. Altezza 2100 mm. Ante
in acciaio nichel-cromo verniciato DIN 59382
spessore 2 x 0.8 mm, stesso colore pannelli di sala.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

n. 2 per sala operatoria

SOMMANO cadauno

Forniturain opera di armadio passasporco con
interblocco, in lamierad'acciaio nichelcromo DIN
59382 spessore 2 x 0.8 mm. Dim. 1200 x 500 x
2100 mm. COn tutti gli oneri, alacciamenti elettrici
esclusi.

SpCat 1 - OPERE EDILI

2,00

4,000

8,00

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

8,00

345,00

3750,00

2'150,00

3600,00

2°760,00

15°000,00

8°600,00

28°800,00

A RIPORTARE

2'603'488,66,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'603'488,66

235/235
B.18.133.01
07/10/2011

236/ 236
B.18.133.02
07/10/2011

Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di porta scorrevole a tenuta
semplice ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata
in una antascorrevole La porta sara completadi: -
Controtelaio da premurare, in lamieradi acciaio
zincato, stampato a freddo o legno di abete con
zanche amurare. - Telaio fisso coprimuro,
(imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per
muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250,
costruito in lamieradi acciaio inox AlSI 304
satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la
battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello
anta, costruito con speciale profilato estruso in lega
di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore
mm. 40, costruito con intelaiatura perimetralein
speciali profilati arrotondati estrusi in lega di
alluminio anodizzato, pannello portante sandwich
mm. 40 complanare formato da due lastrein
laminato plastico con al'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico adalta densita iniettato sotto
pressa. - Meccanicadi scorrimento, realizzata con
binario superiore estruso in speciale lega di
alluminio, predisposto per il fissaggio a parete,
completo di due carrelli con ruotain Lauramid a
cuscinetti a sfere, con regolazione ed
antiscarrucolamento, cassonetto di copertura
costruito con lamieradi alluminio ossidato.-Tutte le
sigillature di tenuta e finitura dovranno essere
eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le
portedovranno essere conformi ale norme CE -
Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepitain Italia
con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione
(73/23/CEE): recepitain Italia con lalegge 791 del
77, modificatadal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva
Compatibilita Elettromagnetica (89/366/CEE):
recepitain Italiacon D. Lgs. 476 del '92, modificata
dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere
e magistero per fornireil lavoro eseguito a perfetta
regolad'arte. da 800-1.000 x h 2.100 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

porte accesso lavaggio chirurghi

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di porta scorrevole a tenuta
semplice ( sale bianche e sale operatorie ) realizzata
in una antascorrevole La porta sara completadi: -
Controtelaio dapremurare, in lamiera di acciaio
zincato, stampato afreddo o legno di abete con
zanche amurare. - Telaio fisso coprimuro,
(imbotte), perimetrale sui trelati del vano porta per
muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250,
costruito in lamieradi acciaio inox AlSI 304
satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la
battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello
anta, costruito con speciae profilato estruso in lega
di alluminio anodizzato, completo di inserto per le
fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore
mm. 40, costruito con intelaiatura perimetralein
speciali profilati arrotondati estrusi in lega di
alluminio anodizzato, pannello portante sandwich

1,00

4,00

4,00

3,00

3,00

5°080,00

3'567,82

20°320,00

10°703,46

A RIPORTARE

2'634'512,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'634'512,12

2371237
B.18.136
07/10/2011

238/238
AP 030
05/10/2011

mm. 40 complanare formato da due lastrein
laminato plastico con al'interno poliuretano espanso
ignifugo ed atossico adalta densita iniettato sotto
pressa. - Meccanicadi scorrimento, realizzata con
binario superiore estruso in speciale lega di
aluminio, predisposto per il fissaggio a parete,
completo di due carrelli con ruotain Lauramid a
cuscinetti a sfere, con regolazione ed
antiscarrucolamento, cassonetto di copertura
costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le
sigillature di tenuta e finitura dovranno essere
eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le
portedovranno essere conformi alle norme CE -
Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepitain Italia
con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione
(73/23/CEE): recepitain Italiacon lalegge 791 del
77, modificatadal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva
Compatibilita Elettromagnetica (89/366/CEE):
recepitain Italiacon D. Lgs. 476 del '92, modificata
dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere
e magistero per fornireil lavoro eseguito a perfetta
regolad'arte. da 1.200-1.400 x h 2.100 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

porte accesso preparazione paziente

SOMMANO cad

Automazione per porte a tenuta composto dakit con:
gruppoel ettromeccanico con motoriduttore,
trasmissione a cinghia dentata, unita el ettronica con
comando a microprocessore ed encoder, tensione di
alimentazione 220V, 50Hz, funzionamento a
corrente continua 24V. - Organi di comando: per
apertura totale interruttori agomito, asfioro ea
fungo; per apertura parziale interruttori agomito e a
sfioro. - Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche,
radar infrarossi attivi. Opzioni per applicazioni
speciali: - Organi di comando: Badge magnetico,
interruttore a codice numerico, interruttore a chiave
codificata. - Visiva del tipo complanare a due vetri
di sicurezzadimensioni 400 x 600 m completa con
ogni altro onere e magistero per fornireil lavoro
eseguito a perfettaregola d'arte. -Maniglionein
accialo inox con astadi manovra per aperturae
chiusura

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

autamzione porte preparazione paziente e lavaggio
chirurghi

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operadi controsoffitto in acciaio
zincato elettroliticamente con spessore 0.8 mm. La
parte visibile & verniciata a fuoco al poliuretano di
colore RAL 9010 con spessore > di 60 um. | pannelli
sono angolati in tutti i casi ad esclusione dei pannelli
utilizzabili per I'aggancio ala parete che sono
angolati su 2 o 3 lati. L'ermeticitadel soffitto &
conforme alle norme di verificaDIN 1946 T4
prescritte per la dimostrazione sulla corrente
direzionale dell'aria. | pannelli vengono fissati in
direzione longitudinale tramite guide in acciaio
zincato stabili ed autoportanti che assicurano la
chiusura ermeticatradi queste. Una fessura
proporzionatatrai pannelli & assicurata da

1,00

3,00

3,00

6,00

6,00

3679,91 11°039,73

527,10 3'162,60

A RIPORTARE

2'648'714,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'648'714,45

239/239
AP 035
07/10/2011

240/ 240
AP 034
05/10/2011

241/ 241
AP 032
05/10/2011

242242
AP 033
05/10/2011

distanziatori situati in posizione trasversale. La
fessura e sigillatain modo continuo con un profilato
di gomma. Il collegamento alla parete viene stabilito
daun profilato di alluminio e con I'inserimento di un
profilo di gomma, cosi da ottenere un
posizionamento stabile del sistema. La distanzadellg
struttura dal soffitto & regolabile grazie ad un sisteme
di appendini con molle di registrazione in acciaio
zincato.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciai per
blocco operatorio

salaoperatorian. 1

sale operatorie n.2-3-4

preparazione pazienti

lavaggio chirurghi

lavaggio chirurghi

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di ancoraggio per pensile/
scialitica piastra singola, composto da piastra
doppia asoffitto, completadi flangiatecnicaedi
ogni onere e magistero

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di schermatura anti-X
costituita da pannello autoportante in truciolare/
MDF con al'interno lamina di Pb. 2,0 mm, con
giunti sagomati per garantire la sovrappressione e la
continuita della schermatura anti-X.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

sale operatorie n. 2-3-4

adetrarre porte
adetrarre porte

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Schermatura Pb. 2 mm equivalenti per porta
scorrevole 1 antatipo R 1300, con tutti gli oneri e
magisteri per dare il lavoroe seguito a perfettaregola
darte

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio

SOMMANO cadauno

Schermatura Pb. 2 mm equivalenti per porta
scorrevole 1 anta tipo R 1000 , con tutti gli oneri e
magisteri per dare il lavoroe seguito a perfetta
regoladarte

1,00
3,00
3,00
2,00
1,00

4,00

4,00
2,00
2,00
1,00
1,00

40,090
40,050
13,740
5,200
7,270

3,000

0,900
4,120
6,230
1,300
0,900

2,200
2,200
2,200
2,150
2,150

40,09
120,15
41,22
10,40
7,27

219,13

12,00

12,00

7,92
18,13
27,41
-2,80
-1,94

53,46
-4,74

48,72

1,00

1,00

120,00 26295,60

815,00 9°780,00

170,00 8'282,40

1'250,00 1'250,00

A RIPORTARE

2'694'322,45
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'694'322,45
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
ShCat 15 - Manufatti e componenti speciali per
blocco operatorio
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 830,00 830,00
Parziale Manufatti e componenti speciali per blocco
operatorio (ShCat 15) euro| 260583,39;
Protezione antincendio (SbCat 16)
2431179 Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a
B.13.023.01 |basedi gesso emidrato, vermiculite e perlite espansa
03/10/2011 |e additivi specifici, dosati in rapporto costante,
marcato Ce in conformita alla norma 13279-1:2005,
reazione al fuoco: classe A1;applicato a macchina,
spianato con apposita staggia, compresala
formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti,
orizzontali e verticali. . di spessore noninferiorea3
cm sul lato esposto a fuoco di unaparetein
laterizio, per ottenere unaresistenza al fuoco REI
120.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
livello"0"
pareti filtro ap.f. contiguo scala principale
1,00 5,000 3,600 18,00
(lung.=2,8+,5+1,8+1,5) 1,00 6,600 3,600 23,76
1,00 3,700 3,600 13,32
1,00 5,000 3,600 18,00
1,00 2,300 3,600 8,28
livello"0" * Parziadle mq 81,36
livello1
pareti filtro ap.f. contiguo scala principale 1,00 5,650 3,250 18,36
1,00 1,700 3,250 5,53
(lung.=1,80+,6+1,9) 1,00 4,300 3,250 13,98
1,00 1,750 3,250 5,69
1,00 1,500 3,250 4,88
adetrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 2,150 -6,88
2,00 1,200 2,150 -5,16
pareti filtro p.f. contiguo salaUTIC 2,00 2,750 3,250 17,88
2,00 4,000 3,250 26,00
adetrarre porte tagliafuoco 1,00 0,800 2,150 -1,72
1,00 1,200 2,150 -2,58
1,00 1,600 2,150 -3,44
pareti filtro contiguo scala Direz. sanitaria 1,00 1,570 3,250 5,10
1,00 2,950 3,250 9,59
(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 3,250 10,40
1,00 2,740 3,250 8,91
adetrarre porte tagliafuoco * (par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 2,150 -13,76
sharco impianto elevatore 2,00 3,380 3,250 21,97
sharco impianto elevatore 2,00 2,480 3,250 16,12
livello 1* Parzidle mq 130,87
livello2
pareti filtro ap.f. contiguo scala principale 1,00 6,280 3,750 23,55
1,00 3,770 3,750 14,14
1,00 6,030 3,750 22,61
1,00 5,510 3,750 20,66
adetrarre porte tagliafuoco 2,00 1,600 2,150 -6,88
1,00 1,200 2,150 -2,58
pareti filtro contiguo scala Ostetricia 1,00 1,570 3,750 5,89
1,00 2,950 3,750 11,06
(lung.=,6+,7+1,9) 1,00 3,200 3,750 12,00
1,00 2,740 3,750 10,28
adetrarre porte tagliafuoco * (par.ug.=1+1+1*2) 4,00 1,600 2,150 -13,76
sbarco impianto elevatore 2,00 3,380 3,750 25,35
A RIPORTARE 334,55 2695'152,45

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza



pag. 137

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 334,55 2'695'152,45
sbarco impianto elevatore 2,00 2,480 3,750 18,60
livello 2 * Parziale mqg 140,92
cavedio tecnico
pareti interne 2,00 4,600 8,000 73,60
2,00 1,000 8,000 16,00
cavedio * Parziale mq 89,60
Sommano positivi mq 499,51
Sommano negativi mq -56,76
SOMMANO mq 442,75 20,14 8916,99
2441180 Controsoffitto per la compartimentazione
B.08.027 antincendio REI 120, termofonoisolante e
05/09/2011 |fonoassorbente, costituito dalastrein calcio silicato
idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altrefibre
inorganiche, omologate in classe A1, aventi il lato a
vistareso fonoassorbente con pannelli di lana di
legno mineralizzata con mgnesite ad alta
temperatura con superficie afibra sottile "a grana
acustica', marcati CE in conformita allanorma UNI
EN 13168 erispondente allanorma UNI 9714-M-A-
reazione al fuoco B-s1, d0, abordi dritti, spessore
totale mm 31. | pannelli saranno appoggiati su
ordituraavistain profilati d'acciaio zincato
preverniciato a"T" sospesa con pendinatura
d'acciaio, compreso profilo perimetrale:
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
livello"0"
corridoio - viadi fuga 1,00 23,090 23,09
filtro aprovadi fumo contiguo scala principale 1,00 22,230 22,23
livello"0" * Parzialemq 45,32
livello1
filtro p.f. contiguo scala principale 1,00 12,100 12,10
filtro p.f. contiguo UTIC 1,00 10,690 10,69
filtro p.f. contiguo scala Ostetricia 1,00 7,820 7,82
sbarco ascensore 1,00 6,350 6,35
livello 1 * Parzidlemq 36,96
livello2
filtro p.f. contiguo scala principale 1,00 29,430 29,43
filtro p.f. contiguo scala Ostetricia 1,00 7,820 7,82
sbarco ascensore 1,00 6,350 6,35
livello 2* Parzidle mq 43,60
SOMMANO mq 125,88 51,55 6°489,11]
245/ 181 Canne fumarie o di esalazione in cemento
B.22.002.06 |vibrocompresso a parete doppia, fornite e postein
07/10/2011 |opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la
sigillaturadei giunti con stoppa catramata e malta di
cemento; le opere murarie; i pezzi specidli. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i torrini ed i
ponteggi che saranno compensati a parte. . della
dimensione interna cm 40x40.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio
per filtro aprovadi fumo scala ex Amministrazione 1,00 8,600 8,60
1,00 5,050 5,05
per filtro aprovadi fumo UTIC 1,00 8,600 8,60
A RIPORTARE 22,25 2'710'558,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

22,25

2'710'558,55

2461182
B.22.007.10
07/10/2011

2471183
D2.05.007.01
07/10/2011

248/ 184
AP 053
09/10/2011

249/ 185
B.18.120.05
24/09/2011

per filtro a provadi fumo scala principale
per filtro a provadi fumo scala principale

SOMMANO ml

Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in
refrattario a sezione quadra completo di controcanna,
in elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompressi a doppia parete realizzati in
conglomerato cementizio speciale, isolamento
interno con pannello in lana di roccia, idoneo al
convogliamento dei prodotti di combustione,
secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dallal
615/66: dimensione 40x40 cm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 16 - Protezione antincendio

comignoli per canne di aereazione filtri aprovadi
fumo

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi Griglie di espulsionein
acciaio zincato unico filare di alette fissea45 g.
orizzontali, completadi rete antivolatile. Posatain
operacon viti e materiale vario per dareil lavoro
finito aregola d'arte. 400x400.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 16 - Protezione antincendio

per areazione filtri ap.f.

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di Dispositivo tagliafuoco
per giunti di grandi dimensioni, tipo MIGUBEST
REI 120 della JOINT, costituito da materiale
incombustibile classe A1 del tipo espanso ignifugo,
privo di leganti organici e di amianto, che non
provoca sviluppo di fumo e gastossici in caso di
incendio, in strisce o pannelli con rivestimento
lateralein laminadi alluminio, avente peso specifico
di 40 kg/mc, di classe REI 120 certificata da | stituti
autorizzati secondo la normativa vigente; posto in
opera con collante speciale ignifugo, e tutti gli altri
oneri e magisteri.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 16 - Protezione antincendio

livello 2

SOMMANO ml

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme
UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
ospitare cerniere saldate afilo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi postasu i
trelati, con rostri fissi, antain acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lanaminerale
impregnato con collaabase di calciosilicati piu
foglio di aluminio intermedio, con due cerniere di
serie redlizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completa di serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con
placche antincendio, postain opera compreso le
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI
120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x
2.150 mm.

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

5,050
1,500

5,05
1,50

28,80

5,00

5,00

5,00

5,00

40,00

40,00

54,58

199,97

80,36

120,00

1'571,90

999,85

401,80

47800,00

A RIPORTARE

2'718'332,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'718'332,10

250/ 186
B.18.120.06
24/09/2011

251/187
B.18.122.09
24/09/2011

252/188
B.18.122.14
24/09/2011

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 16 - Protezione antincendio

livello 1 - filtro a provadi fumo (f.p.f) adiacente
lucernario

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme
UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizione autoespandente per fumi caldi postasu i
trelati, con rostri fissi, antain acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lanaminerale
impregnato con collaabase di calciosilicati piu
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di
serie readlizzate in acciaio stampato e zincato del tipo
reversibili, completadi serratura con chiave, ad un
punto di chiusura, manigliainterna ed esterna con
placche antincendio, postain opera compreso le
opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI
120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 900 x
2.150 mm.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

SbCat 16 - Protezione antincendio

livello 1 - attesa visitatori UTIC

SOMMANO cad

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
telaio pressopiegato spessore 2 mm), sagomato per
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di
guarnizioni postasu i trelati autoespandente per
fumi caldi, con rostri fissi, antein acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con collaabase di calciosilicati
pit foglio di aluminio intermedio, con quattro
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completadi serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, manigliainterna ed
esterna con placche antincendio, postain opera
compreso |e opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 120, per |e seguenti dimensioni di
foro muro: 1.200 x 2.150 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio

livello"0"
ex corridoi pulito/sporco

livello"0" * Parziale cad
livello1
f.p.f. adiacente scala principale
f.p.f. adiacente UTIC

livello 1 * Parziade cad
livello2
f.p.f. adiacente scala principale

livello 2 * Parziale cad
SOMMANO cad

Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme
UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con

telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00

2,00
1,00

3,00
1,00
1,00

6,00

434,32

460,55

734,01

434,32

460,55

4404,06

A RIPORTARE

2'723'631,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'723'631,03

253/189
B.18.131.05
24/09/2011

2541254
H.01.002.02
06/10/2011

guarnizioni postasu i trelati autoespandente per
fumi caldi, con rostri fissi, antein acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con collaabase di calciosilicati
pit foglio di aluminio intermedio, con quattro
cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completadi serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, manigliainternaed
esterna con placche antincendio, postain opera
compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di
foro muro: 1.600 x 2.150 mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 4 - OPERE DI FINITURA
SbCat 16 - Protezione antincendio

livello"0"
scalaprincipale
f.p.f. adiacente
scalaex Amministrazione e viadi fuga adiac.

livello"0" * Parziale cad
livello1
scalaprincipale ef.p.f. adiacente
corridoio accesso UTIC e Cardiologia
scalaDirez. San. ef.p.f. adiacente

livello1* Parziale cad
livello2
scalaprincipale ef.p.f. adiacente
corridoio accesso Blocco operatorio
scala Ostetricia e f.p.f. adiacente

livello 2 * Parziale cad

SOMMANO cad

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante
in acciaio cromato o push, posto in operasu infissi o
porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione
interno tipo push con maniglia esterna di apertura.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 4 - OPERE DI FINITURA

ShCat 16 - Protezione antincendio

quantita porte tagliafuoco * (par.ug.=1+1+6+25)

SOMMANO cad

Parziale Protezione antincendio (SbCat 16) euro
Parziale OPERE DI FINITURA (Cat 4) euro

SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 5)
Rete fognante bianca e nera (SbCat 17)

Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere
d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito
anchein presenzadi atre canalizzazioni in materie
di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da
scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi,
fino alaprofondita di m. 2 sotto il piano di
campagna o di splateamento, compreso il taglio di
piante o boschi sulla striscia occupata
dall'’Amministrazione, I'estirpamento delle erbe,
radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei
trovanti, la semplice puntellaturadei cavi se
necessaria 0 semplicemente utile, le eventuali
scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo
spianamento delle pareti e del fondo, I'estrazione
delle materie scavate e laloro sistemazione, ove
possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a
rifiuto aqualsiasi distanza delle materie non

33,00

2,00
2,00
3,00
7,00
3,00
2,00
4,00
9,00
3,00
2,00
4,00
9,00

25,00

33,00

33,00

803,94

169,68

20°098,50

57599,44

54°176,52
1113131,88

A RIPORTARE

2'749°328,97
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'749'328,97
reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo
strade da riempire con materiale arido, compreso
I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro
abitato - con mezzo meccanico.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE
ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera @315 1,00 17,100 1,000 2,000 34,20
1,00 24,940 1,000 2,000 49,88
1,00 9,000 1,000 2,000 18,00
1,00 15,400 1,000 2,000 30,80
1,00 11,000 1,000 2,000 22,00
1,00 6,100 1,000 2,000 12,20
1,00 12,650 1,000 2,000 25,30
1,00 4,340 1,000 2,000 8,68
fogna bianca @315 1,00 10,500 1,000 2,000 21,00
1,00 26,000 1,000 2,000 52,00
1,00 31,000 1,000 2,000 62,00
1,00 5,300 1,000 2,000 10,60
1,00 16,350 1,000 2,000 32,70
1,00 15,140 1,000 2,000 30,28
scavo fogna* Parziale mc 409,64
pozzetti esterni allo scavo del fabbricato 11,00 1,500 1,500 2,000 49,50
Parziale mc 49,50
SOMMANO mc 459,14 8,99 4'127,67
255/ 255 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere
H.01.003.02 |d'arte e posa delle tubazioni, comungue eseguito
06/10/2011 |anchein presenzadi altre canalizzazioni in materie
di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da
scavarsi con |'uso di pale, zappe, gravine o picconi,
per profondita da2.01 a4.00 m. sotto il piano di
campagna o di splateamento, compreso il taglio di
piante o boschi sulla striscia occupata
dall'’Amministrazione, I'estirpamento delle erbe,
radici o ciocche, 1o scavo e la spaccatura del
trovanti, la semplice puntellaturadei cavi se
necessaria 0 semplicemente utile, le eventuali
scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo
spianamento delle pareti e del fondo, I'estrazione
delle materie scavate e laloro sistemazione, ove
possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a
rifiuto aqualsiasi distanza delle materie non
reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo
strade da riempire con materiale arido, compreso
I'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro
abitato - con mezzo meccanico.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera @315 1,00 17,100 1,000 0,250 4,28
1,00 24,940 1,000 0,650 16,21
1,00 9,000 1,000 0,800 7,20
1,00 15,400 1,000 0,600 9,24
1,00 11,000 1,000 0,400 4,40
1,00 6,100 1,000 0,230 1,40
fogna bianca @315 1,00 26,000 1,000 0,400 10,40
1,00 31,000 1,000 0,750 23,25
parzidlefogna* Parziale mc 76,38
pozzetti 11,00 1,500 1,500 1,000 24,75
Parziale mc| 24,75
SOMMANO mc 101,13 15,52 1'569,54
A RIPORTARE 2'755'026,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'755'026,18

256/ 256
H.01.007
06/10/2011

2571257
H.03.001.01
06/10/2011

258/ 258
H.01.006
07/10/2011

259/ 259
H.04.007.01
05/10/2011

Fornitura di sabbione per formazione letto di posa
delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti
fluviali frantumati di pezzatura non superiore amm.
10.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

lunghezza pari ala quantita degli scavi fino a ml
2.00, altezzaletto di posacm 20

lunghezza pari ala quantita degli scavi fino a ml
2.00, atezzarinfianco cm 30

SOMMANO mc

Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali
a prestazione garantita conforme alle norme e
prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm.
per sottofondazione, sottofondi e opere similari non
armate, a qualunque profondita compreso tutte le
opere provvisionali etutti gli oneri e magisteri per
dareil lavoro compiuto aregoladarte. Negli oneri
sono compresi I'uso dellapompae del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfettaregolad'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 5 e classe di lavorabilita S4 o S5.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

s assume un altezzadi 10 cm

SOMMANO mc

Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione
delle opere d'arte o della fossa aperta per la posa
delle tubazioni effettuate con materie
precedentemente scavate, compresi gli oneri per il
trasporto delle materie dai luoghi di deposito, la
preparazione del fondo, larincalzatura e prima
ricopertura, la pistonatura o la compattazione
meccanica, laformazione del ripiano sulla cresta del
terrapieno, la configurazione e sistemazione delle
scarpate, laformazione dei fossetti di scolo, escluso
I'onere del prelevamento da cave di prestito
acquistate a cura e spese dell'lmpresa dellaterra che
mancasse per eseguire |'opera.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

rinterro scavo tubazioni e pozzetti

quantita scavo tubazioni fuori fabbricato *
(lung.=152,16+208,58+76,38)

quantita scavo pozzetti * (lung.=49,5+24,75)
adetrarre volume sabbione e cls * (lung.=204,82+
40,96)

adetrarre volume v.p.p. pozzetti 100x100

idem 80x80

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Tubazioni in PVC -U (poalivincloruro rigido non
plastificato) a parete compatta conformi alanorma
UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non
in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo lanorma UNI ENI 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
5,00
6,00

409,640

409,640

409,600

437,120
74,250

245,780
1,000
0,800

1,000

1,000

1,000

1,000
0,800

0,200

0,300

0,100

2,500
2,500

81,93
122,89

204,82

40,96

40,96

437,12
74,25

-245,78
-12,50
-9,60

511,37
-267,88

243,49

28,05 57745,20

77,52 3175,22

2,26 550,29

A RIPORTARE

2'764°496,89

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza



pag. 143

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°764°496,89
siaallaprovadi collaudo chein fase d'esercizio
anchein condizioni di deflessione angolare del
giunto. |l sistema adottato dovra esserein grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenutain
modo che questasi presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione
durantelefasi di posa. | tubi dovranno portareil
marchio di conformitadi prodotto (I11P o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunita europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per laposain
opera compresa |'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e ladisinfezione. Escluso lafornituradi
pezzi special, lo scavo , laformazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita8
kN\mg . diametro esterno di 110 mm - spessore 3,2
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fognanera@ 110 1,00 6,400 6,40
1,00 2,250 2,25
1,00 9,200 9,20
1,00 1,110 111
1,00 1,510 1,51
1,00 2,550 2,55
1,00 1,970 1,97
1,00 1,970 1,97
1,00 2,400 2,40
1,00 2,720 2,72
1,00 0,680 0,68
1,00 1,880 1,88
1,00 2,570 2,57
1,00 1,150 115
1,00 5,000 5,00
1,00 0,380 0,38
1,00 0,600 0,60
1,00 0,780 0,78
SOMMANO ml 45,12 9,79 441,72
260/ 260 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.006.03 |plastificato) a parete compatta conformi alla norma
05/10/2011 |UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non
in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenutain materiale elastomerico
costruite secondo lanorma UNI ENI 681/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire latenuta
siaallaprovadi collaudo chein fase d'esercizio
anchein condizioni di deflessione angolare del
giunto. || sistema adottato dovra esserein grado di
bloccare la guarnizione elastomerica di tenutain
modo che questasi presenti premontata in fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione
durantelefasi di posa. | tubi dovranno portareil
marchio di conformitadi prodotto (IIP o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunita europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per laposain
opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e ladisinfezione. Escluso lafornituradi
pezzi speciali, lo scavo , laformazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita4
kN\mq . diametro esterno di 200 mm - spessore 4,9
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera 1,00 16,800 16,80
1,00 24,000 24,00
A RIPORTARE 40,80 2'764°938,61

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza



pag. 144

NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,80 2'764°938,61
1,00 12,000 12,00
1,00 6,850 6,85
1,00 4,520 4,52
SOMMANO ml 64,17 20,48 1'314,20
261/ 261 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
H.04.006.05 |plastificato) a parete compatta conformi alla norma
05/10/2011 |UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non
in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con
guarnizione di tenuta in materiale elastomerico
costruite secondo lanorma UNI ENI 68V/1. Le
giunzioni dovranno essere tali da garantire latenuta
siaallaprovadi collaudo chein fase d'esercizio
anchein condizioni di deflessione angolare del
giunto. Il sistema adottato dovra esserein grado di
bloccare laguarnizione elastomerica di tenutain
modo che questasi presenti premontatain fabbrica
ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da
evitare accidentali erniature interne della guarnizione
durantelefasi di posa. | tubi dovranno portareil
marchio di conformitadi prodotto (I11P o
equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nell'ambito della comunita europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per laposain
opera compresa |'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e ladisinfezione. Escluso lafornituradi
pezzi speciali, lo scavo , laformazione del letto di
posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita 4
kN\mgq . diametro esterno di 315 mm - spessore 7,7
mm.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE
ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera
fogna nera 1,00 17,100 17,10
1,00 24,940 24,94
1,00 9,000 9,00
1,00 15,400 15,40
1,00 11,000 11,00
1,00 6,100 6,10
1,00 12,650 12,65
1,00 4,340 4,34
1,00 5,300 5,30
fognanera* Parziale ml 105,83
fogna bianca 1,00 10,500 10,50
1,00 26,000 26,00
1,00 31,000 31,00
1,00 5,300 5,30
1,00 16,350 16,35
1,00 15,140 15,14
fognabianca* Parziale ml 104,29
SOMMANO ml 210,12 39,71 8'343,87|
262/ 262 Forniturae messain operadi un innesto asellain
AP 058 PVC, avente diametro di mm 110 o 200, per
06/10/2011 |I'ancoraggio dei tubi 110 ai tubi 110, 200, 315, e dei
tubi 200 ai tubi 200 e 315, , dopo aver predisposto,
con opportuna attrezzaturail foro nella parete del
tubo al quale ancorarsi, compreso I'incollaggio e
tutto cio che serve per dare il lavoro compiuto a
perfettaregoladarte.
SpCat 1 - OPERE EDILI
Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE
ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera
innesti asella 17,00
SOMMANO cadauno 17,00 10,00 170,00
A RIPORTARE 2'774'766,68

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'774°766,68

263/ 263
H.04.071.03
07/10/2011

264 264
H.04.071.07
07/10/2011

265/ 265
H.04.071.11
07/10/2011

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non
carrabile composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea pianair
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per |'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e lamaltacementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo ¢
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento di fondo 60x60x60.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

pozzetti fogna nera

pozzetti fogna bianca

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non
carrabile composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea pianair
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per I'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e lamalta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo ¢
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfiancg
ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga
60x60x60.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

fognanera

fognabianca

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non
carrabile composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea pianair
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per I'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e lamalta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo ¢
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. coperchio per elemento da 60 x 60.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

fogna nera

fogna bianca

1,00
2,00

3,00

1,00
2,00

3,00

1,00
2,00

71,08

59,85

213,24

179,55

A RIPORTARE

3,00

2'775'159,47
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lung.
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RIPORTO

3,00

277

5159,47

266/ 266
H.04.071.04
06/10/2011

2671267
H.04.071.08
06/10/2011

268/ 268
H.04.071.12
06/10/2011

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non
carrabile composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea pianair
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per |'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e lamalta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo ¢
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianca
ed il rinterro. elemento di fondo 80x80x80.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

pozzetti rete nera

pozzetti rete bianca

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non
carrabile composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con plateapianair
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per |'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e lamalta cementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo ¢
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga
80x80x80.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

rete nera* (par.ug.=8,00* 2)

rete bianca * (par.ug.=2* 1)

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non
carrabile composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con
risega per incastro dell'elemento successivo o del
coperchio di chiusura, confezionato con inerti
selezionati di apposita granulometria e basso
rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea pianair
calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di
calcestruzzo per |'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 cm e lamaltacementizia
antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo ¢
degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro. coperchio per elemento da 80 x 80.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

16,00
2,00

3,00

8,00
1,00

9,00

16,00
2,00

18,00

36,58

117,92

95,47

109,74

1'061,28

1'718,46

A RIPORTARE

277

8'048,95
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unitario TOTALE

RIPORTO

277

8'048,95

269/ 269
H.04.072.01
06/10/2011

270/ 270
H.04.072.10
06/10/2011

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera
rete nera
rete bianca

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per
ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
apparecchiature idrauliche, composto da elemento di
fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con laformazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad altaresistenza,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea pianain
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rigpettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cme 20 cm. Inclusoil letto di calcestruzzo per
I'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e lamalta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per |a sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
elafornituradel chiusino. elemento di fondo
100x100x100.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

pozzetti rete nera

ppozzetti rete bianca

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pozzetto carrabile per
ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
apparecchiature idrauliche, composto da elemento di
fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con laformazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad altaresistenza,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea pianain
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rigpettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cme 20 cm. Inclusoil letto di cal cestruzzo per
I'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e lamalta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per |a sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
elafornituradel chiusino. elemento intermedio per
prolunga 100x100x100.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

rete nera

rete bianca

SOMMANO cad

8,00
1,00

9,00

2,00
3,00

5,00

2,00
3,00

5,00

79,68

209,63

170,91

717,12

1°048,15

854,55

A RIPORTARE

2'780°668,77,
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RIPORTO

2'780'668,77

271/271
H.04.072.09
06/10/2011

2721272
H.04.072.29
06/10/2011

2731273
H.04.082.04
06/10/2011

Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per
ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
apparecchiature idrauliche, composto da elemento di
fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con laformazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad altaresistenza,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea pianain
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rispettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cme 20 cm. Inclusoil letto di calcestruzzo per
I'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e lamalta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per |a sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
elafornituradel chiusino. elemento intermedio per
prolunga 100x100x50.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

rete nera

rete bianca

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per
ispezioni, protezione e manovra di saracinesche ed
apparecchiature idrauliche, composto da elemento di
fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di
copertura proporzionata per carichi stradali di 1 °
categoria con laformazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato
in calcestruzzo armato vibrato ad altaresistenza,
confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con
risega per incastro dell'elemento successivo o della
soletta di copertura, e con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea pianain
calcestruzzo leggermente armato. Gli spessori delle
pareti , della platea piana e della soletta devono
essere rigpettivamemente non inferiori a 15 cm, 10
cme 20 cm. Inclusoil letto di cal cestruzzo per
I'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10
cm e lamalta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per |a sovrapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro
elafornituradel chiusino. solettadi copertura per
elemento 100x100.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

rete nera

rete bianca

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi dispositivo di chiusura/
coronamento in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a
norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura
superiore 2400 kN (40t.), conforme alla classe di
carico D400 previstadalanorma UNI EN
124:1995, dotato di fori ed asole di fissaggio,
rivestito di vernice protettiva, composto da

2,00
3,00

5,00

2,00
3,00

5,00

118,28

113,98

591,40

569,90

A RIPORTARE

2’78

1"830,07
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2/781'830,07

2741274
AP 059
06/10/2011

275/ 275
B.13.030.02
09/10/2011

276/ 276
B.16.017.02
09/10/2011

coperchio arilievi antisdrucciolo di forma circolare
dotato di bloccaggio automatico al telaio ed
articolato ad con bloccaggio antichiusura
accidentale ed estraibile in posizione verticale, con
possibilita di inserimento di sistema antifurto,
guarnizione in polietilene antirumore ed
antibasculamento, telaio con altezza non inferiore a
100 mm munito di alveoli per ottimizzarne la presa
nellamalta cementizia e fori per I'utilizzo di
eventuali zanche di fissaggio sul pozzetto. Tutti i
componenti del dispositivo devono riportare le
seguenti marcature realizzate per fusione,
posizionate in modo da rimanere possi bilmente
visibili dopo I'installazione : normadi riferimento
(UNI-EN 124 0 EN 124), classe di appartenenza,,
nome o logo del produttore, e marchio qualita
prodotto rilasciato da organismo di certificazione
indipendente a garanzia delle caratteristiche
dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve essere
fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di
conformita di prodotto che attesti laconformita alle
norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm,
luce netta diam 600 mm, peso totale circa 71 kg.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

chiusini per pozzetti carrabili

SOMMANO cad

Sovrapprezzo alle voci H.04.071.03, H.04.071.04 e
H.04.072.01 (elementi di fondo dei pozzetti) per la
sagomatura della platea di base a cunicolo
semicircolare con diametro mm 315 per ottenere la
continuitaidraulica della tubazione, e per il rinfianco
del perimetro del cunicolo medesimo con cls,
rivestito con un film di resina epossidica avente
spessore non inferiore a 0,3 m, come da particolare
grafico allegato,

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 17 - Rete fognante bianca e nera

solo pozzetti fogna nera

SOMMANO cadauno

Parziale Rete fognante bianca e nera (ShCat 17)
euro

Nuova viabilita e verde (SbCat 18)

paraspigoli in lamiera zincata, in barreda2 mt ,aa
35 mm, posti in operacompres tagli, rifiniture, ecc.
retino zincato.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

SbCat 18 - Nuova viabilita e verde

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi grigliato elettroforgiato
realizzato in acciaio Fe B360 zincato acaldo a
norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in
operacompresi gli elementi di supporto anche
zincati acaldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie
esimili. grigliato pedonabile industriae.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

5,00

5,00

11,00

11,00

0,00

286,06

50,00

2,59

1'430,30

550,00

34°481,40

0,00

A RIPORTARE

2'783'810,37,
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2/783'810,37,

2771277
B.15.064.02
07/10/2011

2781278
AP 060
07/10/2011

2791279
B.14.145.02
07/10/2011

280/280
B.15.116.03
07/10/2011

ShCat 18 - Nuova viabilita e verde

SOMMANO kg

Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge,
per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione
rettangolare, larghezza 10 cm, atezza 15 cm,
lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o
sfettati, in opera con malta cementiziadosataa4 q.li
di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo
spolvero di cemento. Compreso |'onere della
suggellatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia, tagli amisura, sfridi, puliturafinaee
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito
aperfettaregola d'arte: testa bocciardata e facciafilo
sega

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SbCat 18 - Nuova viabilita e verde
(lung.=57,75+18,85+1,5+15+5+7,5+37,81+26+4,6+
5+1,5+14,89+4,6+1,42+19,3+1+16,2+2,19+3,67+
1,5+15+3+2+2,1+13,6+7,8+2+16+4,9+6,5+38,4)
adetrarre cordoli rimossi daricollocare in opera
Vedi voce n® 9 [ml 169.00]

Sommano positivi ml
Sommano negativi ml

SOMMANO ml

Ricollocamento in opera di cordoni per marciapiedi
in  pietra gia rimoss, di proprieta
dell'’Amministrazione,nei siti indicati dalla D.L.,
con lapulizia dei medesimi e tutti gli oneri previsti
per laposain operad quelli nuovi.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

SbCat 18 - Nuova viabilita e verde

Vedi voce n® 9 [ml 169.00]

SOMMANO N

Pavimentazione esternain marmette prefabbricate,
di forma quadra 40x40x3,5 cm, in diversi colori, con
superficie superiore di usura costituita da graniglia
di granulometria 6-9 mm a vista conglomerata con
cemento ad altaresistenza, marcati CE, conformi
allanorma UNI EN 1339, posti in opera con malta
cementiziadosataa4 q.li di cemento tipo 325 per
mc di sabbia, previo spolvero di cemento, su
sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da
pagarsi aparte, compreso sigillaturadei giunti, tagli,
sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, puliturafinale, e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte: colore bianco carrara.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SbCat 18 - Nuova viabilita e verde
(lung.=135+220+12)

SOMMANO mg

Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia
vistaapiano naturale di cava e facce laterali a
spacco, colore misto, marcati CE in conformitaalla
norma UNI EN 1342, posti in opera ad archi
contrastanti su sottostante massetto di fondazione,

1,00

356,580

367,000

0,00

356,58
-169,00

356,58
-169,00

187,58

169,00

169,00

367,00

367,00

3,05

37,17

24,98

45,31

0,00

6972,35

4'221,62]

1662877,

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'811'633,11

281/281
B.15.118
09/10/2011

2821282
E.04.002
08/10/2011

283/283
E.04.007
08/10/2011

2841284
E.04.014
08/10/2011

dapagarsi aparte, inletto di sabbiaagranulometria
idonea dello spessore di 5-7 cm premiscelata a secco
con cemento tipo 325 nella quantita minimadi 10
kg/mg. Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri delleinterruzioni attorno a
piante e chiusini, di pendenze, la bagnaturaela
contemporanea battitura mediante piastra vibrante,
lasigillaturadei giunti con boiaccadi cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto
d'acqua e segatura e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfettaregolad'arte: . 8/10 cm.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

SbCat 18 - Nuova viabilita e verde

integrazione pavimento

SOMMANO mq

Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per
disposizione a cerchi concentrici efile parallele.
SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 18 - Nuova viabilita e verde

Vedi voce n° 280 [mq 65.00]

SOMMANO mq

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresa la eventual e fornitura
dei materiali di apporto o lavagliatura per
raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di
|aboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compreso ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche
enel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SbCat 18 - Nuova viabilita e verde

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della
IV Categoria previstadalle Norme C.N.R., sabbia ed
additivo confezionato a caldo con idonei impianti
con dosaggi e modalitaindicati da Capitolato
Speciale, con bitume di prescritta penetrazione,
posto in opera con idonee macchine finitrici,
cilindrato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo
spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel
prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con
eventuale spessore variabile per raggiungere
particolari configurazioni superficiali o raccordi ala
viabilita ordinaria; per volume reso dopo
costipamento. Per spessore reso cm. 1.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5 - SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCat 18 - Nuova viabilita e verde

SOMMANO mg/cm

Tappeto di usurain calcestruzzo bituminoso, con
impiego nellamisuradel 30 % di pietrischetto e
graniglie provenienti dalla frantumazione di rocce

1,00

1,00

1,00

65,000

45,000

0,400

5,000

65,00

65,00

65,00

65,00

18,00

18,00

225,00

225,00

93,08

6,25

26,79

1,85

6°050,20

406,25

482,22

416,25

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'8187988,03

appartenenti alla categoria 1 Norme CNR aventi
coefficienti di levigabilita CLA > 0,44 e perdita LOS
ANGELES - CNR.BU 34/73 < 18 % confezionato a
caldo con idonei impianti, con bitume in quantita
non inferiore a 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle modalitaindicate nel Capitolato
Speciae, compresalafornitura e stesadel legante di
ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mg. di emulsione
bituminosa a 55%; steso in opera con finitrici e
cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello
spessore finito di cm. 3. ma con impiego nella
misuradel 30 % di pietrischetto e graniglie
provenienti dalla frantumazione di rocce
appartenenti alla categoria 1 Norme CNR aventi
coefficienti di levigabilita CLA > 0,44 e perdita LOS
ANGELES - CNR.BU 34/73 < 18 %.

SpCat 1 - OPERE EDILI

Cat 5- SISTEMAZIONI ESTERNE

SbCat 18 - Nuovaviabilita e verde

SOMMANO mq

Parziale Nuovaviabilita e verde (SbCat 18) eurg
Parziale SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 5) eurg
Parziale OPERE EDILI (SpCat 1) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

45,00

45,00

525

236,25

35413,91
69'895,31
2'819'224,28

2'819'224,28

2'819'224,28

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0%
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE EDILI 2'819°224,28| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro|  2°819'224,28 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA 139°285,87, 4,941
002 STRUTTURE 840°816,79| 29,824
003 OPERE MURARIE 656°094,43 23,272
004 OPERE DI FINITURA 1°1137131,88| 39,484
005 SISTEMAZIONI ESTERNE 69°895,31 2,479
Totale CATEGORIE euro 2'819224,28| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demolizioni e rimozioni 104°331,38| 3,701
002 Scavi erinterri 34'954,49| 1,240
003 Fondazioni 149'847,30| 5,315
004 Strutture in elevazione 690°969,49 24,509
005 Murature e tramezzature 178'946,40| 6,347
006 Intonaci 106°709,77) 3,785
007 Vespai, massetti e sottofondi 89'113,85 3,161
008 Isolamenti ed impermeabilizzazioni 281'324,41| 9,979
009 Pavimenti, rivestimenti e battiscopa 457°078,43 16,213
010 Operein ferro e dalattoniere 26'227,39| 0,930
011 Infissi interni 90'594,09| 3,213
012 Infissi esterni 79'277,11 2,812
013 Controsoffitti 108'519,80, 3,849
014 Opere da pittore 36'675,15| 1,301
015 Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio 260'583,39| 9,243
016 Protezione antincendio 54°176,52| 1,922
017 Rete fognante bianca e nera 34°481,40, 1,223
018 Nuovaviabilita e verde 3541391 1,256

Totale SUB CATEGORIE euro 2'819'224,28| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2'819°224,28| 100,000
C.001 OPERE EDILI euro 2'8197224,28| 100,000
C:001.001 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA euro 139°285,87| 4,941
C:001.001.001 Demolizioni e rimozioni euro 104°331,38| 3,701
C:001.001.002 Scavi erinterri euro 34°954,49 1,240
C:001.002 STRUTTURE euro 840'816,79| 29,824
C:001.002.003 Fondazioni euro 149°847,30| 5,315
C:001.002.004 Strutture in elevazione euro 690'969,49| 24,509
C:001.003 OPERE MURARIE euro 656°094,43| 23,272
C:001.003.005 Murature e tramezzature euro 178°946,40| 6,347
C:001.003.006 Intonaci euro 106°709,77| 3,785
C:001.003.007 Vespai, massetti e sottofondi euro 89'113,85 3,161
C:001.003.008 Isolamenti ed impermeabilizzazioni euro 281°324,41 9,979
C:001.004 OPERE DI FINITURA euro 1'113'131,88 39,484
C:001.004.009 Pavimenti, rivestimenti e battiscopa euro 457°078,43 16,213
C:001.004.010 Operein ferro e dalattoniere euro 26227,39| 0,930
C:001.004.011 Infissi interni euro 90'594,09| 3,213
C:001.004.012 Infissi esterni euro 7927711 2,812
C:001.004.013 Controsoffitti euro 108°'519,80| 3,849
C:001.004.014 Opere da pittore euro 36'675,15] 1,301
C:001.004.015 Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio euro 260'583,39| 9,243
C:001.004.016 Protezione antincendio euro 54'176,52| 1,922
C:001.005 SISTEMAZIONI ESTERNE euro 69°895,31| 2,479
C:001.005.017 Rete fognante bianca e nera euro 34'481,40, 1,223
C:001.005.018 Nuova viahilita e verde euro 3541391 1,256

TOTALE euro 2'8197224,28| 100,000

Data, 09/10/2011

I Progettista
Ing. Salvatore Terribile

A RIPORTARE
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