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RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di
A.01.011.13 |scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a
peso: fino a150 g.li e con benna damc 1.00, a caldo.
SOMMANO ora 10,00 79,64 796,40 316,25 39,710
2 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica
AP 001 soluzione aqualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed
esclusi il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento dei materiali di risulta: di solaio in lamiera grecata
SOMMANO mq 19,20 25,00 480,00 336,00, 70,000
3 Rimozione degli automatismi delle porte porte scorrevoli dell'attuale
AP 002 ingresso principale, compreso ogni onere e magistero nonchéil calo ed
il trasporto nei luoghi indicati n ... per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica; compreso il distacco dall'alimentazione
elettrica
SOMMANO cadauno 2,00 100,00 200,00 160,00| 80,000
4 Rimozione della copertura dell‘attual e ingresso principale, compreso
AP 003 ogni onere e magistero nonchéil calo ed il trasporto nei luoghi indicati
nell'ambito del cantiere dei material ... per in conferimento ad impianto
di trattamento rifiuti o discarica; compresa larimozione della struttura
di supporto:
SOMMANO mq 28,65 35,00 1°002,75 752,06/ 75,000
5 Rimozione delle scossalinein aluminio a protezione dei cornicioni
AP 004 dell'attuale ingresso e della copertura, compreso ogni onere e magisterc
nonchéil calo ed il trasporto nel ... per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica; compresa larimozione della struttura di
supporto.
SOMMANO ml 45,80 15,00 687,00 618,30, 90,000
6 Fornitura e posain opera di solaio composto in acciaio-cal cestruzzo di
AP 005 altezza complessivadi cm 12, costituito da:
a) lamiera grecatain acciaio zincato S350GD del tipo LG 75 ... saggio
di canali etubazioni varie, edi tutti gli atri oneri e magisteri per dareil
lavoro a perfettaregolad'arte.
SOMMANO mq 560,20 38,30 21°455,66 7'509,48/ 35,000
7 Forniturain operadi ancorante chimico @ 12 x160 mm, costituito da
AP 006 unafialachimicadi resinaepossiacrilato con inerte agranuli di quarzo,
una barrafilettatain acciaio classe ... atura passivata gialla>= 5 micron,
con tutti gli oneri e magisteri, compresal'esecuzione del foro aqualsias
dtezza
SOMMANO cadauno 128,00 15,00 17920,00 1'248,00/ 65,000
8 Fornitura e posain operadi TRAVE RETICOLARE in acciaio S355J0,
AP 007 da completare con getto in cal cestruzzo, casserata e puntellata, costituite
da corrente inferiore, corrente superio ... comprensivo del trasporto a
qualsiasi distanza e di ogni atro onere per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte.
SOMMANO kg| 66°288,50 1,95 129'262,57 517705,03| 40,000
9 Solaio atravetti in cemento armato normale o precompresso, piano o
AP 008 inclinato, con lastre prefabbricate in calcestruzzo (PREDALLES),
armate con rete elettrosaldata atralicci inac ... o aml. 9.00, con
spessore derivante dal calcolo; per sovraccarico di kg. 400/mq e con
resistenza a fuoco REI 120
SOMMANOmMq, 1'994,51 65,00 129'643,15 58°339,42| 45,000
10 Fornitura e posain operadi porta per interni in lamiera zincataa caldo,
AP 009 pressopiegata ed el ettrosal data a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ... aa perfettaregoladarte,
completa e funzionante. Per locali vari, con dimensioni cm 160 x cm
215 adue ante (80+80)
SOMMANO cadauno 4,00 720,00 2'880,00 86,40/ 3,000
11 Fornitura e posain opera di porta per interni in lamiera zincataa caldo,
AP 010 pressopiegata ed el ettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione dlacorr ... leta e funzionante. Per
A RIPORTARE 288'327,53 121°070,94
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camere di degenza ed altri ambienti, con dimensioni cm 120 x cm 215
a due ante (30+90 o 60+60)
SOMMANO cadauno 17,00 610,00 10°370,00 311,10, 3,000
12 Fornitura e posain operadi porta per interni in lamierazincata a caldo,
AP 011 pressopiegata ed el ettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ... eguita a perfettaregola
d'arte, completa e funzionante. Per servizi igienici, con dimensioni cm
80 x cm 215 ad un'anta
SOMMANO cadauno 32,00 480,00 15'360,00 460,80/ 3,000
13 Fornitura e posain operadi porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 012 pres s opiegata ed elettrosaldata a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione dlaco ... regoladarte, completae
funzionante. Per servizi igienici per disabilii, con dimensioni cm 90 x
cm 215 ad un'anta.
SOMMANO cadauno 14,00 520,00 7°280,00 218,40, 3,000
14 Fornitura e posain operadi porta per interni in lamierazincata a caldo,
AP 013 pressopiegata ed el ettrosal data a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ... perfettaregoladarte,
completa e funzionante. Per ripostigli e locali vari, con dimensioni cm
80 x cm 215 ad un'anta
SOMMANO cadauno 40,00 460,00 18°400,00 552,00, 3,000
15 Fornitura e posain operadi porta per interni in lamiera zincata a caldo,
AP 014 pressopiegata ed el ettrosal data a punti, tipo NINZ Proget-sistema
""SENDZIMIR"", con protezione alla corr ... perfettaregoladarte,
completa e funzionante. Per ripostigli e locali vari, con dimensioni cm
90 x cm 215 ad un'anta
SOMMANO cadauno 24,00 500,00 12000,00 360,00/ 3,000
16 Fornitura e posain operadi porta per interni del tipo scorrevolein
AP 015 lamiera zincata a caldo, pressopiegata ed elettrosaldata a punti, tipo
NINZ Proget-sistema""SENDZIMIR"", con ... il lavoro eseguito a
perfettaregola d'arte.Per osservazione post operatoria e locali UTIC -
da 1.300 x h 2.150 mm.
SOMMANO cadauno 9,00 600,00 57400,00 162,00 3,000
17 Forniturain operadi meccanismo di automazione per porte scorrevoli
AP 016 composto dakit con: gruppoel ettromeccanico con motoriduttore,
trasmissione a cinghia dentata, unita elettronic ... ellule fotoel ettriche,
radar infrarossi attivi. -Maniglione in acciaio inox con asta di manovra
per apertura e chiusura.
SOMMANO cadauno 9,00 400,00 3600,00 180,00| 5,000
18 Fornitura e posain operadi sottostruttura autoportante per Blocco
AP 017 operatorio costituita da guida a pavimento e profilati di sostegno
verticali ed orizzontali, piastre di fissaggi ... ettriche e prese gas, e
compresi altres tutti gli oneri e magisteri per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
SOMMANO mq 237,96 260,00 61°869,60 7°424,35/ 12,000
19 Fornitura e posain opera di orologio contasecondi alancette daincasso
AP 018 adoppio quadrante, predisposto per il collegamento ad un orologio
madre. | contasecondi € dotato di movim ... una pulsantiera, che
permette di telecomandare |'avviamento, I'arresto e |'azzeramento.
Esclusi allacciamenti elettrici.
SOMMANO cad 4,00 1140,00 4'560,00 228,00/ 5,000
20 Fornitura e posain operadi Orologio madre tipo Solari MCK 2245
AP 019 SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00 47,50/ 5,000
21 Fornitura e posain opera di un cassonetto quadro comandi ad incasso
AP 020 sulla parete, in lamiera di acciaio nichelcromo spessore 2.5 mm,
completo di un'antain acciao verniciato. Inte ... fori per il passaggio dei
cavi elettrici. Sono esclusi impianti elettrici. Quadro comandi a1 anta.
Dim. 520 x 625 mm.
SOMMANO cadauno 4,00 925,00 3700,00 185,00 5,000
22 Fornitura e posain operadi un diafanoscopio tipo Planilux con tendine
AP 021 per larestrizione del settore di osservazione e controllo dell'intensita
luminosa. Superficie di osservazionein vetro opalino. Dim. 1000 x 625.
A RIPORTARE 431'817,13 131200,09
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Allacciamenti elettrici esclusi.
SOMMANO cadauno 4,000 2'650,00 10°600,00 530,00, 5,000
23 Fornitura e posain opera di armadio da deposito misura modulare 1200
AP 022 mm. Altezza 2100 mm. Ante in acciaio nichel-cromo verniciato DIN
59382 spessore 2 x 0.8 mm, stesso colore pannelli di sala.
SOMMANO cadauno 8,00/ 3'600,00 28°800,00 1'440,00, 5,000
24 Fornitura e posain opera di porta scorrevole modello R1500 in acciaio
AP 023 nichelcromo verniciato spessore 1.5 mm. |1 pannello della porta pud
essere in acciaio nichelcromo levigato ... unamaniglialunga 350 mm
edi 30 mm di diametro in acciaio nichelcromo fissata veticalmente.
Misura modulare 1500 mm.
SOMMANO cadauno 4,000 47100,00 16°400,00 820,00, 5,000
25 Fornitura e posain opera di imbotte per porta scorrevole. L'imbotte
AP 024 dellaportaéin acciaio nichelcromo da 1.5 mm, piegato all'esterno e
reso stagno da una guarnizione. Spessore imbotte da 201 a 300 mm.
SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2°000,00 100,00| 5,000
26 Fornitura e posain opera di automatismo Dorma per porta scorrevole
AP 025 per modello superiore a R1300. Lo scivolamento € azionato da un
motore a corrente continua attraverso cinghie de ... oordinazione tra due
0 piu porte, apertura continua. Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.
SOMMANO cadauno 4,000 2'500,00 107000,00 500,00, 5,000
27 Fornitura e posain operadi visiva per porta dim. 450 x 600 mm
AP 026 SOMMANO cadauno 8,00 460,00 3680,00 184,00 5,000
28 Fornitura e posain operadi barre pneumatiche per apertura automatica
AP 027 dellaporta
SOMMANO cadauno 8,00 345,00 2'760,00 138,00 5,000
29 Fornitura e posain operadi porta scorrevole modello R1000 in acciaio
AP 028 nichelcromo verniciato spessore 1.5 mm. || pannello della porta puo
essere in acciaio nichelcromo levigato tr ... € unamaniglialunga 350
mm e di 30 mm di diametro in acciaio nichelcromo fissata veticalmente,
Misura modulare 1000 mm.
SOMMANO cadauno 4,000 3750,00 15°000,00 750,00, 5,000
30 Fornitura e posain opera di automatismo Dorma per porta scorrevole
AP 029 per modello fino a R1300. Lo scivolamento & azionato da un motore a
corrente continua attraverso cinghie dentat ... oordinazione tra due o pit
porte, apertura continua. Alimentazione 230V, 50 Hz, 400 VA.
Allacciamento elettrico escluso.
SOMMANO cadauno 4,000 27150,00 8600,00 430,00/ 5,000
31 Fornitura e posain operadi controsoffitto in acciaio zincato
AP 030 elettroliticamente con spessore 0.8 mm. La parte visibile € verniciataa
fuoco al poliuretano di colore RAL 9010 con ... llastruttura dal soffitto
eregolabile grazie ad un sistema di appendini con molle di registrazione
in acciaio zincato.
SOMMANO mq 219,13 120,00 26°295,60 10'518,24| 40,000
32 Forniturain opera di armadio passasporco con interblocco, in lamiera
AP 031 d'acciaio nichelcromo DIN 59382 spessore 2 x 0.8 mm. Dim. 1200 x
500 x 2100 mm. COn tutti gli oneri, allacciamenti elettrici esclusi.
SOMMANO cadauno 4,00/ 5°080,00 20°320,00 1°016,00, 5,000
33 Schermatura Pb. 2 mm equivalenti per porta scorrevole 1 antatipo R
AP 032 1300, con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoroe seguito a perfette
regoladarte
SOMMANO cadauno 1,00 1'250,00 1°250,00 125,00| 10,000
34 Schermatura Pb. 2 mm equivalenti per porta scorrevole 1 antatipo R
AP 033 1000, con tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoroe seguito a perfette
regolad'arte
SOMMANO cadauno 1,00 830,00 830,00 83,00/ 10,000
35 Fornitura e posain opera di schermatura anti-X costituita da pannello
AP 034 autoportante in truciolare/MDF con al'interno laminadi Pb. 2,0 mm,
con giunti sagomati per garantire la sovrappressione e la continuita delle
A RIPORTARE 578'352,73 147°834,33
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schermatura anti-X.
SOMMANO mq 48,72 170,00 8282,40 828,24/ 10,000
36 Fornitura e posain opera di ancoraggio per pensile/sciditica piastra
AP 035 singola, composto da piastradoppia a soffitto, completadi flangia
tecnicae di ogni onere e magistero
SOMMANO cadauno 12,00 815,00 9'780,00 2'934,00/ 30,000
37 Fornitura e posain opera di pavimento in vinile omogeneo
AP 036 pressocalandrato e fresato, resistente al traffico intenso con trattamento
batteriostatico e microstatico e trattamento ne ... 0 essere saldati a caldo
con |'apposito cordolo in pvc della stessa qualita, colore a sceltadella
direzione dei lavori.
SOMMANOmMq, 1462,81 67,00 98°008,27 24'502,07| 25,000
38 Fornitura e posain opera di pavimento in vinile omogeneo (EN 649)
AP 037 pressocalandrato statico-dissipativo, altamente resistente al traffico
intenso, con decoro passante a tutto spes ... neoprenico a doppia
spalmatura; d) termosal datura dei teli e/o piastre con apposito cordolo ir
pvc della stessa qualita.
SOMMANO mq 485,30 85,00 41°250,50 10'312,63| 25,000
39 Fornitura e posain operadi rivestimento murale vinilico con rovescio in
AP 038 pvc compatto, disegno stampato e superficie d'usurain pvc puro di mm
0,20 con trattamento antibatterico s ... ucco cementizio tissotropico. |
teli saranno saldati a caldo con apposito cordolo in pvc della stessa
qualitae colore.
SOMMANOmMq, 1°095,39 42,50 46'554,08 11°638,52| 25,000
40 Pavimento in piastrelle o lastre di gres fine porcellanato, colorate, non
AP 039 smaltate, completamente vetrificate , tipo serie "ARCHITECH
NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute damater ... turafinale, e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte: dimensioni cm 60 x 120.
SOMMANO mq 300,30 90,00 27°027,00 4°054,05 15,000
41 Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 60 x 60
AP 040 SOMMANO mq 300,30 67,00 20°120,10 3'018,02| 15,000
42 Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 60 x 10
AP 041 SOMMANO mq 52,23 80,00 4°178,40 626,76/ 15,000
43 Pavimento come alla voce precedente, ma delle dimensioni cm 40 x 40
AP 042 0cm 20 x 20, ascelta della Direzione Lavori.
SOMMANO mq 313,50 68,00 21°318,00 3197,70| 15,000
44 Rivestimento interno in piastrelle di gres fine porcellanato, colorate,
AP 043 non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie"ARCHITECH
NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute dam ... per dareiil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni cm 40 x 40 o0 cm 20 x
20 asceltadella Direzione lavori.
SOMMANO mq 982,44 67,00 65'823,48 9873,52| 15,000
45 Zoccolino battiscopa in piastrelle di gresfine porcellanato, colorate,
AP 044 non smaltate, completamente vetrificate , tipo serie"ARCHITECH
NATURALE" marchio FLOOR GRS, ottenute dam ... uliturafinae, e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte: dimensioni cm 10 x 60
SOMMANO mq 310,36 13,00 4°034,68 605,20/ 15,000
46 Rivestimento esterno inlastre di gresfine porcellanato, colorate, non
AP 045 smaltate, completamente vetrificate , tipo serie"ARCHITECH
BOCCIARDATA" marchio FLOOR GRS, ottenute dama. ... litura
finale, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regolad'arte: dimensioni cm 60 x 120
SOMMANO mq 417,97 103,00 43°050,91, 6°457,64| 15,000
47 Pavimento in piastrelle di gresfine porcellanato, colorate, non smaltate,
AP 046 completamente vetrificate, per esterni, tipo serie"ARCHITECH
BOCCIARDATO" marchio FLOOR GRS, ottenuted ... nere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni crr
60 x 60 0 40x40, asceltadellaD.L.
SOMMANO mq 349,12 72,00 257136,64 3770,50| 15,000
A RIPORTARE 992'917,19 229'653,18
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48 Fornitura e posain opera di Porta girevole automaticatipo " PONZI
AP 047 TOURNIKET TQ", realizzatain tre ante e composta da:
1- Pareti fisse laterali semicircolari costruite con spec ... no porta
girevole mm 2.400 - Altezza standard mm 2.200 + 200 cappello.
Con tutti gli oneri e magisteri necessari
SOMMANO cadauno 1,00, 28°000,00 28°000,00 840,00/ 3,000
49 Fornitura e posain opera di elementi/palette FRANGISOLE tipo
AP 048 LINEA SdellaMERLO s, costituite da: - PALETTE, costruite per
pressopiegatura da un unico foglio di lamieradi allu ... zazioni elettriche
(n. 2 per ogni vano di apertura delle degenze UTIC) e poste in opera cor|
tutti gli oneri e magisteri.
SOMMANO mq 36,45 210,00 7°654,50 2/296,35/ 30,000
50 Fornitura di pannelli per facciata, aventi dimensioni ml 3,00x1,50, in
AP 049 magliadi rete stiratain alluminio anodizzato naturale, tipo "Esperia’
dellaFILS, magliapasso mm 100x40, ¢ ... a particolare costruttivo
allegato, comprensivi di profili verticali terminali, e con tutti gli altri
oneri e magisteri.
SOMMANO ¢l 58,65 75,00 4°398,75 1'319,63| 30,000
51 Sovrapprezzo ai profili perimetrali dei controsoffitti per I'inserimento di
AP 050 unastrisciadi materiale elastico allo scopo di consentire movimenti di
assestamento ed evitare concentrazioni localizzate di tensioni in caso di
sisma
SOMMANO ml 2°015,16 0,35 705,31 691,20, 98,000
52 Sovrapprezzo ai controsoffitti per il fissaggio con ulteriori tirantini di
AP 051 controventatura, allo scopo di evitare spostamenti orizzontali in caso di
sisma
SOMMANO mqg| 2'403,86 0,65 1'562,51 1'531,26/ 98,000
53 Pavimento in litogres delle dimensioni di cm 7.5x15, 10x20 poste in
AP 052 opera con malta cementizia,compresa la suggellaturadei giunti con
boiaccadi cemento puro, i pezzi speciali, il ... ido e la pulitura, nonché
ogni onere e magistero, di colore rosso a superficie liscia o bugnata
dello spessore mm. 8-10.
SOMMANO mq 100,36 23,20 2'328,35 349,25 15,000
54 Fornitura e posain operadi Dispositivo tagliafuoco per giunti di grandi
AP 053 dimensioni, tipo MIGUBEST REI 120 della JOINT, costituito da
materiale incombustibile classe A1 del tipo e ... izzati secondo la
normativa vigente; posto in opera con collante speciale ignifugo, e tutti
gli altri oneri e magisteri.
SOMMANO ml 40,00 120,00 47800,00 720,00, 15,000
55 Forniturain operadi GIUNTO di grandi dimensioni per pavimenti in
AP 054 zone sismiche, tipo FP 245/55/50 della JOINT per giunto dacm 15,
costituito da profilo portante in aluminio con ... destinate aricevere la
guarnizione siano libere da polvere od atre impurita. In opera con tutti
gli oneri e magisteri.
SOMMANO mi 62,00 224,00 13'888,00 2°083,20| 15,000
56 Forniturain operadi COPRIGIUNTO tipo serie W della JOINT,
AP 055 costituito da profilo rigido di coperturain alluminio preverniciato
spessore 20/10, provvisto lateralmente di guarnizi ... ato con onere del
riempimento del giunto con lanaminerale o prodotto similare, e con
tutti gli altri oneri e magisteri.
SOMMANO mi 208,00 50,00 107400,00 1'560,00] 15,000
57 Fornitura e posain operadi foglio in polietilene dello spessore di mm
AP 056 0.3, con tutti gli oneri e magisteri.
SOMMANOmMq, 2'603,12 2,10 5°466,55 273,33| 5,000
58 Fornitura e posain operadi grigliadi chiusura degli elementi terminali
AP 057 del sistema di areazione del vespaio, costituita datelaio in alluminio
anodizzato di cm 80 x 60, fissato ... n lamierazincata, e munita di rete
di fili d'acciaio, tipo zanzariera del tipo pesante, con tutti gli oneri e
magisteri
SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00 7,00/ 5,000
59 Fornitura e messain operadi un innesto asellain PV C, avente diametro
A RIPORTARE 1'072'261,16 241°324,40

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza




pag. 6

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1°072'261,16 241°324,40
AP 058 di mm 110 o 200, per I'ancoraggio dei tubi 110 ai tubi 110, 200, 315, e
dei tubi 200 ai tubi 200 e 315, , d ... 0 @ quale ancorarsi, compreso
I'incollaggio e tutto cid che serve per dareil lavoro compiuto a perfetta
regoladarte.
SOMMANO cadauno 17,00 10,00 170,00 8,50/ 5,000
60 Sovrapprezzo ale voci H.04.071.03, H.04.071.04 e H.04.072.01
AP 059 (elementi di fondo dei pozzetti) per la sagomatura della plateadi base a
cunicolo semicircolare con diametro mm 315 p ... rivestito con un film
di resina epossidica avente spessore non inferiore a0,3 m, come da
particolare grafico alegato,
SOMMANO cadauno 11,00 50,00 550,00 357,50, 65,000
61 Ricollocamento in opera di cordoni per marciapiedi in pietragia
AP 060 rimossi, di proprieta dell'’Amministrazione,nei siti indicati dallaD.L.,
con lapuliziadel medesimi etutti gli oneri previsti per la posain opera
d quelli nuovi.
SOMMANO N 169,00 24,98 4'221,62 3'799,46| 90,000
62 Cupolain resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
AP 061 polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con
caratteristiche fisico-meccaniche tipiche de ... 'uomo o €lettrico,
compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio: . dimensione luce
netta cm 240x240 parete doppia.
SOMMANO cad 1,00 1'221,05 1221,05 122,11/ 10,000
63 Scavo a sezione aperta, o di shancamento, o del piano derivante dallo
B.01.001 shancamento, per dare luogo a piano di impostazione del fabbricato,
eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con
idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/cmga.
SOMMANO mc|  37325,50 3,76 12'503,88 4'378,86 35,020
64 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su
B.01.005.01 |ordinedellaD.L. interreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenzaalla
compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il
conferimento adiscaricao ad impianto di trattamento: per profondita
finoamt. 2;
SOMMANO mc 13,10 43,37 568,15 389,35 68,530
65 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01 |fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli
oneri per il trasporto delle materiedai ... uraprimadellaricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali
provenienti dagli scavi;
SOMMANO mec|  1'267,60 4,79 6°071,80 2'730,49| 44,970
66 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 |fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli
oneri per il trasporto delle materiedai ... ne del fondo, larincalzatura
prima dellaricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica:
con materiale arido;
SOMMANO mec|  1°311,00 12,06 15'810,66 2'902,84| 18,360
67 Demolizione completadi fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno
B.02.001.07 |compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei
recuperi prescritti dalla Direzione lavori, i ... che autorizzate del
materiale di risulta: . di fabbricati con strutturain cemento armato sito
fuori dal centro storico.
SOMMANO mc|  1'444,40 24,04 3472338 22'094,48| 63,630
68 Demolizione di strutture murarie fuori terraed aqualsiasi altezza,
B.02.002.03 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per laloro cubatura
effettiva, compreso abbassamento e accata ... orizzate del materiale di
risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore,
noninfer. A 2 teste.
SOMMANO mc 20,07 56,90 1141,98 916,78 80,280
69 Demolizione di strutture murarie fuori terraed aqualsiasi altezza,
B.02.002.04 |comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per laloro cubatura
effettiva, compreso abbassamento e accata ... iportanti, compresi i
tompagni, con 0 senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti
interposti, (escluso i tramezzi).
A RIPORTARE 1'149'243,68 279°024,77
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%

RIPORTO

1'149'243,68

279°024,77

70
B.02.003.01

71
B.02.005.03

72
B.02.012.03

73
B.02.014.01

74
B.02.014.03

75
B.02.014.06

76
B.02.014.07

77
B.02.014.15

78
B.02.014.16

79
B.02.015

80
B.02.017.03

SOMMANO mc

Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
intonaci di qualsiasi tipo e spessore, aqualsiasi altezza, compreso
abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... rimento a discarica o ad
impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15
cm. di spessore finito;

SOMMANO mq

Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica
soluzione aqualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro ed
esclusi i ponteggi, il trasporto ed il ... risulta: di solaio mistoincls. e
laterizio armato, fino 220 cm. di altezza del |aterizio, escluso strutture
portanti;

SOMMANO mq

Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, siarustico che civile, o rasato,
o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura dellamalta
nei giunti di laterizio de ... lavaggio di pulizia della superficie scrostata,
con gli oneri come alle premesse. orizzontal e esterno escluso ponteggio;
SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
pendenze, manti impermesbili di qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza,
con gli oneri di cui ale premesse, con l'av ... cheed i relativi oneri di
conferimento: di caldanadi sottofondo, massetto per pendenze, cappa di
protez. fino acm. 5;

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
pendenze, manti impermesbili di qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza,
con gli oneri di cui ale premesse, con l'av ... dedi risultaalle discariche
ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cmin
pituoltrei 5cm;

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
pendenze, manti impermesbili di qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza,
con gli oneri di cui ale premesse, con l'av ... i relativi oneri di
conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con tagli delimitanti
campi regolare fino a15 cm.

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
pendenze, manti impermesbili di qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza,
con gli oneri di cui ale premesse, conl'av ... edi relativi oneri di
conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette,
gres, mosaico di gress.

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
pendenze, manti impermesabili di qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza,
con gli oneri di cui ale premesse, con l'av ... discariche ed i relativi
oneri di conferimento: di manto impermeabile in cartonfeltri bituminati
di qualsiasi spessore;;

SOMMANO mq

Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per
pendenze, manti impermesabili di qualsiasi tipo, ed aqualsiasi altezza,
con gli oneri di cui ale premesse, con l'av ... riche ed i relativi oneri di
conferimento: sovrapprezzo a"14)" e"15)" per demolizione anche della
caldana sovrastante;

SOMMANO mq

Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi naturae
pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti,
esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risultaale discaricheed i
relativi oneri di conferimento.

SOMMANO mq

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
per lacreazione di giunti, tagli, canalizzazione, aperturadi vani portae
finestre, esclusi i pontegg ... orto del materiale di risulta alle discariche

140,31

276,20

16,53

8,20

146,54

1'095,96

63,44

146,54

124,80

124,80

252,00

45,34

12,68

32,30

7,23

8,43

1,68

13,86

9,47

4,18

515

3,62

6'361,66

3'502,22

533,92

59,29

1'235,33

184121

879,28

1'387,73

521,66

642,72

912,24

4'657,37

302381

373,96

50,78

1'047,93

1'564,30

568,81

857,89

369,91

486,41

736,82

73,210

86,340

70,040

85,650

84,830

84,960

64,690

61,820

70,910

75,680

80,770

A RIPORTARE

1'167°120,94

292'762,76
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'167°120,94 292'762,76
ed i relativi oneri di conferimento. strutture in conglomerato cementizio;
SOMMANO ml/cm|  4°489,00 2,98 13'377,22 12'753,84| 95,340
81 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.019.04 |ed accessori connessi a loro funzionamento, da depositare nel luogo
indicato dalla Direzione Lavori entro I'a... ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di portainternain legno, compresa stipite,
controstipite e coprifili;
SOMMANO mq 27,09 6,48 175,54 171,44| 97,660
82 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.019.05 |ed accessori connessi a loro funzionamento, da depositare nel luogo
indicato dalla Direzione Lavori entro I'a... e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in
legno oin plastica;
SOMMANO mq 76,10 4,21 320,38 320,38 100,000
83 Rimozione di pareti in legno o in cartongesso, compreso ogni onere e
B.02.021.01 |magistero noncheil calo ed il trasporto nei luoghi indicati nell'ambito
del cantiere dei materiali recuperabil ... e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: compresalarimozione della
struttura di supporto;
SOMMANO mq 69,12 5,03 347,67 339,78 97,730
84 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.022.01 |allavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e dli
oneri per il trasporto e per in conferi ... trattamento rifiuti o discarica: di
serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup.
a2mgq;
SOMMANO mq 161,40 6,40 1°032,96 1'020,67| 98,810
85 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.022.02 |allavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: idem con superficieda0.75a2 mq.;
SOMMANO mq 11,63 9,60 111,65 110,32| 98,810
86 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.022.13 |allavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
oneri per il trasporto e per in conferi ... iscarica: sovraprezzo per
rimozioni di manufatti ai punti 01), 09), 10) precedenti in lega
d'aluminio anzichein ferro;
SOMMANO mq 162,52 4,14 672,83 672,83| 100,000
87 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.024.03 |dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e
dimensioni;
SOMMANO ml 60,00 1,02 61,20 60,45/ 98,770
88 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.01 |qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu larimozione
delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo
di scarico e sifone;
SOMMANO cad 1,00 10,73 10,73 9,74/ 90,800
89 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.03 |qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu larimozione
delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... in conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso
sifone esterno;
SOMMANO cad 1,00 10,14 10,14 9,17| 90,400
90 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
B.02.025.07 |qualsias numero, con gli oneri come alle premesse, piu larimozione
delle rubinetterie, tubi di raccordo e... e per in conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamentc
fino a6 elementi;
SOMMANO cad 5,00 7,98 39,90 36,42| 91,270
91 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in
A RIPORTARE 1'183'281,16 308'267,80
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1'183°281,16

308'267,80

B.02.025.08

92
B.02.036

93
B.04.009

94
B.04.018.04

95
B.04.018.05

96
B.04.021.06

97
B.04.032.02

98
B.05.001.03

99
B.05.002.01

100
B.05.023.01

101
B.05.025.03

qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu larimozione
delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... r il trasporto e per in
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per
ogni elemento in piy;

SOMMANO cad

Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata
(escluso scavo) compreso il trasporto delle risulte a piano cortile, carico
e dlontanamento delle stesse dle ... ellamuraturain genere,
spostamento di masserizie esistenti nei cantinati e simili eloro
collocazione come in origine.

SOMMANO ml

Muratura con blocchi semipieni prefabbricati in calcestruzzo di cementc
normal e vibrocompresso del tipo "antisismico”, spessore cm 30; con
caratteristiche rispondenti alla normativ ... re I'opera eseguita a perfetta
regoladarte. | blocchi devono essere marcati CE in conformitaala
norma UNI EN 771-3.

SOMMANO mq

tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o
curvaed aqualsias altezza o profondita, compreso eventuali architravi
in c.a. o piattabande, il taglio ela... i amuro e quanto altro occorra per
dareil lavoro compiuto aregoladarte: con mattoni forati dello spessore
di cm 10,

SOMMANO mq

tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o
curvaed aqualsias altezza o profondita, compreso eventuali architravi
in c.a. o piattabande, il taglio ela... i amuro e quanto altro occorra per
dareil lavoro compiuto aregoladarte: con mattoni forati dello spessore
dicm 12;

SOMMANO mq

Muraturain elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita
marcati CE in conformita allanorma UNI EN 771-1, per divisori o
tamponamenti in opera con malta cementiziaag. ... asporto, il tiroin
alto e quanto altro necessario per fornire I'opera eseguita a perfetta
regoladarte. . cm 25x30x25;

SOMMANO mq

Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia
parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo dacm. 30
acm. 40, compresi di collegamenti t ... massaalleggeritamarcati CE in
conformita allanorma UNI EN 771-1 cm 20 e parete interna con forati
di spessore cm 12;

SOMMANO mq

Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme
alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli
oneri sono compresi 1'uso dellapompa ... aa perfettaregoladarte,
esclusi i soli ponteggi, e casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: Rck 15.

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed anorme UNI vigenti
per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma.... rrosione delle armature
indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rek 30 -
XC1 - rapporto a/c max 0,60.

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed anorme UNI vigenti
per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma.... he dell'ambiente e rischi
connessi: attacco dei cicli gelo/disgelo. In elevazione. Rek 40 - XF1 -
rapporto a/c max 0,50.

SOMMANO mc

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed anorme UNI vigenti
per calcestruzzi autocompattanti. D inerti ma.... olad'arte. Esclusi i soli
ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a

102,00

92,60

77,96

2'815,82

81,21

145,20

651,39

274,72

711,84

552,05

0,95

17,08

45,71

24,23

25,96

45,23

61,48

85,09

103,66

122,80

96,90

1'581,61

3'563,55

68°227,32

2'108,21

6'567,40

40°047,46

23'375,93

73'789,34

6779175

96,90

1'245,36

1'257,58

45°398,46

1°309,83

3'248,89

23'483,83

827,51

3'350,04

3'470,94

100,000

78,740

35,290

66,540

62,130

49,470

58,640

5,120

A RIPORTARE

1'470°430,63

391'957,14
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1°470°430,63 391'957,14
200 mm. Rck 40 N/mmg.
SOMMANO mc 187,17 123,07 23'035,02 3922,87| 17,030
102 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.03 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... e e misurate secondo
lasuperficie effettiva delle casseforme a contatto con il cal cestruzzo. pel
plinti, travi rovesce;
SOMMANO mq, 1'174,44 16,98 19°941,99 14°358,24| 72,000
103 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.04 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'dl ... lle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti
portanti e di controvento;
SOMMANOmMq, 2476,61 22,17 547906,45 42'717,21) 77,800
104 Casseformein legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.06 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... fregi semplici
incassati 0 in aggetto, che richiedano anche la preparazione in
laboratorio delle casseformi da sagomare;
SOMMANO mq 752,91 31,43 23'663,96 19'596,13| 82,810
105 Casseformein legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.031.08 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... er casseri con
superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del
legname nuovo o trattato altrimenti;
SOMMANO mq 523,16 7,83 4°096,35 47096,35, 100,000
106 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore am.4.00 e per ogni
B.05.032 metro linearein piu.
SOMMANO mq 390,23 3,49 1'361,90 1'223,81| 89,860
107 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.037.01 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10
mm.;
SOMMANO kg| 39121,66) 1,25 48902,08 21°732,07| 44,440
108 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.037.02 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a
10 mm,;
SOMMANO kg| 179°097,99 1,20 214'917,58 99'549,83| 46,320
109 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.038 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
postain opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
SOMMANO kg| 12°126,78 1,49 18°068,90 8647,78| 47,860
110 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posain opera di
B.06.004.06 |casseri aperdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza,
con dimensioni in piantamassim ... i cm 5, compreso ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte: di altezza 50 -
60 cm.
SOMMANOmq, 1°085,00 30,68 33'287,80 57132,98/ 15,420
111 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.03 |sottotetti e superfici murarie in genere con laformazione di fasce per
esecuzione alivello, battuto e spian ... o simili) compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte: con
argilla espansa.
SOMMANO mq, 4°178,78 13,07 54'616,65 337469,08/ 61,280
112 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.04 |sottotetti e superfici murarie in genere con laformazione di fasce per
esecuzione alivello, battuto e spian ... inito a perfettaregola d'arte:
A RIPORTARE 1'967229,31, 646°403,49
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1967°229,31 646°403,49
variazione agli art. 01), 02), 03) per ogni cm in pit 0 in meno. (
Percentuale 25,00 % )
SOMMANO mq| 19°088,56 3,27 62°419,59 0,00
113 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto
B.06.014.01 |di sabbiae cemento tipo 325 per piano di posadi pavimentazioni,
compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte: . a2 g.li di cemento 325, spessore 2 cm.
SOMMANOmMq, 1'136,52 4,62 5250,72 3'424,00/ 65,210
114 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto
B.06.014.03 |di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posadi pavimentazioni,
compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte: . a2 ql. di cemento 325, spessore 4 cm.
SOMMANOmMq, 3712,02 6,24 237163,00 11°183,10| 48,280
115 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiorein
B.06.025.01 |calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a2 g.li per mc. di
impasto e da uno strato superiorein ma... onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte: con strato inferioredi 6 cme
superioredi 2 cm.
SOMMANO mq 593,36 15,97 9°475,96 4936,97 52,100
116 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiorein
B.06.025.04 |calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a2 g.li per mc. di
impasto e da uno strato superiorein ma... ad'arte: sovraprezzo a01),
02) e 03) per aggiuntadi boiacca (polvere) di cemento 325 (3kg/mq)
lisciata e bocciardata.
SOMMANO mq 593,36 2,50 1°483,40 1'189,69| 80,200
117 Pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato inferiorein
B.06.025.05 |calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo 325 a2 g.li per mc. di
impasto e da uno strato superiorein ma... 03) per formazione di
riquadri di mt. 3x3 con giunti a tutto spessore, sigillati araso con
mastice bituminoso a caldo.
SOMMANO mq 593,36 2,28 1'352,86 1'187,54| 87,780
118 Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di
B.08.004.02 |profili perimetrali: aformadi "L"; finitura pastello o semilucida
SOMMANO ml 2°015,16 4,14 8'342,76 4'771,23 57,190
119 Controsoffitto piano ispezionabile per interni, darealizzare con pannelli
B.08.009.02 |in aluminio preverniciato non forati , posati su struttura costituita da
profili portanti aT e profili ... usoil profilo perimetrale da computarsi a
parte in base alafinitura scelta ; dimensioni cm 60x60: struttura
nascosta.
SOMMANO mMq, 2°403,86 40,73 97°909,22 65804,79| 67,210
120 Parete divisoriain cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di
B.08.024.03 |vario spessore, fissate con viti autoperforanti su strutturametalicain
profili di acciaio zincato di ... amento doppio con struttura portante
largamm.55-75 e quattro lastre di gesso rivestite, due per lato, spessore
mm.12,5.
SOMMANO mq 850,52 53,86 457809,01 17°691,44| 38,620
121 Parete divisoriain cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di
B.08.024.04 |vario spessore, fissate con viti autoperforanti su strutturametalicain
profili di acciaio zincato di ... orte efinestre: per parti curve con
struttura portante 55-75 mm e quattro lastre, due per lato, dello spessore
di mm.6;
SOMMANO mq 189,81 85,28 16'187,00 424423 26,220
122 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120,
B.08.027 termofonoisolante e fonoassorbente, costituito dalastre in calcio silicatg
idrato rinforzato con fibre di cellulosae. ... tain profilati d'acciaio
zincato preverniciato a"T" sospesa con pendinatura d'acciaio, compreso
profilo perimetrale:
SOMMANO mq 125,88 51,55 6'489,11 1'573,61 24,250
123 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di
B.10.001 primer antipolvere nella quantita occorrente per garantire un ancoraggio
uniforme del manto impermeabile ed in considerazione
dell'assorbimento del sottofondo, fino a0.500 Kg/mag.
A RIPORTARE 2'245'111,94 762'410,09
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'245°111,94 762°410,09
SOMMANO mq 170,04 2,39 406,40 212,87| 52,380
124 Fornitura e posain opera di una membrana prefabbricata bituminosa
B.10.002.02 'marcata CE , armata con non-tessuto poliestere, da applicare afiamma
in totale aderenza con sormonti di circacm ... flessibilita afreddo -15°C
(elastoplastomeriche) - spessore 4 mm.; Resistenza atrazione: L>=400
N/5 cm. T>=300 N/5 cm.
SOMMANO mq 170,04 20,14 342461 1'701,69| 49,690
125 Fornitura e posain opera di un doppio strato di membrana prefabbricata
B.10.003.04 |bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con
non-tessuto poliestere, daapplicare afi ... ° C. (elastomerica) - spessore
delle due memebrane: ciascunamm. 4. Resistenza a trazione: L>=850
N/5 cm. T>=650 N/5 cm.
SOMMANOmMq, 1'796,49 38,80 69°703,81 327928,08| 47,240
126 Fornitura e posain operadi un doppio strato di membrana prefabbricata
B.10.003.08 |bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con
non-tessuto poliestere, da applicare afi ... e di ardesianaturale, di colore
rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente
praticabile eavista
SOMMANO mq 816,54 312 2'547,60 2'547,60| 100,000
127 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
B.11.011.01 |espanso sinterizzato, EPS 100, vergine, acelle chiuse, marcato CE
secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse: E .
spessore 3 cm.
SOMMANO mq 651,39 10,82 7°048,04 3'383,76| 48,010
128 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
B.11.011.02 |espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE
secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse: E .
Sovrapprezzo per ogni centimetro in piul.
SOMMANOmMq,  3256,95 111 3615,21 1'735,66/ 48,010
129 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
B.11.014.01 |espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE
secondo lanorma UNI EN 13163:2003, a bordi dritti. Euroclasse: E .
Spessorecm 3:
SOMMANO mq 995,29 13,90 13'834,53 57174,11| 37,400
130 Fornitura e posain operadi pannello termoisolante in polistirene
B.11.014.02 |espanso sinterizzato, EPS 250 , vergine, a celle chiuse, marcato CE
secondo lanorma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse: E .
Sovrapprezzo per ogni centimetro in piul.
SOMMANO mq| 4'976,45 2,52 12°540,65 4'690,20, 37,400
131 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto” con
B.11.024.01 |pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 150,
vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo lanorma UNI EN
13163:2003 , abordi dritti. Euroclasse E (norma EN 13501-1:2002) .
Spessore cm 3.
SOMMANO mq 356,56 44,26 15781,35 742354 47,040
132 Sovrapprezzo a rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a
B.11.031 cappotto” da eseguire a soffitto su porticati esterni, intradosso di solai,
su locali non riscaldati ecc.: ( Percentuale 15,00 % )
SOMMANO mq 365,56 6,64 2'427,32 0,00
133 Fornitura e posain opera di rotolo fonoisolante costituito da unalamina
B.11.040 fonoresiliente (membrana bituminosa elastomerica a base SBS armata
con velo vetro rinforzato), accoppiata ad un tessuto non tessuto in
poliestere: .
SOMMANOmMq, 262542 10,01 26°280,45 8207,39| 31,230
134 Fornitura e posain opera di strisce di desolidarizzazione fonosmorzanti
B.11.045.02 |per I'isolamento delle pareti dal solaio . strisce in polietilene espanso a
celle chiuse.
SOMMANO mq 255,72 1,58 404,04 100,20| 24,800
135 Fornitura e posain opera, per le coperture occasional mente praticabili,
B.12.013.01 |di uno strato di ghiaiadi fiume di idonea granulometria (16-20 mm), a
protezione del mantoimpermeabile dai ... r evitare che |'azione del vento
A RIPORTARE 2'403'125,95 830'515,19
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2°403125,95 830'515,19
possa creare fenomeni di reptazione (effetto Bernouille), dello spessore
minimo di cm 5
SOMMANO mq 120,90 6,68 807,61 568,96/ 70,450
136 Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base
B.13.018 di calceidraulicanaturale einerti silico calcarei dosati in rapporto
costante, marcato CE in conformita... spessore non inferiorea 1.5 cm,
compresa laformazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e
verticali. .
SOMMANO mqg| 6'572,39 12,22 80°314,61 34°173,87| 42,550
137 Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso
B.13.023.01 |emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in
rapporto costante, marcato Ce in confor ... non inferiorea3 cm sul lato
esposto a fuoco di una parete in laterizio, per ottenere unaresistenza al
fuoco REI 120.
SOMMANO mq 442,75 20,14 8'916,99 4'984,59 55,900
138 Rasaturadi intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante
B.13.026 abase di calceidrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed
additivi specifici per migliorarela ... reazione al fuoco: classe A1,
lisciato aregola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore
trale3mm..
SOMMANO mq| 4'121,50 6,31 26°006,66 20°586,88| 79,160
139 paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in
B.13.030.02 |operacompresi tagli, rifiniture, ecc. retino zincato.
SOMMANO cad 150,00 2,59 388,50 287,57| 74,020
140 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita,
B.14.022.01 |rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,
finitura superficiale asceltadellaD.L ., forn ... turafinale, e ogni altro
onere e magistero per per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte:
dimensioni 30x30 cm.
SOMMANO mq 416,80 50,66 217115,09 57211,20| 24,680
141 Profilo a sezione circolare per la predisposizione della sguscia per
B.14.132 ottimizzare il raccordo tra pavimento e rivestimento in gomma per
ambienti asettici, posto in opera con idoneo adesivo, compreso tagli,
sfridi, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte.
SOMMANO mi 1°704,80 4,57 7°790,94 1791,14| 22,990
142 Zoccolino battiscopain ceramica, monocottura, posto in opera con
B.14.135 idoneo collante, compreso lil tiro in ato e calo dei materiali, gli sfridi, i
tagli amisura, lasigillaturadei ... preconfezionati, lapuliturafinale e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.
SOMMANO mi 236,44 10,35 2°447,15 493,59, 20,170
143 Zoccolino battiscopain klinker, di altezza 8 cm, posto in opera con
B.14.139 idoneo collante, compreso il tiro in ato e calo dei materiali, gli sfridi, i
tagli amisura, lasigillaturade ... i preconfezionati, lapuliturafinde e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte:
SOMMANO mi 102,00 6,81 694,62 213,04, 30,670
144 Pavimentazione esternain marmette prefabbricate, di forma quadra
B.14.145.02 |40x40x3,5 cm, in diversi colori, con superficie superiore di usura
costituitada granigliadi granulometria6-9 mm ... liturafinale, e ogni
atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte:
colore bianco carrara.
SOMMANO mq 367,00 45,31 16°628,77 7°640,92| 45,950
145 Cordoni retti in pietrabianca di Minervino Murge, per realizzazione
B.15.064.02 |ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 10 cm, atezza 15
cm, lunghezza a correre, con spigoli ar ... e ogni atro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e faccie
filo sega.
SOMMANO ml 187,58 37,17 6972,35 4'686,81 67,220
146 Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia vista a piano naturale di
B.15.116.03 |cavaefacce laterali a spacco, colore misto, marcati CE in conformita
A RIPORTARE 2'575'209,24 911°153,76
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'575'209,24 9117153,76
alanorma UNI EN 1342, posti in 0 ... le con getto d'acqua e segatura e
guanto altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte: .
8/10 cm.
SOMMANO mq 65,00 93,08 6°050,20 1'623,87| 26,840
147 Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a cerchi
B.15.118 concentrici efile parallele.
SOMMANO mq 65,00 6,25 406,25 406,25| 100,000
148 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature
B.16.004.02 |reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE,
HE, UNP, angolari, tee, piatti, | ... lasseidoneaal tipo di acciaio, in
conformita alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. . in acciaio
Fe 430 gr.B.
SOMMANOKkg| 2'536,66) 2,73 67925,08 3'462,54| 50,000
149 Fornitura e posain operadi grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio
B.16.017.02 |Fe B360 zincato a caldo anorme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/
66) con collegamento in tondo liscio ... ti di supporto anche zincati a
caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato pedonabile
industriale.
SOMMANO kg 40,00 3,05 122,00 13,66| 11,200
150 Fornitura e posain opera di recinzione costituita da pannello grigliato
B.16.019 elettroforgiato in acciaio Fe B 360, collegamenti in tondo liscio
diametro non inferiore a5 mm, bordi oriz ... ciaio inox zincati del tipo
antisvitamento, compreso ogni onere e magistero per dare I'opera
realizzata aregola darte.
SOMMANOKkg| 1276,80 3,20 4°085,76 403,67| 9,830
151 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.001.07 |per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candi di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo fino @330 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.
SOMMANO ml 143,33 11,55 1'655,46 1'049,07| 63,370
152 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.002.07 |per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candi di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 331 a500 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.
SOMMANO ml 6,54 16,78 109,74 68,30| 62,240
153 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.003.07 |per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candi di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.
SOMMANO ml 24,49 26,19 641,39 408,82| 63,740
154 Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri
B.17.004.07 |per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i candi di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm. in acciaio zincato preverniciato
spessore 6/10.
SOMMANO ml 83,45 31,42 2'622,00 1'566,38/ 59,740
155 Staffe di supporto (cicogne) montate in operacompreso il fissaggio ed
B.17.005.04 |ogni altro onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte. in
acciaio preverniciato spessore 20/10.
SOMMANO cad 24,00 5,15 123,60 75,00/ 60,680
156 Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare
B.17.006.01 |I'operafinitaaregoladarte con laesclusione dei pezzi speciali e del
collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio inox spessore 6/
10.
SOMMANO ml 46,00 15,53 714,38 288,82 40,430
157 Collari per tubi pluviali, montatl in opera compreso fissaggio a
B.17.013.04 |supporto ed ogni altro onere e magistero per dare I'oerafinitaaregola
darte. in acciaio inox diametro 12 cm.
SOMMANO cad 36,00 4,71 169,56 74,86 44,150
A RIPORTARE 2'598'834,66 920'595,00
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'598'834,66 920'595,00
158 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o pitl battenti con o senza
B.18.058.02 |sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi alluminio
estruso UNI 9006-1, assemblate m ... redisposto per I” applicazione di
serratura speciale in operacompreso tutti gli oneri: per superfici damq
25finoas.
SOMMANO mq 6,48 214,94 1'392,81 93,60/ 6,720
159 Infisso monoblocco in legadi alluminio ataglio termico realizzato con
B.18.061.02 |profilati inlegadi alluminio estruso assemblati meccanicamente con
lamelle di poliammide formanti il tagli ... inio fuso, il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Per superfici da
m?2.5fino a5.
SOMMANO mq 74,16 293,72 21'782,28 1'614,07] 7,410
160 Infisso monoblocco in legadi alluminio ataglio termico realizzato con
B.18.061.03 |profilati in legadi alluminio estruso assemblati meccanicamente con
lamelle di poliammide formanti il tagli ... di aluminio fuso, il
controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.
Per superfici oltrem2 5.
SOMMANO mq 19,44 288,08 5600,28 422,82| 7,550
161 Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da: - controtelaio ¢
B.18.067.01 |murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di
accialo; - telaio fisso compre ... °C, verniciatura finale con smalto semi -
lucido data el ettrostaticamente a forno a 150°C. Per superfici fino a 3.0C
mz.
SOMMANO mq 88,54 151,27 13'393,44 1'292,47] 9,650
162 Apparecchio per aperturadi infissi in alluminio con sistema vasistas,
B.18.107.01 |compreso quanto occorre per dare I'apparecchio funzionale in opera. a
fune di acciaio impugnatura a scivolo o manigliaarotazione.
SOMMANO cad 3,00 76,19 228,57 9,65 4,220
163 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non
B.18.109 visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata,
con scrocco a cilindro, in opera compreso, ferramenta. Per infissi in
alluminio.
SOMMANO cad 2,00 35,94 71,88 19,36| 26,930
164 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.120.05 |colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a ... eso le opere murarie escluso
il maniglione antipanico. REI 120, per e seguenti dimensioni di foro
muro. 800 x 2.150 mm.
SOMMANO cad 1,00 434,32 434,32 22,37/ 5,150
165 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.120.06 |colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a ... eso le opere murarie escluso
il maniglione antipanico. REI 120, per e seguenti dimensioni di foro
muro. 900 x 2.150 mm.
SOMMANO cad 1,00 460,55 460,55 22,38/ 4,860
166 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.122.09 |colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a ... o le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro: 1.200 x 2.150 mm.
SOMMANO cad 6,00 734,01 4°404,06 134,32 3,050
167 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di
B.18.122.14 |colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a ... o le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro
muro: 1.600 x 2.150 mm.
SOMMANO cad 25,00 803,94 20°098,50 558,74| 2,780
168 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
B.18.131.05 |0 push, posto in operasu infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
battenti. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura.
SOMMANO cad 33,00 169,68 5599,44 371,24) 6,630
A RIPORTARE 2'672'300,79 925'156,02
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'672°300,79 9257156,02
169 Fornitura e posain opera di porta scorrevole a tenuta semplice ( sale
B.18.133.01 |bianche e sale operatorie ) realizzatain una antascorrevole La porta sard
completadi: - Controtelaio dapre ... eta.con ogni altro onere e
magistero per fornireil lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. da 800-
1.000 x h 2.100 mm.
SOMMANO cad 300  3567,82 10°703,46 19,27 0,180
170 Fornitura e posain operadi porta scorrevole a tenuta semplice ( sale
B.18.133.02 |bianche e sale operatorie ) realizzatain una antascorrevole La porta sard
completadi: - Controtelaio dapre ... acon ogni atro onere e magistero
per fornireil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte. da 1.200-1.400 x h
2.100 mm.
SOMMANO cad 300 367991 11°039,73 18,77 0,170
171 Automazione per porte a tenuta composto dakit con:
B.18.136 gruppoel ettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia
dentata, unita elettronica con comando a microprocessore ed enc ... reil
lavoro eseguito a perfettaregola d'arte. -Maniglione in acciaio inox con
astadi manovra per apertura e chiusura.
SOMMANO cadauno 6,00 527,10 3162,60 116,07 3,670
172 Cristallo di sicurezza stratificato, in misure fisse: cristallo stratificato
B.20.008.06 |44.1, composto da due lastre di cristallo ciascunadi 4 mm e daun
foglio in polivinilbutirrale (PVB) di 0,38 mm bianco/opalino, per uno
spessore totale di 8/9 mm.
SOMMANO mq 67,84 28,60 1'940,23 400,46/ 20,640
173 Vetrata termoisolante costituita da unalastradi cristallo float incolore e
B.20.019.01 |unadi cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni
distanziatori e daintercapedine d'aria disidratata: . tipo (4.9.strat 33) -
(4.12.strat 33) - (4.15.strat 33).
SOMMANO mq 9,65 29,60 285,64 58,96/ 20,640
174 Vetrata termoisol ante costituita da due lastre di cristallo stratificato di
B.20.020.05 |sicurezza, separate da opportuni distanziatori e daintercapedine d'aria
disidratata: . tipo (strat 44.1-9-strat 44.1) - (strat 44.1-12-strat 44.1) -
(strat 44.1-15-strat 44.1).
SOMMANO mq 40,74 56,45 2'299,77 474,67 20,640
175 Vetrata termoisolante costituita da unalastradi cristallo stratificato di
B.20.024.07 |sicurezza basso emissivo e unalastradi cristallo stratificato di sicurezza
, Separate da opportuni dis ... intercapedine d'ariadisidratata: . tipo
(strat 44BE-9-strat 44) - (strat 44BE-12-strat 44) - (strat 44BE-15-strat
44).
SOMMANO mq 38,51 63,76 2'455,40 506,79 20,640
176 Lastre alveolari in policarbonato (PC): multialveolo, spessore 40 mm.
B.20.027.11 SOMMANO mq 21,25 34,60 735,25 151,76| 20,640
177 Posain operadi vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per
B.20.033 serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale,
fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO mq 156,74 27,25 427117 2'936,85| 68,760
178 Cupolain resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
B.20.050.29 |polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con
caratteristiche fisico-meccaniche tipiche de ... , compreso di guarnizioni
ed accessori per fissaggio: . dimensione luce netta cm 160x160
dispositivo apertura elettrica
SOMMANO cad 1,00 451,61 451,61 442,58/ 98,000
179 Cupolain resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di
B.20.050.35 |polimetilmetacrilato (PMMA), originale di sintesi, normale con
caratteristiche fisico-meccaniche tipiche de ... ttrico, compreso di
guarnizioni ed accessori per fissaggio: . attuatore elettrico per
dispositivo di apertura elettrico.
SOMMANO cad 1,00 194,49 194,49 190,60 98,000
180 Basamenti quadrati o rettangolari in lamiera zincata pressopiegata
B.20.053.04 |preverniciatabianca o in resina poliestere rinforzata dafibre di vetro e
protetta da gel-coat bianco, lisci al ... saggio e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte: altezza 30 cm
A RIPORTARE 2709'840,14 930'472,80
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'709°840,14 930°472,80
aparete doppia
SOMMANO ml 9,60 92,98 892,61 874,76) 98,000
181 Posain operadi cupole di qualsiasi tipo e dimensione mediante
B.20.054 fissaggio con viteria 0 morsetti in alluminio, compreso tasselli e forature
del solaio, il tiro in alto del material ... e ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Per cadauno avvitamentc
o fissaggio.
SOMMANO cad 8,00 6,83 54,64 41,59 76,110
182 Pittura di fondo uniformante applicataa pennello o rullo, su superfici
B.21.006.01 |giapreparate, fino a completaimpregnazione del supporto, nel prezzo
sono compresi scale, cavalletti, ponteggi provvisori fino a metri 4 di
atezza e pulitura ad opera ultimata: fondo a base di resine acrilichein
fase acquosa.
SOMMANO mq, 3145,03 2,01 6°321,51 2'942,03| 46,540
183 Tinteggiatura con idropittura traspirante idrorepellente, su intonaco
B.21.011.02 |civile, o rasaturaagesso di pareti o soffitti interni, data a pennello o
rullo in tre mani. Nel prezzo &€ com ... olante dato a pennello,e esclusa
I"applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. . pigmentata
tinte chiare.
SOMMANOmMq, 1'207,39 8,71 10'516,37 57830,27| 55,440
184 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasaturaa
B.21.012.03 |gesso, di pareti o soffitti interni o esterni dataa pennello o rulloin tre
mani. Nel prezzo € compresala ... isolante dato a pennello,é esclusa
|"applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata
tinte scure.
SOMMANOmMq, 1'207,39 8,53 10'299,04 5837,49| 56,680
185 Tinteggiatura con idropitturaacrilicaal quarzo per esterni su intonaco
B.21.014.02 |civile esterno, data apennello o rullo in due mani. Nel prezzo &
compresa la preparazione del supporto el ... isolante dato a pennello,e
esclusa I'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentatatinte chiare.
SOMMANO mq 730,26 6,84 47994,98 3'526,95 70,610
186 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cementc
B.21.030.05 |armato avista, composto daresine acriliche in emulsione, pigmenti
inorganici, cariche micronizzate ed addi ... zo & esclusal'eventuale
applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. trasparente
lucido o opaco colorato.
SOMMANO mq 492,76 9,22 4'543,25 2'461,53| 54,180
187 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete
B.22.002.06 |doppia, fornite e poste in opera. Sono compresi: le cravatte; i collari; la
sigillaturadei giunti con stoppa catra ... e funzionante. Sono esclusi i
torrini ed i ponteggi che saranno compensati a parte. . delladimensione
interna.cm 40x40.
SOMMANO ml 28,80 54,58 1'571,90 277,91 17,680
188 Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario a sezione
B.22.007.10 |quadracompleto di controcannain elementi prefabbricati monoblocco
vibrocompressi adoppia parete redlizzat ... liamento dei prodotti di
combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/
66: dimensione 40x40 cm.
SOMMANO cad 5,00 199,97 999,85 191,37| 19,140
189 Trasporto adiscarica, 0 aimpianto di trattamento con qualunque mezzo
B.25.001.01 |del materiale di risultadi qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a
qualsias distanza, compresoiil ca... 0, o scarico, ed il ritorno avuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per
ogni Km.;
SOMMANO mc/km|  7°363,98 0,51 3'755,63 1'314,47| 35,000
190 Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero di
B.25.004.03 |materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. L¢
smaltimento dovra essere certificato ... uaparte, che sara consegnato
alaD.L. per lacontabilizzazione. Imballaggi in vetro CER 15.01.07,
Vetro CER 17.02.02.
SOMMANOKg| 1'168,63 0,25 292,16 166,65/ 57,040
A RIPORTARE 2'754°082,08 953'937,82
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'754°082,08 953'937,82
191 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.05 'materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lc
smaltimento dovra essere certificato ... fiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara consegnato allaD.L. per la contabilizzazione. Metalli
misti CER 17.04.07.
SOMMANOkg| 167946,76 0,22 3'728,29 2°126,62| 57,040
192 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.06 'materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lc
smaltimento dovra essere certificato ... .01.01, Miscugli o scorie di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e
ceramiche CER 17.01.03.
SOMMANO kg| 536627,28 0,03 16'098,82 9'182,77| 57,040
193 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.07 \materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lc
smaltimento dovra essere certificato ... ti, compilato in ogni sua parte,
che sara consegnato allaD.L. per la contabilizzazione. Plasticae
gomma CER 17.12.04.
SOMMANOkg|  1°638,00 1,52 2'489,76 1'420,16| 57,040
194 Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
B.25.004.09 'materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lc
smaltimento dovra essere certificato ... ara consegnato alaD.L. per la
contabilizzazione. Materiali da costruzione a base di gesso e
cartongesso CER 17.08.02.
SOMMANOkg|  2246,40 0,07 157,25 89,69 57,040
195 Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero di
B.25.004.12 'materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lc
smaltimento dovra essere certificato ... nato alaD.L. per la
contabilizzazione. Miscele bituminose, asfati, pezzi di asfalti e
materiale fresato CER 17.03.02.
SOMMANO kg| 20°787,20 0,06 1'247,23 711,42 57,040
196 Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero di
B.25.004.18 'materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lc
smaltimento dovra essere certificato ... zionerifiuti, compilato in ogni
sua parte, che sara’ consegnato allaD.L. per la contabilizzazione. Legno
CER 17.02.01.
SOMMANO kg 607,50 0,32 194,40 110,89| 57,040
197 Conferimento a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero di
B.25.004.19 materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lc
smaltimento dovra essere certificato ... nerifiuti, compilato in ogni sua
parte, che sara consegnato allaD.L. per la contabilizzazione. Plastica
CER 17.02.03.
SOMMANO kg 763,00 0,39 297,57 169,73| 57,040
198 Fornitura e posain operadi Griglie di espulsione in acciaio zincato
D2.05.007.01 | unico filare di alette fisse a45 g. orizzontali, completadi rete
antivolatile. Posata in opera con viti e materiale vario per dareil lavoro
finito aregola d'arte. 400x400.
SOMMANO cad 5,00 80,36 401,80 95,31 23,720
199 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso,
E.01.003 pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso
lascelta e accatastamento del materiale utilizza ... ed il trasporto del
materiale di risultanell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20,
€seguito con mezzo meccanico.
SOMMANO mq 123,20 3,65 449,68 161,84| 35,990
200 Svellimento di cordoni e zanellein pietrame o calcestruzzo di qualunqueg
E.01.017 dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia, |'accatastamento dei
materiali utilizzabili eil trasporto del materiale di risulta nell'ambito
dell'estesa.
SOMMANO ml 169,00 2,89 488,41 339,10, 69,430
201 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
E.04.002 compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o lavagliatura
per raggiungere laidoneagranulo ... iuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.
A RIPORTARE 2'779'635,29 968°345,35
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'779'635,29 968°345,35
SOMMANO mc 18,00 26,79 482,22 23,00/ 4,770
202 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto
E.04.007 con graniglia e pietrischetto dellalV Categoria previstadalle Norme
C.N.R,, sabbia ed additivo confezionato ... igurazioni superficiai o
raccordi alaviabilitaordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per
spessore reso cm. 1.
SOMMANO mg/cm 225,00 1,85 416,25 39,92| 9,590
203 Tappeto di usurain calcestruzzo bituminoso, con impiego nella misura
E.04.014 del 30 % di pietrischetto e graniglie provenienti dalla frantumazione di
rocce appartenenti allacategorial N ... i allacategoria 1 Norme CNR
aventi coefficienti di levigabilita CLA > 0,44 e perditaLOS ANGELES
- CNR.BU 34/73 < 18 %.
SOMMANO mq 45,00 5,25 236,25 18,78| 7,950
204 Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di
F.01.026 specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo
meccanico necessario, nonche di raccolta e di carico, sono esclusi
trasporto a centro di smaltimento e onere di smaltimento .
SOMMANO mq 100,00 1,36 136,00 136,00| 100,000
205 Abbattimento di alberi adulti achioma espansasiti in parchi e giardini,
F.01.039.01 |intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
nonché raccolta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento,
oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari di altezzafino a
6m.
SOMMANO cad 3,00 28,83 86,49 78,45/ 90,700
206 Abbattimento di alberi adulti achioma espansasiti in parchi e giardini,
F.01.039.02 |intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
nonché raccolta e carico, sono es ... si trasporti acentri di smaltimento,
oneri di smaltimento e rimozione del ceppo: esemplari fino di altezza da
6al2m.
SOMMANO cad 4,00 55,37 221,48 206,40, 93,190
207 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.002.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenzadi altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido,
compreso |'eventual e esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - cor
mezzo meccanico.
SOMMANO mc 459,14 8,99 4°127,67 1'639,51 39,720
208 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle
H.01.003.02 |tubazioni, comungue eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni
in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido,
compreso |'eventual e esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - cor
mezzo meccanico.
SOMMANO mc 101,13 15,52 1'569,54 628,13| 40,020
209 Riempimento dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte 0
H.01.006 dellafossa aperta per laposadelle tubazioni effettuate con materie
precedentemente scavate, compresi gli on ... | prelevamento da cave di
prestito acquistate a cura e spese dell'lmpresa della terra che mancasse
per eseguire |'opera.
SOMMANO mc 243,49 2,26 550,29 346,24| 62,920
210 Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni,
H.01.007 provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzaturanon
superiore amm. 10.
SOMMANO mc 204,82 28,05 57745,20 108,58| 1,890
211 Calcestruzzo cementizio per impieghi non strutturali a prestazione
H.03.001.01 |garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max
inerti 32 mm. per sottofondazione, sottofon ... usi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5 e classe
di lavorabilita $4 o S5.
SOMMANO mc 40,96 77,52 3175,22 6541 2,060
212 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
H.04.006.03 |compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi
interrati non in pressione con giunzioni del ... letto di posa, i rinfianchi
ed i rinterri. - Classe di rigidita4 kN\mgq . diametro esterno di 200 mm -
A RIPORTARE 2'796°381,90 971'635,77
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2'796°381,90

971'635,77

213
H.04.006.05

214
H.04.007.01

215
H.04.071.03

216
H.04.071.04

217
H.04.071.07

218
H.04.071.08

219
H.04.071.11

220
H.04.071.12

221
H.04.072.01

222
H.04.072.09

spessore 4,9 mm.
SOMMANO ml

Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
compatta conformi allanorma UNI EN 1401 per fognature e scarichi
interrati non in pressione con giunzioni del ... letto di posa, i rinfianchi
edi rinterri. - Classe di rigidita 4 kN\mq . diametro esterno di 315 mm -

spessore 7,7 mm.
SOMMANO ml

Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
compatta conformi allanorma UNI EN 1401 per fognature e scarichi
interrati non in pressione con giunzioni del ... letto di posa, i rinfianchi
edi rinterri. - Classe di rigidita 8 kN\mq . diametro esterno di 110 mm -

spessore 3,2 mm.
SOMMANO ml

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non carrabile compost¢
da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di
chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
elemento di fondo 60x60x60.

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto di raccordo non carrabile compost¢
da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di
chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro.
elemento di fondo 80x80x80.

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pozzetto di raccordo non carrabile compostc
da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di
chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... zione dell‘elemento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 60x60x60.

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pozzetto di raccordo non carrabile compostc
da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di
chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... zione dell'elemento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di
prolunga 80x80x80.

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pozzetto di raccordo non carrabile compostc
da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di
chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... rapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per
elemento da 60 x 60.

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pozzetto di raccordo non carrabile compostc
da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di
chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... rapposizione dell'elemento
superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per
elemento da 80 x 80.

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
emanovradi saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... to superiore. Esclusi gli scavi,
il rinfianco ed il rinterro e lafornituradel chiusino. elemento di fondo
100x100x100.

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
emanovradi saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro e lafornituradel chiusino. elemento intermedio per
prolunga 100x100x50.

SOMMANO cad

207,65

243,12

45,12

3,00

9,00

3,00

18,00

3,00

9,00

5,00

5,00

20,48

39,71

9,79

71,08

117,92

59,85

95,47

36,58

79,68

209,63

118,28

4°252,67

9'654,30

441,72

213,24

1°061,28

179,55

1'718,46

109,74

717,12

1°048,15

591,40

1'142,70

1'626,75

151,25

39,53

118,65

39,54

237,32

39,55

118,61

131,75

184,52

26,870

16,850

34,240

18,540

11,180

22,020

13,810

36,040

16,540

12,570

31,200

A RIPORTARE

2'816'369,53

975'465,94
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2'816°369,53 975'465,94
223 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.072.10 |e manovradi saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... sclusi gli scavi, il rinfianco ed
il rinterro elafornitura del chiusino. elemento intermedio per prolunga
100x100x100.
SOMMANO cad 5,00 170,91 854,55 184,50| 21,590
224 Fornitura e posain opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione
H.04.072.29 |e manovradi saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da
elemento di fondo, elementi intermedi ... . Esclusi gli scavi, il rinfianco
ed il rinterro e lafornituradel chiusino. soletta di copertura per
elemento 100x100.
SOMMANO cad 5,00 113,98 569,90 118,54| 20,800
225 Fornitura e posain operadi dispositivo di chiusura/coronamento in
H.04.082.04 |ghisasferoidale EN-GJS-500-7 anorma UNI EN 1563:2004 con
resistenza arottura superiore 2400 kN (40 t.), conf ... i laconformita
alle norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam
600 mm, peso totale circa 71 kg.
SOMMANO cad 5,00 286,06 1'430,30 329,40, 23,030
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'819'224,28 976'098,38| 34,623
TOTALE euro 2'819'224,28 976'098,38| 34,623

A RIPORTARE
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

COSTO incid.
EDELLE ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE EDILI 2'819'224,28 976'098,38 34,623
Totale SUPER CATEGORIE euro|  2'819'224,28 97609838 34,623

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI EMOVIMENTI DI TERRA 139'285,87 82'344,11| 59,119
002 STRUTTURE 840816,79 342°'786,75| 40,768
003 OPERE MURARIE 656°094,43 276'814,27, 42,191
004 OPERE DI FINITURA 1'1137131,88 249°308,14, 22,397
005 SISTEMAZIONI ESTERNE 69895,31 24'845,11| 35,546
Totale CATEGORIE euro 2'819'224,28 976°098,38| 34,623

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demolizioni erimozioni 104°331,38 71'942,57| 68,956
002 Scavi erinterri 34°954,49 10°401,54| 29,757
003 Fondazioni 149°847,30 40'825,83 27,245
004 Strutturein elevazione 6907969,49 3017960,92| 43,701
005 Murature etramezzature 1787946,40 95'376,68| 53,299
006 Intonaci 106709,77 55048,32| 51,587
007 Vespai, massetti e sottofondi 89°113,85 23'972,80| 26,901
008 I solamenti ed imper meabilizzazioni 281°324,41 102°416,47| 36,405
009 Pavimenti, rivestimenti e battiscopa 457°078,43 95'512,23| 20,896
010 Operein ferroedalattoniere 26'227,39 6°973,94| 26,590
011 Infissi interni 90°594,09 5072,71 5,599
012 Infissi esterni 79'277,11 10'965,23| 13,832
013 Controsoffitti 108'519,80 72'798,48/ 67,083
014 Operedapittore 36'675,15 20°598,27| 56,164
015 Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio 260'583,39 28°435,44| 10,912
016 Protezione antincendio 54°176,52 8951,84| 16,523
017 Rete fognante bianca e nera 34°481,40 67606,10| 19,158
018 Nuova viabilita e verde 3541391 187239,01| 51,502

Totale SUB CATEGORIE euro 2'819'224,28 976'098,38| 34,623

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASP - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA - Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2'819'224,28 976°098,38| 34,623
C:001 OPERE EDILI euro 2'819224,28 976°098,38| 34,623
C:001.001 DEMOLIZIONI E MOVIMENTI DI TERRA euro 139°285,87 82'344,11| 59,119
C:001.001.001 Demolizioni e rimozioni euro 104°331,38 71'942,57| 68,956
C:001.001.002 Scavi erinterri euro 347954,49 10°401,54| 29,757
C:001.002 STRUTTURE euro 840°816,79 342'786,75| 40,768
C:001.002.003 Fondazioni euro 149°847,30 40'825,83 27,245
C:001.002.004 Strutture in elevazione euro 690°969,49 301'960,92) 43,701
C:001.003 OPERE MURARIE euro 656°094,43 276'814,27| 42,191
C:001.003.005 Murature e tramezzature euro 1787946,40 95°376,68| 53,299
C:001.003.006 Intonaci euro 106°709,77 55°048,32| 51,587
C:001.003.007 Vespai, massetti e sottofondi euro 89113,85 23'972,80| 26,901
C:001.003.008 Isolamenti ed impermeabilizzazioni euro 281°324,41 102°416,47| 36,405
C:001.004 OPERE DI FINITURA euro 1'113'131,88 249°308,14| 22,397
C:001.004.009 Pavimenti, rivestimenti e battiscopa euro 457°078,43 95'512,23| 20,896
C:001.004.010 Operein ferro e dalattoniere euro 26°227,39 6°973,94| 26,590
C:001.004.011 Infissi interni euro 90°594,09 5°072,71 5,599
C:001.004.012 Infissi esterni euro 7927711 10°965,23| 13,832
C:001.004.013 Controsoffitti euro 108'519,80 72°'798,48| 67,083
C:001.004.014 Opere da pittore euro 36'675,15 20'598,27| 56,164
C:001.004.015 Manufatti e componenti speciali per blocco operatorio euro 260583,39 28°435,44| 10,912
C:001.004.016 Protezione antincendio euro 54°176,52 8951,84| 16,523
C:001.005 SISTEMAZIONI ESTERNE euro 69'895,31 24°845,11| 35,546
C:001.005.017 Rete fognante bianca e nera euro 34'481,40 6'606,10, 19,158
C:001.005.018 Nuova viahilita e verde euro 35°413,91 18°239,01| 51,502

TOTALE euro 2'819'224,28 976°098,38 34,623

Data, 09/10/2011

I Progettista
Ing. Salvatore Terribile

A RIPORTARE
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